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2. Definiciones

Acuerdo

Acuerdo General 6/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
que establece las bases para que las adquisiciones, arrendamientos de
bienes muebles, prestacion de servicios, obra publica y los servicios
relacionados con la misma, se ajusien a los criterios contemplados en el
articulo 134 de la Constitucion Politica dé los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de marzo del 2009,
vigente a partir del 1 de junio del 2009. Reformado, adicionado y
derogado en diversas disposiciones por los Acuerdos Generales:
29/2012 publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 16 de octubre
de 2012, vigente a partir del 17 de octubre de 2012; 10/2013 publicado
en el Diario Oficial de la Federacion el 12 de abril de 2013, vigente a pariir
del 15 de abril de 2013; y-.13/2013 publicade en =! Diario Oficial de ia|.
Federacion el 29 de mayo de 2013, vigente a partir del 30 de mayo de

2013.

Bases del
Procedimiento

Son las condiciones, clausulas o estipulaciones especificas necesarias,
de tipo juridico, técnico y econémico que se establecen para regular, tanto
el procedimienio de licitacion publica, como el contrato gue se derive y su
gjecucion.

Bitacora

Libro oficial y legal que forma parte integrante del contrato, sirve como
instrumento de control de la obra, a fravés de l[a comunicacion escrita

.entre las partes que firman el contrato.

En la bitacora se establece el orden y equilibric entre las partes
involucradas durante el desarrolio de los trabajos de construccion,
regulando y controlando el gjercicio de la misma.

En ella deben registrarse los asuntos relevantes que se presenten,
anotando los acontecimientos no contemplados en el contrato y sus
anexos; asi como aquellos que den fe del cumplimiento de eventos
significativos en tiempo y situaciones ajenas a la responsabilidad de las
partes; asimismo, la bitdcora es el medic de comunicacién convencional
entre las partes que firman eI contrato y estara wgente durante el
desarrolio de los trabajos. ™

Catalogo de
conceptos

Relacién ordenada en la que se describe en forma individual cada uno de
los conceptos de obra, el cual debera incluir la cantidad y unidad de
medida por cada concepto.

Comision

La Comision de Administracion del Consejo de la Judicatura Federal.

Comitd

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Publica y Servicios del
Consegjo de la Judicatura Federal. '

Concurso pitblico

Procedimiento  administrativo para contratar las adquisiciones,

sumario arrendamientos, obras plblicas y servicios, cuyo presupuesto base s~
ubique deniro de los parametros aprobados por el Consejo.
Consejo El Consejo de la Judicaiura Federal.
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Contratista

La persona fisica o moral con la que se celebren contratos de obra
plblica y/o servicios relacionados con la misma.

Contraloria

[La Contraloria del Poder Judicial de la Federacion.

Contrato

Acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones,
por medio del cual la contratista se obliga ejecutar la Obra Pdblica
requerida por el Consejo de la Judicatura Federal a. cambio de un precio
total y en un tiempo determinado.

El contrato que celebre el Consejo de la Judicatura Federal serd de
caracter administrativo, destinado a satisfacer las necesidades del Poder
Judicial de la Federacion para el debido cumplimiento de las funciones
encomendadas al Consejo de la Judicatura Federal, por la Constitucién
General y por la Ley, y por tanio, su naturaleza se considera de interés
publico. '

Convocatoria

Llamamiento a cualguier persona, que se publica en la seccién
especializada del Diario Oficial de la Federacién y en la pagina de internet
del Consejo a un procedimiento de licitacién publica, en la que se indican
tipo de contrato, los lugares, fechas y horarios en que los interesados
podran consultar y adquirir las bases y especificaciones de la Licitacion,
costo y forma de pago, descripcion general de la obra . publica yio
servicios relacionados con la misma, que se requiera.

DGIM

La Direccidn General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la
Judicatura Federal.

Dia habil

Los dias que se labore en el Consejo de la Judicatura Federal,
comprendiéndose, todos los del afio, excluyéndose los sabados vy
domingos y los que la propia Ley Organica del Poder Judicial de la
Federacion establece como inhabiles en el articulo 163, asi como los que
determine el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En los periodos
de receso o de vacaciones del Consejo, con motivo de los trabajos que se
pacten a desarrollar por los proveedores, contratistas o prestadores de
servicios en dias inhabiles, las Areas de Adquisiciones y de Obras
mantendran el personal suficiente para el debido cumplimientio de los
actos materia de este Acuerdo.

Dia natural

Todos los dias del calendario.

"DOF

Diario Oficial de la Federacion.

DRO

Director Responsable de Obra.

Persona fisica auxiliar de la administracion publica, con autorizacion y
registro de la autoridad correspondiente, que se hace responsable de la
observancia de la Ley, Reglamentos y demas disposiciones aplicables en
la localidad en donde se desarrollen los trabajos, en el acio en el que
otorga su responsiva relativa al ambito de su intervencion profesional.
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Especificaciones de
calidad de los
materiales de
construccion

-El conjunio de condicionés minimas que el Consejo de la Judicatura

Federal tiene establecidas y exige para los materiales, solos o en
conjunto, que se requieran para la ejecucion de la obra. En caso de no
estar previsto, se atendera al conjunto de normas vigentes nacionales &
internacionales de los materiales y equipos a utilizar para la ejecucion de
los trabajos, en las que se describen las pruebas a realizar, su
periodicidad, los reportes de las mismas, el material con que esta hecho,
entre otros, previa autorizacion del Consejo de la Judicatura Federal.

Especificaciones
generales de
construccién

El conjunto de condiciones generales que el Consejo de la Judicatura
Federal tiene establecidas para la ejecucién de obras, incluyendo las que
deben aplicarse para la realizacion de estudios, proyectos, ejecucion,
equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision, asi como
las establecidas por la normatividad y reglamentos vigentes de cada
localidad.

Especificaciones
particutares de
construccion

El conjunto de requisitos exigidos por el Consejo de la Judicatura Federal
para la realizacion de los trabajos, mismos que detallan, adicionan o
complementan el contenido de las especificaciones generales atendiendo
a las necesidades inherentes a la obra, asi como las establecidas por la
normatividad y reglamentos vigentes de cada localidad.

Estimacion

Documento que contiene la cantidad e importe de los trabajos ejecutados,
conforme al avance y periodo del programa.

Identificacion Oficial

El Consejo de la Judicatura Federal reconocera como identificacion oficial
la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral,
pasaporte. expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, en su
caso el documento que acredite la calidad migratoria necesaria para
poder actuar en el procedimiento como - representante legal del
participante, expedido por la Secretaria de Gobernacion, todas ellas
vigentes y cédula profesmnal expedida por la Direccidn General de
Profesiones.

IMSS El Instituto Mexicano del Seguro Social.

Investigacion de La verificacion de [a existencia y costo de materiales, mano de obra,
mercado maquinaria y equipo, asi como de contratistas, a nivel nacional o
internacional, y del precio total estimado de los trabajos, basado en la

informacién que se obtenga en términos del Acuerdo General 6/2009.

VA Impuesto al Valor Agregado.
(Tasa aplicable que establece la Ley del Impuesto al Valor Agregado)
LFT Ley Federal del Trabajo.
LSS Ley del Seguro Social.

Obra Conjunto de actividades para llevar a cabo: los trabajos a que se hace

referencia en las presentes bases.

Obra Piblica

Conjunto de actividades que se desarrollan con recursos publicos, para la

construccién, adaptacion, conservacion, mantenimienio, reparacién,
demolicidon, remodeiacion, rehabilitacion, instalacién, ampliacién,
adecuacién, restauracidon y medificacién de bienes inmuebles, los

saervicios relacionados con la misma y los proyectos integrales o dave =i
mano.

Farticipante {s)

Persona fisica o moral que se registre y pariicipe en el preseni:
procedimiento.

)\

7
BASES CONCURSO PUBLICG SUMARIO, OBRA PRECIOS UNITARIOS, ¥.i3

CJF-03/CPS/EAADTIZ013



PODER ADICIAL DE LA FEDERACION
COREEIG BE LA RIDICATLRA FEDERAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIOR

. . :‘DGIM”
DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL
NUEVO LAREDO, TAMPS. R

Persona Es todo ente, ser fisico (hombre o mujer) o moral (pluralidad de personas
) legalmente articulado) capaz de adquirir derechos y o‘bligaciones.
Pleno El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Proyecto Ejecutivo

Servicio relacionado con la Obra Plblica que comprende la realizacion de
los estudios previes, desarrollo de los proyectos arquitectonico y
esfructural, desarrollo de [as ingenierias de detalle, elaboracion de
especificaciones, asi como del catdlogo de conceptos o partidas, con
base en los requerimientos del Consejo de la Judicatura Federal.

RFC Registro Federal de Contribuyentes. _
Solicitud de Documento mediante el cual se convoca a un procedimiento de
Cotizacion Concurso Publico Sumario, en el que se hace referencia a diversa

informacién y requisitos que deben cubrir las personas fisicas o morales
invitadas por el Consejo de la Judicatura Federal, para participar en dicho
procedimiento de adjudicacion.

Subcontratacion

Es el contrato que realiza el contratista con terceros, ya sean personas
fisicas o morales para que realicen actividades o partes de la obra, previa
autorizacion por escrito del “Consejo”.

Superintendente de
Construccion

El superintendente de construccion, en caso de que asi se requiera por la

-complejidad, magnitud y caracteristicas de la obra, es la persona que al

efecto designe el contratista, quien debera quedar previsto en el contrato
de obra publica que al efecto se suscriba. Asimismo, deberd estar
facuitado por el contratista para oir y recibir toda clase de notificaciones
refacionadas con los trabajos, asi como contar con facultades suficientes
para la toma de decisiocnes en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

Supervision Técnica
Externa

- de acuerdo a la cédula de pagos.

La supervisién técnica externa es la que se realiza por contrato, cuando
por las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos asi se
requiera, quien entre ofras funciones, tendra que presentar al area de
obras la aprobacion de las estimaciones para efectos de pago. Tendra a
su cargo la revision del proyecto ejecutivo, asi como la vigilancia, control y
revision de los frabajos que componen la construccion de la obra,
incluyendo la actualizacién de la bitacora, aprobacion de los avances de
los trabajos de acuerdo a los programas del proyecto ejecutivo, de
conformidad con lo establecido en las bases y contrato respectivo, asi
como la aprobacién de los pagos por trabajos termlnados oen fabncacmn

Supervision Interna

Debera recaer en un servidor publico designado por la Direccion General
de Inmuebles y Mantenimiento, quien fungira como su representiante y
sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision
de los trabajos, incluyendo la aprobaclon de las estimaciones presentadas
por los contratistas.

Términos de
Referencia

Son los requerimientos del Consejo de la Judicatura Federal, que en
forma particular y general se establecen para el desarrollo de los trabajos.

Trabajos Similares

Edificacién; Remodelaciones o adaptaciones de oficinas; Instalaciones
de Aire Acondicionado o eléctricas o hidro-sanitarias o voz y datos o
deteccion de humo o circuito cemado de  televisidn;
Impermeabilizaciones; Otros.

UVIE 0

Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas.
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3. Convocante

Con fundamento en lo que dispone el articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y a lo establecido por el Acuerdo General 6/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, que establecé las bases para que las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles,
prestacion de servicios, obra publica y los servicios relacionados con la misma, se ajusten a los
criterios contemplados en el articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal, a través de la “DGIM” adscrita a la Secretaria
Ejecutiva de Administracion, con domicilio en Carretera Picacho — Ajusco No.170, piso 7, ala “B’,
Col. Jardines en la Montafia, Delegacion Tlalpan, México, D. F., C.P. 14210, teléfono 54-49-95-00
extensiones 2983 y 2984, hace del conocimiento.de las personas fisicas y/o morales interesadas en
la formulacion de cotizaciones para la ejecucion de la obra publica que se detalla a continuacién,
“SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDC BE
3, 4 Y § T.R. EN KUEVO LAREDO, TAMAULIPAS”, que sera adjudicada mediante el
procedimiento de CONCURSQO PUBLICC SUMARIO, conforme a las siguientes:

BASES o
4, Informacién General

4.1. Descripcién de los Trabajos

El “Consejo” requiere contratar la realizacion de los trabajos a Precio Unitario y tiempo determinado
para “SUMINISTRO E INSTALACION DIz 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADRO TIFO DIVIDIDO
DE 3, 4 Y 5§ T.R. EN NUEVO LAREDG, TAMAULIPAS” en el inmueble ubicado en MELCHOR
OCAMPO No. 170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, C.P. 838040, NUEV(QO
LAREDO, TAMPS., con base en los requerimientos del “Consejo”, incluyendo en su caso, la
transferencia de tecnologia y observando las disposiciones que en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano, impacto ambiental y construccmn tijan en el ambito federal, estatal y
municipal, entre ofros.

Dichos trabajos deberan estar totalmente terminados en el plazo previsto en las presentes “Bases del
Procedimiento”, considerando las particularidades que se establecen para cada uno de los conceptos.

4.2. Plazo de Ejecucion de los Trabajos

El plazo maximo de ejecucion de los trabajos no debera exceder 90 dias naturales, contados a partir
de la fecha de inicio probable de los trabajos, programada para el dia 25 DE SEPTIEMBRE DE
2013 y con fecha de terminacién de los mismos el dia 23 BE DICIEMBRE DE 2013; sin embargo el
“Participante” podra proponer un plazo de ejecucién menor al fijado, dicha reduccion solo podra
realizarse en periodos de treinta dias naturales o muitiplos de éste, el cual sera evaluado por el area
operativa que corresponda a fin de verificar que en el plazo propuesto sea factible de realizar la obra qus
se licita.

4.3. Condiciones Especificas de Acuerde g Tino de Contrato.
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El “Consejo” CONVOCA e INVITA mediante ‘el procedimiento de CONCURSO PUBLICO
SUMARIO a precio unitario y tiempo determinado a las personas fisicas y/o morales con experiencia
en trabajos similares a: AIRE ACONDICIONADO.

Las presentes “Bases /Convocatoria” se publican en la paglna de 1nternet de esie
Consejo de la Judicatura Federal con direccion www.cjf.gob.mx, en la misma fecha
en la que se envian las solicitudes por escrito de cotizacion a cuando mendos tres
contratistas que puedan ejecutar la obra o servicios, segun el caso, para que ademas
de éstos, en forma abierta puedan participar en el concurso publico sumario, las
personas fisicas o morales que tengan interés en el mismo, cumpliendo lo sefalado en
la “Bases / Convocatoria® de concurso publico sumario, de conformidad con lo
establecido en los articulos 103 y 104 del “Acuerdo”.

El Consejo de la Judicatura Federal cuenta, para esta obra, con un Presupuesto
Base de $1°601,014.33 sin incluir el VA, se requiere gue las empresas
participantes cuenten con un Capital Contable minimo de $ 481,000.00.

5. Revision Preliminar
No aplica para este procedimiento
6. Obtencién de Convocatoria / Bases

La Convocatoria / Bases, podran obtenerse, sin costo alguno, atraves de la pagina de internet de
este “Consegjo” con direccion www.cjf.qob.mx, o acudiendo a las oficinas de la "DGIM” ubicadas
en Carretera Picacho — Ajusco No.170, pisc &, ala “B” Col. Jardines en la Montafa, Delegacion
Tlalpan, México, D. F., C.P. 14210 a partir del 13 DE AGOSTO DE 2013 de 9:00 a 14 30 hrsy de
16:00 a 18:00 hrs, en las oficinas de la Direccién de Programacion y Control del Consejo de la
Judicatura Federal.

7. Programacion y Desarrollo de Eventos

Los actos que deriven del presente procedimiento de “Concurso Pdblico Sumario a Precio Unitario
y Tiempo Determinadc’, objeto de las presentes “Bases del Procedimiento’, se realizaran conforme
a la siguiente programacion: '

7.1. Participacién en el Procedimiento

Se hace del conocimiento de los interesados que la Convocatoria / Bases sera enviada directamente
a las personas fisicas y/o morales respecto de las cuales, el “Consejo” cuenta con alguna referencia
de que pueda realizar los trabajos objeto del presente Concurso Publico Sumario,
independientemente de lodos aquelios que tengan intencidn de participar al consultar la
*Convocatoria” publicada.

Se proporcionara a los “Participantes” un disco compacto conteniendo:

N

a) “Bases del Procedimiento”.
b) Especificacifynes generales, particulares y de calidad de los materiales.
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c) “Catalogo de Conceptos’.
d) Matrices de precios.
e) Explosion de insumos.
. f) -Programa General de Ejecucion de los Trabajos.
g) Planos de la Obra.
h) Modelc de contrato.

7.2 Visita de Obra al lugar de los Trabajos

La visita al sitio de realizacién de los trabajos sera OBLIGATORIA vy su inicio se llevara a cabo por
Gnica vez el dia 15 DE AGOSTO DE 2013 a las 12:00 Hrs., debiendo regisirarse los “Participantes”
previamente de las 14:30 a 12:00 Hrs. una vez iniciada la visita de obra no se registrara a participante
algunio, es decir no se considera tolerancia alguna; dicha visita sera guiada por personal de la
“DGIM”, siendo el lugar de reunion en la entrada principal del inmueble ubicado en MELCHOR
OCAMPO No. 170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, C.P. 88040, NUEVO LAREDO, TAMPS.
y tendré como objeto que los “Participanies” conozcan las condiciones del entorno ambiental y
urbano, asi como las caracteristicas referentes al grado de dlflcultad de los trabajos a desarrollar y -
sus implicaciones de caracter técnico.

Concluida la visita de obra se levantara el acta correspondiente, debiéndose firmar por todos los
asistentes, entregandose copia a cada “Participante. El acta estara a disposicion en el domicilio de las
oficinas de la Direccion de Programacion y Control, antes detallado.

7.3. Junta de Aclaraciones

La junta de aclaraciones a las “Bases del Procedimiento” tendra verificativo el dia 19 DE AGOSTO
DE 2013 alas 10:00 Hrs., en la Direccién de Programacién y Control, Ubicada en Carretera Picacho
—~ Ajusco No. 170, piso 8, ala “A”, Col. Jardines en la Montafia, Delegacion Tlalpan, México, D. F.,
C.P. 14210.

Dentro del evento se deberan resolver todas las dudas asentandose en el acta respectiva.

En el caso de que los “Participantes” formulen preguntas relacionadas con la obra en cuestién, éstas
deberan presentarse preferentemente antes de la junta aclaratoria en el correo
carlos.lopez.morales@correc.cif.gob.mx o entregarlas al inicio de fa junta por escrito acompanadas del
archivo electrénico en disco compacto.

Concluida la junta de aclaraciones se levantara el acta correspondiente, ‘debiéndose firmar por todos
los asistentes, entregandose copia a cada “Participante”. El acta estara a disposicion en el domicilio
de las oficinas de la Direccidn de Programacion y Control, antes detallado, con un horario para la
entrega de 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs.

En caso de existir aclaraciones posteriores, se haran ilegar a los Par’umpantes por cofren
electronico, recolectandose el acuse respactivo.

El “Contratista” sera el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a e
leyes, reglamentos y demds disposiciones juridicas, asi como ordenamienios de las auforidad -
competentes, en materia de construccién, seguridad, uso de la via plblica, proteccion ecoldgica y cay)f

it
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" medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, entre otras, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefale el “Consejo”, por lo tanto las preguntas de los “Participantes”
deberan ser puntuales, claras y precisas.

El “Participante” se obliga a considerar dentro de la informacion legal-financiera y en la elaboracion de
la documentacién de su cotizacion técnica y econdmica, la informacidon y documentacion
complementaria que se le entregue con motive de la junta de aclaraciones y circular{es)
aclaratoria(s), las cuales complementan, comrigen o sustituyen total o parcialmente, cualquier
documento de las presenies “Bases del Procedimiento”, por tanto son de caracter obligatorio, tal
como se sefiala en el articulo 69 del “Acuerdo” y su incumplimiento es motive de descalificacion de la
cotizacion. ' : '

~ La asistencia a la junta de aclaraciones no sera requisito indispensable para presentar cotizacién; por
tanto, no sera motivo para desechar las cotizaciones la inasistencia de algin Participante, asi como el
hecho de que los "Participantes” no presenten copia de los documentos que el “Consejo” emita con
motivo de cualquier aclaracién de las “Bases o del Procedimiento” de adjudicacion.

7.4. Recepcion y Revision de Cotizaciones

7.4.1. Recepcion de cotizaciones

La entrega de las cotizaciones, por parte de los “Participantes”, sera en el plazo comprendido entre
un dia después de la publicacién de la “Convecatoria” y hasta el dia 26 DE AGOSTO DE 2013
con hora limite de las 12:00 Hrs.. (en caso de existir junta aclaratoria el inicio de entrega de
cotizaciones sera a partir del dia siguiente del cierre de la junta de aclaraciones) en las oficinas de la
Direccién de Programacién y Control del Consejo de la Judicatura Federal, ubicadas en Camino al
Ajusco No. 170, Colonia Jardines en la Montafia, Deleg. Tlalpan, México, D.F., piso 8, ala “A”.

Los “Participantes” podran presentar sus propuestas directamente o a través del servicio postal, en el
domicilio y hora limite sefialado en el parrafo anterior.

El sobre de la cotizacion deberan estar debidamente rofulados con referencia al nimero de
procedimiento de que se trate, la empresa proponente y el contenido del sobre.

7.4.2. Revision de Cotizaciones

La revision sera el dia 26 DE AGOSTO DE 2013 a las 12:00 Hrs., en la SALA DE JUNTAS DE LA
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO “AJUSCC” DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, UBICADA EN CARRETERA PICACHO - AJUSCO
No. 170, PISO 7, ALA “A”, COL. JARDINES EN LA MONTANA, DELEGACION TLALPAN,
MEXICO, D. F., C.P. 14210, dicha revision de los documentos se ilevard a cabo con la asistencia
opcional de los "Participantes” que asi lo deseen. :

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederd a la revision de la documentacidn
presentada por los “Participanies” y se dejard constancia del cumplimienio de los requisitos
solicitados a los “Participantes” de acuerdo a los incisos que se establezcan en la Convocaloria /
Bases y de aguéllos que en su caso hubiesen dejado de cumplir en las “Bases del Procedimiento”.
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7.5. Fallo

. El "Consejo” a través de la “DGIM” dara a conocer por escrito, tanto a la empresa ganadora como a

las demas empresas “Participantes”, el fallo correspondiente.

Para el caso de que el “Contratista” no acredite debidamente su existencia legal y la personeria de su
representante, previo a la firma del “Contrato”, el “Consejo” iniciara en contra de éste el procedimiento
de impedimento al que se refiere el articulo 51 del “Acuerdo”, independientemente de proceder a
adjudicar conforme a lo establecido en el articulo 80 del mismo.

Las cotizaciones presentadas por los “Participantes” les seran devueltas a los mismos (con excepcion
del que resulte adjudicado), transcurridos diez dias habiles contados a partir de la fecha en que se dé
a conocer el fallo del procedimiento o antes, si el “Consejo” considera que no hay inconveniente legal
para ello.

Si el Participante no solicita y recoge su documentacién en el plazo citado en el parrafo
anterior, el “Consejo” d;spondra de dicha cotizacion en su tofalidad para su posterior
destruccién.

Para tal efecto las empresas solicitaran mediante escrito, en papel membretado de la empresa,
sefialando el nombre de la “Persona” autorizada para recoger esta documentacion, indicando ademas
el nimero, nombre y ubicacion de la “Obra” o servicio objeto del presente procedimiento.

Se devolvera al Participante Unicamente la documentacion propiamente elaborada por éste, no se
entregara la documentacion de la carpeta técnica propercionada inicialmente por la “DGIM” (“Bases
del Procedimiento”, especificaciones, planos y CD’s, entre ofros).

7.6. Firma del Contrato

El “Contrato” -deberé formalizarse dentro del plazo de quince dias habiles contados a partir de que se
notifique la adjudicacion (fallo) conforme al modelo de conirato que se acompafia como Anexo 3.

Si el "Participante” adjudicado no firma el “Contrato” por causas imputables a él, dentro del plazo a
que se refiere el pamafo anterior, podra ser imposibilitado temporalmente para participar en
procedimientos de contratacion o celebrar contratos, en los términos del inciso ¢., de la fraccién V, del
articulo 50 del “Acuerdo”, independientemente de que el “Comité” podra sin necesidad de un nuevo
procedimiento, adjudicar el “Contrato” al “Participante” que haya presentado la siguiente cotizacion
solvente que resulte econdmicamente mas conveniente para el “Consejo”, de conformidad con lo
asentado en el dictamen respectivo, siempre que la diferencia en precio ofertado con respecto a la
cotizacion que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento.

En caso de que ningln Participante se encuenire dentro de diche rango, se reallzara el nuesvo
procedimiento de adjudicacion que determine el “Consejo”.

£l atraso del “Consejo” en la formalizacién dal “Conirato” respect!vo 0 en la entrega de los anticinos,
prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.
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El “Participante” a quien se le haya adjudicado el Contrato, previo a su formalizacion, debera firmar la
fotalidad de la documentacion que integre su cotizacion.

1.7 Inicio de los Trabajos

La fecha programada de inicio estimada de los trabaijos, sera el dia 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

7.8. Indagaciones e Investigaciones

El “Consejo” podrd realizar, en cualquier etapa del procedimiento, indagaciones e investigaciones
ante organismos privados o publicos, para obtener informacién que le permita conocer la seriedad y
situacion actual de los “Participantes” en el presente procedimiento.

8. Documentacion y Requisitos que deberan cumplir los Participantes
Las cotizaciones deberan presentarse en dos sobres de la siguiente forma:

I.  En el sobre nimero uno la documentacion financiera y escrito de manifestacion de su
situacion legal (solamente firmar cartas y copias simples).

. En el sobre nimero dos la documentacion de la cotizacion técnica y econdémica, debidamente
foliada y firmada por el representante legal.

La informacién y documentacion requerida debera entregarse en forma impresa, y debera contener la
denominacién o razdn social en papel membretado del “Participante’, estar redactada en idioma
espaniol y firmado y/o rubricado, segln sea el caso, en todas sus fojas por el representante legal, no
debiendo ser firmas facsimilares. Respetando el orden numérico establecido en la “Solicitud da
Cotizacion”, con separadores por cada numeral, impreso éste en la pestafia o en la caratula, de forma
tal que se identifique claramente el documento que contiene.

No podran contener tachaduras ni enmendaduras y estar debidamente foliadas.

Se recomienda que el contenido de los sobres se presente utilizando separadores tipo félder que
identifique claramente el documento que contiene, en el orden_ establecido en las presentes
“Bases del Procedimiento”, no debiendo ser engargolado o encuadernado, su omision no sera
motivo de descalificacion. -

La documentacién referente a la informacién técnica de equipos y materiales de importacion debera
estar preferentemente redactada en idioma espafol o en su caso, preferentemente acompanada de
una traduccién simple al espaiiol.

Salvo la firma del representante legal en los términos indicados, la omisién de los otros requisitos de
forma no sera motivo de descalificacion.

Quedara bajo la mas estricta responsabilidad de los "Participantes”, el cerciorarse de la autenticidac
de los documentos que presenie en copia, debiendo inclusive verificar las cedulas profesionales do
personal que por ley para el ejercicio de su profesién la requieran, pues el “Consejo” podra et
cualquier momento verificar la autenticidad y legalidad de los mismos, sin perjuicio de que pusda
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recaer en alguno de los supuestos de impedimento a los que se refiere el articulo 50 del “Acuerdo” y
las responsabilidades legales de cuaiquier indole.

8.1 Rquisiioigegaieé

Cuando se trate de personas morales, debera acreditarse su legal existencia mediante la
presentacion de copias certificadas ante notario o corredor publico de su escritura constitutiva inscrita
en el Registro Publico del Comercio y, en su caso, de las actas donde conste €l cambio de su nombre
o razon social, de su objeto y del dltimo aumento o disminucion de su capital social.

Asimismo, debera acreditarse la personeria de su representante legal mediante la copia certificada
del poder notarial o pdliza correspondiente en el que se le otorguen facultades para actos de
administracién o especiales para participar en licitaciones ante el “Consejo”. Los testimonios
notariales o pdlizas donde se otorguen facultades generales al representante legal, podran estar
inscritos en el Registro Publico del Comercio.

El objeto social y giro principal de la empresa debera ser acorde al tipo o naturaleza de la obra
publica objeto del presente procedimiento. ' -

En caso de que el “Participanie” entregue informacion de naturaleza confidencial, deberd sefialarlo
expresamente por escrito, para los efectos de la normatividad aplicable en materia de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pdblica Gubernamental.

Dichos documentos deberan presentarse conforme a lo sefialado en el punto 8.4.1 de estas bases,
que para el acto de apertura de propuestas, se deberan presentar los documentos contenidos en el
punto 8.2.8.

8.2 Documentacién para la Evaiuacion Financiera (sobre nimero uno)

Los siguientes documentos deberan presentarse en original o copia certificada por notario pablico o
corredor publico {para cotejo)} y copia simple.

8.2.1 Declaracién Anual del Impuesto sobre la Renta del Gltimo ejercicio fiscal anterior,
legible y con todos sus anexoes, incluyendo el acuse de recibo que contiene el
_hamero de operacion registrada y sello digital.

Cuando el “Participante” tenga menos de un afio inscrito en el Registro Federal de
Coniribuyentes, o sea una empresa de nueva creacion, la manifestacion a que se
refiere este rubro, correspondera al mes inmediato anterior al de la presentacion de la
cotizacion.

El “Participante” que no esté obligado a presentar las declaraciones a que se refiere &l
parrafo anterior, asi lo manifestara por escrito bajo protesta de decir verdad, indicando
el{ios) motive{s) y fundamenic para ello, anexando la documentacion comprobatoris,
cuidando gue no se contraponga con la manifesiacion, tenga menos de un afio inscrifn
en el Regisiro Federal de Contribuyentes, o séa una empresa de nueva creacién, -
mzanifestado an su declaracién anual, de ser &l caso.

-
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8.2.2

8.2.3

8.24

8.25

8.2.6

Estados Financieros legibles, en espanol y en moneda nacional con el nombre y la
firma del contador publico que los elabord, los cuales estaran integrados por el Balance
General y el Estado de Resultados con cierre al gjercicio inmediato anterior a la fecha
en que se estd llevando a cabo el procedimiento de conftratacion, asi como los
parciales con una antigliedad no mayor a tres meses a la fecha de presentacion de fa
cotizacion, con los que se acredite la liquidez, la solvencia y que no se encuentre en el
supuesto de liquidacion, adjuntandose copia simple, legible y por ambos lados de la
cédula profesional de la “Persona” que los elabora.

Los “Participantes” que estén obligados a presentar estados financieros dictaminados
deberan presentar los correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la fecha en
que se esta llevando a cabo el procedimiento de contratacion. Dichos estados
financieros deberan cumplir con fo establecido en el cuademilic del Sistema de
Prestacién del Dictamen Fiscal (SIPRED) adjuntando copia simple, legible y por
ambos lados de la cédula profesional del contador que los dictaming.

Las copias de los estados financieros y del SIPRED deberan presentarse firmadas en
todas sus fojas por el representante legal de la empresa participante.

De no estar obligados a dictaminar sus estados financieros de acuerdo a lo
establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién, deberan manifestarlo por escrito,
bajo protesta de decir verdad Anexo 8.

Escrito de no Adeudos a sus Obligaciones Fiscales. Escrito en papel membretado
de la empresa y firmado por el representante legal de la misma, mediante el cual
declare que:

» No tiene adeudos respecto a sus obligaciones fiscales Anexo 9.

Registros ante el INFONAVIT y el IMSS. Copia del Registros de inscripcion del
Participanie ante el INFONAVIT y el IMSS. Asimismo acreditar con la documentacion
correspondiente que no tienen adeudos por concepto de cuotas obrero patronales que
deben de ser cubiertas a dichos institutos.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC-1), el cual debera contener la cedula de
identificacion fiscal, el domicilio fiscal vigente y el tipo de actividad de la empresa y, en

“su caso los comprobantes relativos a la notificacién del cambio de su domicilio fiscal

ante dicha institucion (formato R-2).

Manifestacion bajo protesta de decir verdad que cuentan con las facultades o
capacidad legal suficientes para comprometerse por si o por su representado para
proponer propuestas; dicho escrito, debera contener la siguiente informacién:

a) Del "Participante”: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como
del apoderado o representante que suscriba la propuesta. ademas, tratandose de
personas morales, se sefialara su objeto social, los datos de identificacién y regisiro del
acta constitufiva; asi como de sus reformas y modificaciones a fin de acreditar su

~ existengia legal regular, precisando el nombre de los socios, y
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b} Del representante iegal del licitante que suscribe la propuesta: datos de las escrituras
plblicas en las que le fueron otorgadas los poderes de representacion e identificacién
oficial vigente.

En el caso de personas fisicas, el escrifo debera incorperar los datos relativos a su
nombre y domicilio, acta de nacimiento, Registro Federal de Confribuyenies =
"ldentificacion Oficial”, o sus equivalentes a los sefialados en los incisos anteriores.

Ademas tanto personas fisicas como morales deberan manifestar también en el escrito
bajo protesta de decir verdad, que dichos documentos cumplen con los requisitos
necesarios para acreditar su existencia y capacidad legal y en su caso, del tipo y alcances
juridicos de los poderes otorgados a su representante o apoderado legal, que deberan
tener cuando menos facultades para actos de administracion o especiales para participar
en procedimientos en 12 materia ante el Poder Judicial de la Federacion ylo el “Consegjo” y
suscribir los “Coniratos”.

8.3 Documentacion para la Evaluacién Técnica y Econémica (sobre nimero dos)

- Los siguientes documentos deberan presentarse en original.

8.3.1

8.3.2

83.3

8.3.4

8.3.5

D-1 Curriculum de la empresa donde se relacionen los trabajos realizados similarss
a los que son objeto del presente procedimiento en cuanto a monto, volumen de
“Obra”, y especialidad, detallando el nombre del contratante, descripcion del proyecto,
plazo de ejecucién, fechas de inicio, monto ejercido, volimenes de ejecucidn, asi
como las partidas méas representativas afines al presente procedimiento y en su caso,
la tecnologia y/o procedimiento consfructivo aplicados en los trabajos realizados,
conforme al Anexo 4.

D-2 Relacion de contratos ejecutados y vigentes que contenga nombre y
ubicacidon de la “Obra”, dependencia o contratante, nombre de las persona, cargo,
direccion y teléfono para solicitar informacion, plazo de ejecucion, fecha de inicio,
avance del contrato y porcentaje, asf como el importe sin IVA del contrato, de lo
ejercido y por ejercer conforme al Anexo 5 y Amexo 5a, manifestando que la
informacion se entrega Bajo Protesta de decir Verdad.

D-3 Escrito de Manifestacion General de Ia empresa en donde asume las
obligaciones que se indican en dicho formato, para el presente procedimiento. Anexo
10

-4 Programa General de Ejecucion de los Trabajos por partida el cual debera
entregarse en el acto de presentacion y revision de cotizaciones, debidamente firmado
por el representante legal, como constancia de su aceptacion,

D-5 Carta de la cotizacidn indicando el monto total de la "Obra” desglosando &t
“IVA” sefialando el plazo de siecucién, de acuerdo al formato proporcionado por =

“‘Consejo” Anexo 77,

17
BASES CONCURSO PUBLICC SUBARIC, GBRA PREGIOS UNITARIGS, V.13
CJF-03/CPS/EAADT/2013



CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

) “DG]M"

DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL

PSR MIDKIAL DE LA FEDERAGION NUEVO LAREDO, TAMPS.

CONEEG OF LA SUDHCATUNRA FEOERAL

8.3.6 D-6 Disco Compacto que contenga el Catalogo de Conceptos y explosion de
insumos debidamente requisitados que correspondan con los documentos D-7 y D-10
que deberan presentarse en forma impresa.

8.3.7 D-7 Catilogo de Conceptos, que debera corresponder con el entregado por el
“Consejo” al “Participante” como parte de la Convocatoria-Bases o el modificado, en su
caso, derivado de las circulares aclaratorias. El importe total del “IVA” que se tomara

~ en cuenta para la realizacion de las cotizaciones sera el aplicable segun lo estipulado
en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Este documento debera estar firmado én todas sus hojas por el representante legal.

8.3.8° D-8 Analisis de basicos y de precios unitarios de todos los conceptos de “Obra’,
. .obtenidos mediante fa suma del costo directo, el costo indirecto, el financiamiento y ia
utilidad, (los cuales se deberan aplicar en cascada)} que deberan corresponder con los
entregados por el “Consejo” como parte de la Convocatoria-Bases o el mod[flcado en

su caso, derivado de las circulares aclaratorias.

Este documento debera estar rubricado en todas sus hojas por el representante legal.

8.3.9 D-9 Manifestacion del sobrecosto, manifestando en un documento Ilos
sobrecostos correspondientes al porcentaje de indirectos, el de financiamiento y el de
utilidad. Anexo 12

El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por los “Participantes”,
para la determinacion del costo de financiamiento de la cotizacion.

_Este documento debera estar rubricado en todas sus hojas por el representante legal.

8. 3 10 D-10 Explosion de insumos de todos y cada uno de los materiales asi como los
equipos de instalacion permanente, mano de obra, magquinaria y equipo de
construccion, que debera corresponder con el entregado por el “Consejo” al
“Participante” como parte de la Convocatoria-Bases o el modificado, en su caso,
derivado de las circulares aclaratorias.

“Este documento debera estar rubricado en todas sus hojas por el representante legal.

En caso de ofertar insumos por debajo de los precios de mercado, deberén incluir en
su cotizacién economica la documentacion soporte respectiva.

8.4 Documentacion gue debera presentar quien resulte adjudicado previo a la firma deof
Contrato

La empresa que resulte adjudicada, debera presentar para su evaluacién, a entera satisfaccién cal
“Consejo”, la documentacion gue se requiere este punto, en los plazos sefialados a continuacicn,
remarcando que para la elaboracion del “Contrato” respectivo resulta indispensable esta informacian,
la cual forma parte de los anexos de dicho “Contrato”.
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Si la empresa ‘adjudicada no presenta la documentacidn solicitada en los plazos indicados en los
numerales 8.4.1 y 8.4.2., y no se llegare a firmar el “Contrato” en el plazo de quince dias habiles
conforme al articulo 114 del “Acuerdo”, se considerara que la no firma serd por causas imputables a
la “Contratista” adjudicada. - '

8.4.1 Documentacién Legal

Una vez notificado el fallo y en el término de tres dias previos para estar en condiciones de
celebrar el “Contrato”, el “Participante” ganador deberd presentar original o copia. certificada de
los siguientes documentos para su cotejo:

Los siguientes documentos deberan presentarse en original o copia certificada por notario pblico ¢
corredor pablico (para cotejo) y copia simple.

8.4.1.1. Acta Constitutiva en donde consten log datos de su inscripcion ante el Registro
Publico del Comercio y, en su caso, los demas documentos a que se refiere el
aparfado 8.1 (Actas de asamblea donde consten, en su caso, aumentos o disminucion
del capital social, asi como otras modificaciones a su vida u objeto social, entre otros),
los cuales deberan estar certificados ante notario o corredor publico. Lo anterior en
caso de ser persona moral.
En caso de ser persena fisica debera presentar acta de nacimiento e
“Identificacion Oficial”.

8.4.1.2. Escrito en papel membretado de la empresa y firmada por el representante legal,
dirigido al “Consejo” en el que manifieste el domiicilio para oir y recibir toda clase de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del presente procedimiento y del
Contrafo respectivo, mismo que servira para practicar las nofificaciones adn las de
caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sehale ofro
distinto. Asimismo, podra proporcionar, direccidn de correo electronico para efecto de
alguna comunicacion que se pueda realizar por este medio Anexo 6.

8.4.1.3. Poder del Representante lLegal de la sociedad participante, conforme a lo
establecido en el numeral 8.1

8.4.1.4. ldentificacion Oficial reciente del representante legal.

8.4.1.5. Registro Federal de Contribuyentes (RFC-1), el cual debera contener la cédula de
identificacion fiscal, el domicilio fiscal vigente y el tipo de actividad de la empresa y, en
su caso los comprobantes relativos a la notificacion del cambio de su domicilio fiscal

- ante dicha institucién (formato R-2). -

8.4.1.6. Escrito Bajo Protesta de decir Verdad de que no se encuentra en alguno de los
supuestos de restriccion para contratar contenidos en los articulos 50 y 66,
fracciéon XXIlI del “Acuerdo”. Anexo 7

8.4.2 Documentacion técnica y econdmica complementaria de la cotizacién

La empresa que resulte adjudicada, debera presentar para su evaluacion, a entera satisfaccion dzi
“Consejo”, la documentacion a que seé refiere este punto, en un plaze no mayor a cinco dias habiles,
contados a partir de que se notifigue la adjudicacion del presente procedimiento.

Los siguientes documentos debsran presentarse en original, o en su caso, la copla sefzlada e
numearal
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8.4.2.1 Programas que debera presentar el adjudicado:

a) General de Ejecucion detallado por Concepto, identificando la ruta critica
(Preferentemente desarrollado en “Project”), congruente con el Programa General de
Ejecucion de los Trabajos, entregado por el “Consejo”, calendarizado con cortes al dia
aftimo de cada mes.

'b)  De adquisicién de todos los materiales, asi como los equipos de instalacion permanente,
congruente con el Programa General de Ejecucion.

c) De cantidades de utilizacién de personal obrero y técnico, describiendo la fuerza de
trabajo, categorias y can‘adad de personal, congruente con el Programa General de
Ejecucién.

d) De cantidades de utilizacion de personal administrativo y directivo, describiendo la fuerza
de trabajo, categorias y cantidad de personal, congruente con el Programa General de

 Ejecucion.

e} De cantidades de utilizaciéon de maquinaria y equo de construccién, congruente con el
Programa General de Ejecucion.

f} General de erogaciones, por concepto y partida de acuerdo al “Catalogo de Conceptos”, y
congruente con el Programa General de Ejecucion de los Trabajos entregado por el
“Consejo”.

g} De erogaciones de la adquisicion de los materiales asi como Ios equipos de instalacién
permanente, congruente con el Programa General de monios.

h)  De erogaciones de utilizacién de personal obrero y técnico, encargado de la ejecucion de
los trabajos, por categoria, congruente con el Programa General de montos.

i) De erogaciones de utilizacién de personal administrativo y directivo encargado de la
direccion de los trabajos, por categoria, congruente con el Programa General de montos.

)] De erogaciones de utilizacion de maquinaria y equipo de construccién, congruente con gl
Programa General de montos

8.4.2.2 Acreditacion de la adecuada inversion del anticipo.

En caso de haberse autorizado la entrega de un anticipo, se debera presentar un programa en
donde se refleje la inversidn del anticipo. Dicho programa debera ser congruente con los
correspondientes de adquisicion de insumos, relacionando para ello los materiales asi como los
equipos de instalacién permanente en dos apartados: a.- los nacionales y b.- los de
Emportacién.

Ademas debera acredltar medtante documentos comprobatorios de pago de antlmpos de
materiales y equipo de instalacién permanente, la adecuada inversion del anticipo, dentro de los
treinta dias naturales siguientes a la enfrega del anticipo.

8.4.2.3. Descripcion del procedimiento constructivo

Esta descripcion debera ser clara, objetiva, y congruente con los programas de ejecucion, con
los programas de utilizacion de insumos y con los recursos financieros programados para la
ejecucién de la “Obra”..
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por el representante legal, en sefal de aceptacion.

8.4.2.5 Analisis de los cargos indirectos, que estaran representados como un porcentaje del
costo directo. Los costos se analizaran considerando solamente los correspondientes a la
administracién central y de la obra, asi como los seguros y fianzas

8.4.2.6 Analisis del cargo de financiamiento, el cual estara representado por un porcentaje
de los costos directos e indirectos. Para la determinacién de este costo deberan considerarse
los gastos gue realizara el “Participante” en la ejecucion de los trabajos, los anticipos que le
otorgue el “Consejo™, los pagos que realizara en el avance de los trabajos, asi como [os gastos
derivados de la inversion de recursos propios y contratados, en base a la tasa del costo
porcentual promedio (CPP) publicada por el Banco de México en €l “DOF”, vigente al momento
de elaboracién de su cotizacion. Debera adjuntar el anélisis correspondiente, aun cuando el
financiamiento sea cero o positivo 'y en cualquier caso dicho cargo debe corresponder al
aplicado en los andlisis de precios unitarios.

Los “Participantes” deberan considerar para el analisis del costo de financiamiento, el pago de!
anticipo y el tiempo de pago de las estimaciones.

8.4.2.7 Cargo por utilidad, la cual sera expresada como un porcentaje de la suma del cosio
directo, mas el costo indirecto, més el costo de fi nanmamlento

8.4.2.8 Analisis del Factor de Salario Real

Debidamente resuelto, por cada categoria de acuerdo a las cuotas de la ‘LSS’ y las
prestaciones de la “LFT”, apegandose al formato proporcionado por el “Consejo”.

8.4.2.9 Riesgo de Trabajo (IMSS)

Copia simple legible de la Declaracion anual de la prima del seguro de Riesgo de Trabajo actual
o bien del Dictamen de determinacién de la prima del seguro de Riesgo de Trabajo actual.

8.4.2.10 Datos basicos de costos de salarios del perscnal

Los salarios del personal propuestos sean congruentes con los datos del analisis del factor de
salario real y el cargo por riesgo de trabajo.

8.4.2.11 Relacién de los materiales asi como los equipos de instalacidn permanente
de importacién con cantidad, costo unitario en pesos, ddlares, tipo de cambio e importe, asi
como vigencia de la cotizacién, de acuerdo al formato proporcionado por el “Consejo”.

8.4.2.12 Cotizaciones: Coplas simples legibies de las cotizaciones de:

a} Proveadores, desglosando cantidades y unidades de ios conceplos que participan en
colizacidn,
by  Materiales.

¢} Zquipos de instaizcibn oermanenie nacionales e Intemsclonales, gue de acuerdo o .
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explosion de insumos, se ubiquen dentro del 80% en monto mas relevante.

Las cotizaciones deben incluir la descripcion completa del insumo, desglosando el costo
(materiales, mano de obra, herramienta y equipo), tiempo de entrega, vigencia, condiciones de
pago, tipo de cambio para el equipo y materiales de importacion, entre otros.

8.4.2.13 Responsable Representante de la Empresa

Antes de la firma del “Contrato’, Ta Empresa debera presentar el nombre del técnico titular, que
sera el representante responsable y residente del “Participante” en la obra, quien a su vez
fungira como “Superintendente de Construccion”, el cual debera contar con la cédula
profesional correspondiente, anexando copia simple de la misma por ambos lados asi como de
la documentacion que acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos similares.

El Curriculum del Responsable Representante de la Empresa, sera evaluado y aprobado, a fin
de comprobar que cumple con la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares. En caso
de no ser asi, se rechazara dicho Curriculum solicitando a [a Empresa presente otro conforme a
las condiciones solicitadas en el plazo de un dia habil a fin de no retrasar la firma del “Contrato®,
retraso que de darse serd considerado por responsabilidad de la Empresa.

Queda bajo las mas estricta responsabilidad del “Participante”, el cotejar la copia de la cédula
con la original del profesionista mencionado. )

- El “Superintendente de Construccion”, debera estar facultado para oir y recibir toda clase de

notificaciones relacionadas con los trabajos, asi como contar con facultades suficientes para la
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del “Contrato”.

El “Consejo” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causas justificadas, la
sustitucién del Superintendente de Construccién, teniendo la obligacion la “Contratista® de
nombrar otro que retna los requisitos exigidos por el “Consejo”.

8.4.2.14 La Carta compromiso de Respaldo y Certificacion de [a Empresa Integradora que
gjecutara la instalacion de la Red de Voz y Datos (En su caso).

Los demas que el “Consejo” considere necesarios tomando en cuenta las condiciones técnicas

y econdmicas de la obra.

8.4.2.15 Constancia de la obligacion de aplicar las medidas de seguridad e higiene
dentro de la obra, ver Anexo 19

Revisién, Analisis y Evaluacion de las Cotizaciones.

Una vez terminada Ia revisiébn y Presentacion de Cotizaciones, se llevara a cabo el Analisis y
Evaluacion de las cotizaciones técnica y econdmica, pudiendo estar presentes durante esta revision
ios “Participantes” en el acto que termina.
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El “Consejo” analizara y evaluara las cotizaciones entregadas por los “Participantes”, conforme a lo
previsio en este apartado.

Seran consideradas para adjudicacion aquéllas propuestas técnica y econémica que reunan 1 punto.

Para tal efecto, se otorgaran los siguientes puntajes:

Solvencia Técnica y econdmica 1

Total
lil.- Del analisis de la situacion legai.

Para efectos del dictamen resolutivo se consideraran como favorables, !os resuitados sefalados por
la Direcciéon General de Asuntos Jurldlcos

9.1. Informacién General para la Evaluacién.

Se verificara que las cotizaciones en su documentacién legal y financiera, técnica y econdmica,
seguln sea el caso, cumplan cualitativa y cuantitativamente con la documentacion, informacion y
requisifos solicitados en la “Convocatoria” o en el oficio de “Solicitud de Cotizacion” asi como con
las presentes “Bases del Procedimiento”, Ia falta de alguno de ellos o que algin rubro en lo individuai
esté incompleto o contenga informacién diferente a ia del sobre que corresponda sera motivo de
descallfic;a(:lon

No seran objeto de evaluacion las condiciones establecidas en las “Bases del Procedimiento” qua
tengan como proposito facilitar la presentacién de las proposiciones y agilizar la conduccion de los
actos del presente procedimiento; asi como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por si
mismo no afecte la solvencia de la cotizacién. La inobservancia por parte de los “Participantes”
respecto de dichas condiciones o requisitos no sera motivo de observacién para desechar sus
cotizaciones. '

Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento, por si mismos no afectan la solvencia
de la cotizacion; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con informacion contenida en la
cotizacion técnica o econdmica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera
clara la informacion requerida y el no observar requisifos que carezcan de fundamento legal o
normativo por parte de este “Consejo”, o cualquier otro que no tenga por finalidad determinar
objetivamente la solvencia de la cotizacion presentada. En ningln caso, podran suplirse las
deficiencias sustanciales de las cotizaciones presentadas.

Cuando se detecte un error de célculo en las cotizaciones presentadas, sdlo habra lugar =
rectificacion por parte del “Consejo”, cuando la correccién no impligue la modificacién de los precios.

El importe ioial del IVA gue se tomara en cuenta para la evaluacién de las cotizacionss serd !
aplicable al domicilio fiscal que acredite la empresa.

9.2. Andlisis v &:vam@cmw de la Capacidad Financisra
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La documentacion relativa a la capacidad financ_iera que se presente, estard sujeta a un analisis a fin
de acreditar, a satisfaccion del “Consejo” su existencia legal, la personaria de su representante..

9.2.1. Capacidad Financiera

La documentacion financiera presentada por los “Participantes”, estara sujeta a un analisis de sus
estados de liquidez, solvencia y capital contable, a fin de acreditar a satisfaccion del “Consejo” su
capacidad financiera. Para tal efecto la Direccién General de Programacion y Presupuesto realizar el
dictamen correspondiente en base a la normatividad aplicable.

La Direccion General de Programacion y Presupuesto, emitira el respectivo dictamen resolutivo
“financiero en donde seifale si los *Participantes” cumplen o no con los requisitos solicitados,
sefialando las razones financieras por las que se aceptan o no las propuestas presentadas por los
“Participantes”.

9.3 Analisis y Evaluacion Técnica y Econdmica de las Cotizaciones

D-1 y D-2 De la documentacion para evaluar la experiencia de los “Participantes”, a que se refieren
los apartado 8.3.1 y 8.3.2 se calificara que la empresa haya realizado trabajos similares a los que
son objeto del presente procedimiento en cuanto a monto, volumen.de obra y especialidad. De los
contratos vigentes que reporte se calificara la eficiencia en cuanto a que no tenga atrasos en el
cumplimiento de sus obligaciones con sus contratantes, manifestando que la informacién se entrega
Bajo Protesta de decir Verdad.

En este caso, se evaluara si la empresa ha realizado obras equivalentes dentro de la especialidad
que se licita para acreditar la experiencia en trabajos similares, monto de la obra, nimero de equipos
instalados, volimenes ejecutados, las tecnologias aplicadas entre ofros.

- D-3. Escrito de Manifestacion General de la empresa en donde asume las obligaciones que se
indican en dicho formato, para el presente procedimiento.

Se evaluara que el escrito se encuentre realizado conforme a lo solicitado en el Anexo 10 y que se
encuentre debidamente firmado por el representante legal de la empresa.

D-4. Programa General de Ejecucion de los Trabajos por partida el cual debera entregarse en la
presentacién y revision de cofizaciones, debidamente firmado, por el representante legal, como
constancia de su aceptacion.

Se evaluard que el programa presentado corresponda con el entregado en las Bases de esta

Licitacion o, en su caso, el entregado en alguna Circular Aclaratoria y que se encuentre firmado por el
representante legal.

D-5 Carta de la cotizacion indicando el monto total de la “Obra” desglosando el “IVA" sefialando el
plazo de ejecucion, de acuerdo al formato proporcionado por el “Consejo”.

Se verificara que el importe esté debidamente consignado (niimero v letra) incluya el IVA y coincida
con el importe referido en el “Catalogo de Conceptos”.

D-8 Disco Compagto que contenga el “Catalogo de Conceptos” y explosion de insumos debidameriia
requisitados qué qerrespondan con los documentos D-7 y D-10 que deberan presentarse en forma

X

24
BASES COHCURSC PUBLICO SUMARIC, CBRA PRECIOS UNITARIOS, ¥13

CJF-03/CPSEAADT/2013



CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIOH

“DGIM”
DIRECCION DE PROGRAMAGION Y CONTROL

PODER AIBICIAL B2 LA FEDRACION NUEVQ LAREDO, TAMPS.

CORSEIC DE LA JDICATURA FEDERAL

impresa. -
Que el disco se entregue debidamente firmado por el representante legal y contenga Ia 1nformaczon
requisitada.

D-7 “Catdlogo de Conceptos”, que debera corresponder con el entregado por el “Consejo” al
“Participante” como parte de la Convocatoria-Bases o el modificado, en su caso, derivado de las
circulares aclaratorias. El importe total del “IVA” que se tomara en cuenta para la realizacion de las
cotizaciones sera el aplicable segin lo estipulado en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Que el “Catalogo de Conceptos” sea el entregado por la convocante, asi como que el importe
resultante corresponda con el manifestado en el documento D-5 carta de la cotizacion.

D-8 Analisis de basicos y de precios unitarios de todos los conceptos de obra, obtenidos mediante la
suma del costo directo, el costo indirecto, el financiamiento y la utilidad (los cuales deberan ser
aplicados en cascada), que deberan cotresponder con los entregados por el “Consejo” como parte de
la Convocatoria-Bases o el modificado, en su caso, derivado de las circularés aclaratorias.

Que los andlisis de los precics unitarios correspondan a los entregados por la convocante y que los
importes de los insumos correspondan a los asentados en la explosién de insumos y que los cargos
indirectos, de financiamiento y utilidad, aplicados correspondan al documento D-9 manifestacion del
sobrecosto .

La verificacion se llevara a cabo tomando los importes de los insumos que entrega en el documento
D-6, Disco Compacto que contenga el “Catalogo de Conceptos” y explosién de insumos, y la
informacion de Sobrecosto del documento -9, aplicandolos a las matrices de costo que se
entregaron por parte del Consejo. El importe resultante debera coincidir con el importe manifestado
en el documento D-5, Carta de la propuesta. El rango maximo permitido de variacién por redondec
serd de 0.01%.

D-9 Manifestacion del sobrecosto, debera sefialar en un documento los sobrecostos correspondientes
al porcentaje de indirectos, el de financiamiento y utilidad.

Se analizara que los porcentajes utilizados correspondan a los utilizados en los andlisis de precios
unitarios.

D-10 Explosién de insumos de todos y cada uno de los materiales asi como los equipos de
instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, que debera
corresponder con el entregado por el “Consejo” al “Participante” como parte de la Convocatoria-Bases
o el modificado, en su caso, derivado de las circulares aclaratorias.

Se verificara que la explosion entregada corresponda con el entregado en las “Bases / Convocatoria”
de este “Procedimiento” o, enh su caso, el enfregado en alguna Circular Aclaratoria y gue el importe
resultante corresponda al costo directo de ia cofizacion.

9.3.1. Consideraciones para la Evaluacién Téonicz y Econdmica de la Cotizacién
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La evaluacion de los documentos .que conforman la cotizacion {écnica y economica de la “Obra”, se
realizara mediante la determinacion del cumplimiento o no de los requisitos solicitados conforme a las
presentes bases, se debe tomar en cuenta, entre otros aspectos, que el “Catalogo de Conceptos” se
complementa con las especificaciones generales, particulares, planos y croquis, las condiciones del
sitio y lo sefialado por el “Consejo”, a través de las circular(es} aclaratoria(s) emitidas, por lo que su
" inobservancia no podra ser motivo de reclamacion posterior. Ademds la solvencia econdmica de las
cotizaciones se determinara conforme a lo siguiente.

Una vez revisadas en forma cualitativa las cotizaciones presentadas para verificar que cumplan o
solicitado en las presentes bases, se elaborara la Evaluacion Comparativa de Solvencia Econdmica,
tomando en consideracién Unicamente a las cotizaciones que hayan cumplido-con los requisitos de
experiencia, la capacidad financiera, legal, técnica y econdmica solicitados en las bases de la
presente licitacion.

Para tal efecto se elaboraran dos tablas:

a) En la primera tabla se consignaran los precios de los insumos que sumados sus importes
representen el 80% del costo directo de la cotizacion.

El precio de cada insumo presentado por los contratistas, se multiplicara por el volumen
resultante de la explosién de insumos arrojando un importe. Estos se sumaran para obtener
un costo directo parcial a evaluar de la cotizacion.

b) Enla segunda tabla, se consignaran los costos directos parciales a evaluar, obteniéndose el
promedio de los mismos. Este resultado se considerara como el Precio Promedio de
Mercado. ” ' '

En esta misma tabla, se restara del Costo Directo a Evaluar de cada cotizaciéon el Precio
Promedio de Mercado.

El resultante se sumard algebraicamente con el monto de la utilidad presentada por la
empresa. :

Si el resultante es positivo, se considerara que la empresa ha presentado una cotizacion
SOLVENTE.

En caso de ser el resultante negativo, se considerara que la empresa ha presentado una
cotizacion INSOLVENTE y la misma no se considerara para la adjudicacion.

Se lievara a cabo una comparativa enfre las cotizaciones que resulten solventes y el presupuesto
base para establecer la referencia entre éstos, de conformidad con lo estipulado en el articulo 61 Hel
“‘Acuerdo’, (Farrafo reformado conforme a lo sefisladc en el Articulo primero del Acuerdo general
1372013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal).

De entre las empresas que hayan presentado una cotizacion SOLVENTE, se considerara para
proponer como ganadora la que presente el importe total de la cotizacion mas bajo.
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El “Consejo” podra realizar visitas a las oficinas, instalaciones y bodegas, para verificar, en su caso, el
equipo, parque vehicular y demas infraestructura manifestado por las empresas “Participantes”, para
contar con mayores elementos para la evaluacién de las cotizaciones.

El “Consejo” emitird un dictamen resolutivo econdémico en el que se hara constar la revision de las
cotizaciones presentadas por los “Participantes”, se indicaran las razones y causas por las que no se
evalla (desecha) o se propone la descalificacion de alguna cotizacion y las razones econémicas por
las que se aceptan o no las cotizaciones evaluadas.

El Dictamen Resolutivo Tecnico y Econ6mico Favorable tendra valor de 1 punto.

9.4. Analisis y Evaluacion de la Capacidad Legal

La documentacion relativa a la capacidad legal que se presente, estara sujeta a un andlisis a fin de
acreditar, a satisfaccion del “Consejo” su existencia legal, la personaria de su representante.

9.4.1. Capacidad Legal

Del “Participante™ Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su
caso, los de su apoderado o representante que suscribe la cotizacion.

Tratandose de personas morales, ademas se sefalara la descripcion del objeto social de la
empresa, identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como
el nombre de los socios, y

Del representante legal del “Participante” que suscribe la cotizacién: datos de las escrituras
publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representacmn y su “ldentificacién
Oficial’.

La Direccion General de Asuntos Juridicos, emitira el respectivo dictamen resolutivo legal en donde
sefiale si los “Participantes” cumplen o no con los requisitos solicitados.

10. Criterios para la adjudicacion del Contrato

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el “Contrato” se adjudicara, de entre los
“Participantes” que cumplan con el punto establecido y cuya cotizacidon resulte solvente porque retine
fas condiciones, legales, financieras, técnicas y econémicas requeridas por el “Consejo”, y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas Cotizacicnes son solventes porque satisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados por el “Consejo”, el Contrato se adjudicara de la siguiente manera:

Al “Participante® que presente la cotizacidn mas baja considerando gque es la colizacikn
econdmicamente mas conveniente para 2l “Consejo”, porque otorga mayor certeza en la ejecucién v
conclusion de los frabajos que se pretendsn confratar v asegura las mejores condiciones <
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contratacion en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias
pertinerntes.

Las bfertas que conforme a la Evaluacién Comparativa de la Solvencia Econdmica resulten
solventes, se tomaran en consideracion en virtud de haber cumplido con los requisitos téchicos y
econdmicos solicitados, en caso de ofertar insumos por debajo de los precios de mercado, deberan
[incluir en su cotizacidén econdmica la documentacion soporte respectiva, (Pérrafo reformadc conforme
a lo sefialado en el Articulo primerc del Acuerdo general 13/2013 del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal).

11. Descalificaciones, declaracion de procedimiento desierto y cancelacién del procedimiento

A1.1.__Descalificacion de Participantes

Se descalificara la cotizacion presentada por el “Participante” cuando:
I. Cuando la cotizacion no sea entregada dentro del plazo sefalado;

ll. Cuando algun “Participante” acuerde con otro, u otros, fijar los precios objeto del procedimiento;

lIl. Cuando el “Participante” se encuentre en alguno de los supuestos de impedimento previstos en el
“Acuerdo” y estas “Bases del Procedimiento”;

[V.Cuando algtin “Participante”, durante el desarrollo del procedimiento y antes de la emision del fallo,
sea objeto de embargo, huelga estallada, concurso mercantil o liquidacion;

V. Cuando el “Participante” no entregue la documentacion que se sefiale en la “Convocatoria” o en
las bases; y ‘

VI.Cuando las cotizaciones presentadas no retnan los requisitos sefialados en la “Convocatoria® y
“Bases del Procedimiento”.

La descalificacion de las cotizaciones se hara saber a los “Participantes” en la notificacion de fallo, asi
como las causas que la originaron.

11.2. Declaracion del procedimiento desierto

No aplica para el presente procedimiento.

11.3. Cancelacion del procedimiento - - - -

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del Acuerdo, el “Consejo” por conducto de la
“DGIM?”, podra cancelar el presente procedimiento por; caso fortuito o fuerza mayor; cuando existan
circunstancias debidamente justificadas que extingan la necesidad para la contratacion de los
trabajos, y que de continuarse con el procedimiento pudiera ocasionar un dafioc o perjuicio 2
“Consejo” o por causas de interés general.

Dicha determinacion se hara del conocimiento de los "Participantes”

En tal caso, a solicitud escrita de los interesados, se efectuara el reembolso de costo de las “Bases
del Procedimiento”.
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En caso fortuito o fuerza mayor, el “Consejo” no realizara pago alguno de gastos no recuperables.

12. Terminacion, Suspension, o Modificacion del Contrato

12.1. Terminacion del Contrato

El Confrato celebrado podra darse por terminado, sin responsabilidad para el “Consejo”, en los
siguientes supuestos:

l.  Por cumplimiento de su objeto.
. Por nulidad.
" lll. Por rescision. -
iV. Por sobrevenir caso fortuito o fuerza mayor.
V. Por razones de orden publico o de mteres general.
V1. Por mutuo consentlmrento

Las causas de rescision seran las previstas en el instrumento contractual respectivo.
12.1.1. Por cumplimiento de su objeto

Se tendra por terminado el Contrato por cumplimiento de su objeto, cuando se hayan satisfecho
totalmente las obligaciones derivadas del mismo.

12.1.2. Por nulidad del Contrato

'La ilegalidad del “Contrato” sobrevendra en virtud de haberse celebrado en contravencion de las
disposiciones del “Acuerdo” y demds que resulten aplicables, en cuyo caso, el “Comite®, podra
declarar su nulidad resolviendo respecio de las acciones que procedan.

12.1.3. Por rescision unilateral del Contrato

En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la “Contratista”, derivada de la negligencia
en su ejecucion o en su inejecucion parcial o total, por causas a imputables a él, el “Consejo” podra
determlnar la rescision administrativa del “Contrato” de manera unilateral.

No obstante lo anterior, a solicitud debidamente justificada por éscrito que formule la “Contratista”, el
“Consejo” podra autorizar, prérroga o espera, a fin de que subsane el incumplimiento en que haya
incurrido. :

En caso de ser autorizada la prérroga o espera a la “Contratista”, se elaborard un convenio
modificatorio, debiéndose verificar que la garantia presentada por la “Contratista” para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones continGe vigenie ¢ se otorgue una nueva para garantizar los
términos de dicho convenio.

Si no se auforiza la prorroga o espera, 6 si una vez concluida persiste el incumplimiento, proceders iz
rescision y aplicacion de las penas establecidas en el "Contrato”.

i procedimiento de rescision se lievara a cabo conforme a lo siguiente:
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Se iniciara a partir de que el “Consejo” comunique por escrito al “Contratista” el incumplimiento en
que haya incurrido, para que en un término de quince dias habiles exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; la determinacion de dar o no por
rescindido el “Contrate” debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada al “Contratista’.

12.1.4. Por caso fortuito o fuerza mayor

Los “Contratos” podran darse por terminados en cualgquier momento de su vigencia, sin
responsabilidad para las partes, por caso fortuito o fuerza mayor.

Si por caso fortuito o fuerza mayor la “Contratista” opta por la terminacion anticipada del “Contrato”,
" con la documentacién comprobatoria solicitara por escrito al titular de la “DGIM” su aprobacion, el
cual debera dar respuesta deniro de un plazo de quince dias habiles a partir de la recepcion del
escrito; para el caso de que el “Consejo” no conteste en dicho plazo, se tendra por aceptada la
peticién de la “Contratista”.

En caso de negativa, sera necesario que los proveedores o contratistas obtengan de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando [a terminacion del Contrato sea por motivo de caso fortuito o fuerza mayor, el “Consejo” no
realizara pago alguno por concepto de gastos no recuperables.

12.1.5 Por causas justificadas, de orden publico o de interés general

El “Consejo” podra en cualquier momento dar por terminado anticipadamente el Contrato, por causa
justificada o por razones de orden publico o interés gerieral, bastando para ello una comunicacion que
le dirija por escrito en este sentido a la Contratista, con cinco dias habiles de anticipacion a la fecha
de terminacién y sin mas responsabilidad, que la de cubrifle el importe de los trabajos que
efectivamente haya ejecutado hasta entonces y los gastos no recuperables siempre y cuando se
relacionen directamente con la obra objeto de este “Contrato” y estén debidamente justlf[cados y
comprobados.

Tratandose de una terminacion anticipada los gastos no recuperables seran:

- 1. - Los gastos no amortizados por concepto de:- -

a) Cargos derivados de la consfruccion de oflcmas almacenes bodegas campamentos e
instalaciones en el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones
seran del “Consejo”;

b) Cargos derivados de la renta de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones
utilizados por la “Contratista’, con el objeto de atender directamente las necesidades de la
obra;

¢} La instalacion y montaje de plantas de consiruccion, talleres y su retiro, y

d) La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de
consiruccién y de plantas vy elementos para instalaciones de acuerdo con el programa <3
utilizacion, y la expedicién de la garantia de cumplimiento del “Contrato”;
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il. El importe de los materiales y equipos de instalacion permanente adquiridos por el
‘Contratista” y que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste, terminados ¢
habilitados en los talleres o fabricas correspondientes, siempre que cumplan con las
especificaciones de calidad v que la cuantia sea acorde con las cantidades de obra
pendientes de ejecutar segun los programas convenidos, y

Ill. Liguidacion dei personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y
cuando no sean empleados permanentes del “Contratista”.

12.1.6. Por mutuo consentimiento

El “Contrato” podra darse por terminado por mutuo consentimiento, -cuando asi convenga a los
intereses de ambas partes. El motivo por el cual resulte conveniente dar por terminado el “Contrato”
debera estar debidamente justificado. -

Unicamente podra darse por terminado el “Contrato” por mutuo consentimiento, en caso de que la
“Contratista” no haya incurrido en alguna causal de incumplimiento.

12.2. Rescision o terminacion anticipada de Contratos con saldo pendiente de amortizar

En caso de que el “Contrato” se rescinda o se dé por terminado anticipadamente, y tenga saldo de
anticipo pendiente de amortizar, éste debera reintegrarse al “Consejo” en un plazo no mayor a quince
dias habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision o terminacién a la
“Contratista”; en caso contrario, se hara efectiva la garantia presentada para la debida inversion del
anticipo. :

12.3. Suspensién de la Eiecucién de los Trabajos

El “Consejo” podra por causa justificada o por razones de interés general, en cualquier momento,
suspender en todo o en parie la ejecucién de los trabajos materia del “Contrato”, sin que ello
implique su terminacién. Una vez que desaparezcan las causas o razones que dieron lugar a la
suspension, el “Contrato” volvera a surtir sus efectos o se restableceran, en sus términos, los que
hubiesen resuitado afectados con tal motivo. La suspension no podra ser por tiempo indefinido.

En caso de que ia reanudacion de los trabajos esté ligado a un hecho de realizacién cierta, pero de
- fecha indeterminada, el periodo de la suspensién estara sujeto a la actualizacion de ese evento;
sin perjuicio de que se pueda optar por la terminacién anticipada.

El “Consejo” debera comunicar por escrito a la “Contratista”, por lo menos con tres dias habiles de
anticipacion, la fecha en que operarg la suspension, procediendo en los mismos términos cuando
desaparezcan las causas o razones que la originaron, modificando en su caso, la fianza de
cumplimiento a las nuevas condiciones. En dicha notificacion se sefialara a la Contratista el plazo
maximo de la suspension, cuyo término podra ser diferido por el “Consejo” en una sola ocasion.

Cuando se trate de una suspension parcial, el “Consejo” cubrira los trabajos gue se hayan
realizaco hasta el momento de la noftificacién de ia suspension y gjustara y determinard un
programa de. frabajo adecuado a las necesidades actualizadas, haciéndose los pagos a partir de
entonces, de acuerdo a la nueva programacion, modificando fambién en su caso, o actualizando
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por razén del tiempo que dure la suspension las garantias otorgadas a las nuevas condiciones del
“Contrato”, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 172 del "Acuerdo”.

12.3.1. Suspension Total de los Trabajos

En caso de suspension total de los servicios, las partes convienen en que se liquidaran a la
“Contratista” los trabajos que haya realizado, si éste fuera el caso, hasta la fecha en que se le hizo
la notificacién correspondiente y no -estard obligada a realizar mayores acciones que las que
fueren indispensables para evitar alg(n posible dafio o perjuicio a las obras ¢ trabajos realizados.
Por su parte, el “Consejo” le pagara los trabajos realizados hasta la notificacién de la suspension y
los gastos no recuperables, siempre y cuando se relacionen directamente con los trabajos
prestados y estén debidamente justificados y comprobados.

Dichos gastos no recuperables se limitaran a:

I. Las rentas de equipo o, si resulta mas barato, los fletes del retiro y regreso del mismo a la
-obra, o

fl. Hasta un dos por ciento de los costos directos para los conceptos de trabajo programados y
que no fueron ejecutados durante el periodo de la suspension. En ningin caso, el monto
aplicado podré ser mayor al determinado por el contratista para los indirectos de las oficinas
centrales en su proposicion;

lll. La plantila de veladores y personal de conservacion y vigilancia de las instalaciones y
obras, asignados durante la suspension;

V. Costos de administracion de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del
personal técnico y administrativo estrictamente necesario y que tenga una funcion
especifica durante la suspension;

V. La mano de obra que sea estrictamente necesaria y que tenga una funcioén especifica
durante la suspension y que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo;

VI. Costo del mantenimiento y renta, si es el caso, de oficinas y demas instalaciones de campo,

Y
VII. En su caso, el costo que represente la extension de las garantias.

Para la determinacion de estos gastos se deberan considerar como base para su calculo, los
programas y costos originalmente propuestos por la “Contratista”, debiendose ajustar, en su caso,
con el tltimo porcentaje de ajusté autorizado antes de la suspensién. En el caso de que la causa de
la suspension sea por_caso fortuito o fuerza mayor no existird ninguna responsabilidad para ambas
partes, por lo que solo sera pracedente el pago de los gastos no recuperables sefialados en las
fracciones I, IV y V sefialadas en el parrafo que antecede.

En caso de que la suspensién sea por caso fortuito o fuerza mayor las partes deberan suscribir un
convenio donde reconozcan el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el “Contrato”. Sin embargo, cuando los
trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan
reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio que autorice el “Consejo™. En
dichos convenios las partes por ningin motivo estipularén correcciones de deficiencias o
incumplimientos imputables a la "Contratista’.

Fn caso de suspension parcial de los servicios, el “Consejo” cubrira a la Contratista los trabajos, qua
haya realizado hast® el momento de la notificacion de la suspension, si éste fuera el caso, y de
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comun acuerdo con el “Consejo”, por conducto de la “DGIM”, ajustaran y determinaran un programa
de trabajo adecuado a dichas necesidades, ajustandose los pagos a partir de entonces, de acuerdo a
la nueva programacion.

12.3.2. Acta Relativa a la Suspensién de los Trabajos

. El “Consegjo” con la intervencién de la “Contraloria” en el ambito de sus atribuciones, debera
levantar un acta circunstanciada en la que hara constar el lugar, fecha y hora del acta; nombre y
firma de los representantes de las partes en el “Contrato” que se adjudique; los motivos de las
suspension y quién la acordd y/o notificd; datos de identificacion de los frabajos que se
suspenderan; si ésta es parcial, sélo se identificara la parte correspondiente y las medidas que se
tomaran para su reanudacién, asi como una relacion pormencrizada de la situacion legal,
administrativa, técnica y econdmica en la que se encuentren los frabajos o la parte que se vaya a
suspender.

Se hara constar el personal y equipo que se retira y del que se autoriza su permanenc;la de
acuerdo con el programa de ejecucién convenido; el tiempo de duracion de la suspension y/o el
evento dara motivo a la reanudacién de los trabajos; [as acciones que se seguiran para asegurar
los bienes y el estado de los trabajos, asi como procurar la conclusién de los mismos; la
determinacion del programa de ejecuciébn que se aplicara, ¢l que deberd considerar los
" diferimientos que la suspension origina, ajustando sin modificar los periodos y procesos de
construccion indicados en el programa de ejecucion convenido en el “Contrato”, y en su caso, las
medidas de proteccion que resulten necesarias para salvaguardar los trabajos realizados, el lugar
de trabajo, sus instalaciones y equipos, o anterior de conformidad a lo sefialado en el articulo 174
del “Acuerdo’.

12.4. Modificacion del Contrato

Dentro del programa de inversiones aprobado y por razones fundadas, motivadas y explicitas, el
“Consejo” podra modificar el Contrato que se celebre, mediante convenios, donde se hagan constar
los nuevos términos y condiciones, siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto y plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los origlnaimente pactados en el Contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas. - - - S I -

Las modificaciones al plazo seran independientes a las del monto del “Contrato”, aun cuando para
fines de su formalizacién pueden integrarse en un solo documento. Las modificaciones, por ningin
motivo podran ser superiores al 30% del monto total del contratado.

Si el “Contratista” se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucion convenido,
por causas no imputables a él, debera notificarlo al “Consegjo” por conducto de la “DGIM”, medianis
anotacion en la “Bitacora”, presentando dentro del plazo de ejecucion, su solicitud de ampliacién y 'z
documentacids ;usaﬁcatona

Si durante la sjecucion de los frabsjos, @l Confratisia se percata de la necesidad de ejecu .
cangi\dades adicionales o concepios no previsios en el catdlogo original del Contrato, del: .
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notificarlo al “Consejo” a través de la “DGIM", para que ésta resuelva lo conducente; el Contratista
sdlo podra ejecutar dichos trabajos adicionales o no previstos, una vez que cuenie con la autorizacion
por escrito 0 en la “Bitacora”, por parte del “Consejo”.

Para dichas autorizaciones el “Consejo” se asegurara de contar con los recursos disponibles y
- suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, el “Contratista” ampliara la garantia
otorgada para el cumplimiento del “Conirato” en la misma proporcién sobre el monto del convenio.

Cualquier modificacion al “Contrato” debera formalizarse por escrito mediante un convenio, en los
términos previsios en el “Acuerdo”. - ' -

El “Contrato” no podra modificarse por mas de una vez.
13. Anticipo

' (En cada procedtm?enio se defermmara por parte del “Consejo el otorgar o no' ntlmpo En caso de
garse anticipo, se eliminan todos los pagrafos y se colocara la leyenda “Ni ca’)

E

El “Consejo” otorgara por concepto de anticipo el 35 por ciento del monto total a ejercer de Ia
cotizacion para estos trabajos, para que el “Contratista” realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gasios de
traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra
y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente, ya sean nacionales o de importacion y demas insumos que se deban otorgar,

El importe del anticipo deberd ser considerado obligatoriamente por los “Participantes” para la
determinacién del costo financiero de las colizaciones.

Dicho anticipo sera puesto a disposicion del “Contratista”, con antelacion a la fecha pactada para el
inicio de los trabajos, siempre y cuando se presente previamente la garantia de su correcta inversién.

El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucxon
pactado

Cuando la “Contratista” no entregue la garantia para la correcta inversion del anticipo, dentro del

_ plazo de los diez dias habiles siguientes a la firma del “Contrato” no procedera el diferimiento a que
se refiere el parrafo que precede y por lo tanto, debera iniciar los traba]os en la fecha sefalada en el
“Contrato”.

Para el pago del anticipo, el “Contrato” debera contener la totalidad de las firmas que correspondan.

El “Participante” que resulte adjudicado, previo a la firma del “Contrato” debera entregar el programa
calendarizado de adquisiciones y suministros puestos en obra, de materiales y equipo de instalacion
permanente que justifigue la aplicacién del anticipo otorgado para este rubro, el “Contratista” ganador
debera acreditar mediante documentos comprobatorios de pago de anticipos de materiales y equino
de instalacién permanente, la adecuada inversion del anticipo, dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la entrega del anticipo.

El anticipo se amortizarien la misma proporcion, conforme al porcentaje otorgado, con cargo a cad

T
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una de las estimaciones por trabajos ejecutades que se formulen acompafiadas de la documentacion |
que acredite su procedencia, debiéndose liquidar, en su caso, el faltante por amortizar en la
estimacion de finiquito.

Previo al pago de cada anticipo el “Contratista” enfregara al “Consejo” la factura de pago respectivay
la garantia, constituida a favor del “Consejo” de la Judicatura Federal por el importe total del anticipo.

_otorgado, incluyendo el IVA,

En caso de otorgarse anticipo, sera obligatorio que el “Contratista” considere el anticipo en la
determinacion del costo financiero de su cotizacion.

El “Consejo” en cualquier momento, podra verificar la oportuna adquisicion o fincado de los pedidos
de los materiales y equipos de instalacion permanente, con los cuales se garantice la cofrecta
inversion del anticipo, msumos que invariablemenie deberan cumplir con las especificaciones
solicitadas por el “Consejo”.

13.1. Anticipo Adicional

(En cada procedimiento se deterimin
caso de no olorgars _este anticipo
Aplica’)

limin:

thl L Ry

Durante el plazo de ejecucidon vigente del “Contrato” y acorde al programa de ejecucion de los
trabajos, el “Consejo” podra otorgar un anticipe adicional para cubrir la diferencia o incremento que
€n su caso exista o se haya dado, entre el anticipo otorgado, al que se refiere el punto que antecede
y el monto del anticipo cotizado por los proveedores a la “Contratista”, para la adquisicion de equipos
y materiales de importacién que se requieran para la realizacion de la obra, a fin de asegurar el cosio
de los mismos. Para lo cual se debe contar con las cotizaciones correspondientes.

Este anticipo adicional debera destinarse exclusivamente a cubrir como maximo el importe restante
de anticipo de aquellos materiales y equipos de instalacion permanente de importacion.

El anticipo adicional que se otorgue para la adquisicion de equipos y materiales de importacion, sera
amortizado por el “Contratista” presentando, a mas tardar a los 10 (diez) dias habiles posteriores z la
entrega del anticipo, presentando la estimacion y la factura correspondiente que comprenda el pago
que haya realizado al proveedor de dichos equipos y materiales de importacion. Dicha estimacién se
denominara “Estimacion Especial” y se acompafiara para su trémite con la copia de la factura que
haya expedido el proveedor, ya que el original es Unicamente para cotejo por parte de la supervision
del “Consejo”.

Los conceptos que contengan materiales y equipos de importacién, no se consideraran para efectos
del calculo dei ajuste de costos, para estos casos se reconocera la variacién del tipo de cambio, entrs
fa fecha de presentacién de la cotizacion y la de adquisicion, para solventar obligaciones
denominadas en moneda extranjera pagaderas en la Republica Mexicana, publicado por el Banco de
Mexico.

&l monto del anticipo adicional se calculara de acuerdo &l tipo de cambio para solventar ObhgaCEO"”
denominades en moneda extranjera pagadaras en la Repiblica Maxicana, publicado por el Banco
México, vigente a la fecha de cotizacion.
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La “Contratista”, debera entregar al “Consejo” el programa de entrega de los equipos y materiales de
importacién, una vez que haya negociado las condiciones de entrega con cada uno de los
proveedores, con apego a sus programas de adquisicion de materiales y equipo de instalacion
permanente que formen parte de su cotizacion, y presentar, con una anticipacion de al menos veinte
dias habiles, la fecha en que se requerird cubrir el saldo a cada uno de los proveedores de los
equipos y materiales de importacion, para eI tramite de los recursos para el pago del saldo.

. El “Consejo”, en cualquier momento, podra verificar [a oportuna adqws:mon de los equipos, mismos
que mvarlabiemente deberan de cumplir con las especificaciones solicitadas.

El “Consejo” se reserva el derecho de adquirir direct'amente los equipos y materiales de importacion
que considere convenientes, los que se entregaran al “Contratista” y quedaran bajo su custodia y
responsabilidad, asi como aquellos equipos y materiales de importacién que algin proveedor
eniregue y por cualquier circunstancia no puedan ser instalados de manera inmediata.

14. Condiciones de Pago

La forma de pago sera por unidad de trabajo terminado a entera satisfaccion del “Consejo” mediante
estimaciones mensuales segin avances de obra 0 mediante un solo pago, siempre y cuando el pago
de dichas contrataciones se pacte a ser realizado con posterioridad a la ejecucion de la obra publicaa

entera satisfaccién del “Consejo”.

El pago de los-trabajos se efectuara mediante estimaciones por trabajos ejecutados por periodos
‘maximos de un mes (los periodos no deben incluir meses diferentes), a los que se aplicaran los
precios unitarios que haya ofertado el “Contratista” deduciendo de su importe el porcentaje de
anticipo correspondiente para su amortizacion.

El “Contratista” deberd presentar dentro de un plazo maximo de 7 (siete)} dias naturales posteriores a
la fecha de corte de los trabajos, la documentacion referida, de-no realizarlo dentro de dicho plazo, el
“Consejo” no serd responsable por los atrasos en el pago debido a aspectos presupuestales.

Los pagos se realizardn en la Tesoreria del “Consejo”, dentro de los 20 (veinte)} dias habiles contados
a partir de la presentacion correcta, en las oficinas de [a “DGIM”, de |a siguiente documentacion:

 Factura_que_cumpla_con_los requisitos_ fiscales establecidos por las leyes _de la materia, con
separacion del IVA y los requisitos del “Consejo”.

Estimacion debidamente aprobada por la “Supervisién Interma®, el Director del Area y por el Director
General de la “DGIM” y por la “Supervision Externa” cuando esta “Obra” cuente con este servicio.

La estimacion debera ser presentada con copia de notas de “Bitacora” correspondientes al periodo de
ejecucion de los trabajos.

La estimacién serd acompafiada con un reporte fotogréfico y nimeros generadores de los trabajos
ejecutados y cada fotografia llevard un pie de pégina con el concepto correspondiente.

En caso de que la “Contratista” decida que los pagos que le correspondan se realicen a través o
transferencia electréni debera entregar al “Consejo”, a la firma del “Contrato”, el formato
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requisitado, que como Anexo 13 forma pérte de estas “Bases del Procedimiento’

En caso de que la “Contratista” no entregue los seguros de responsabilidad civil y para mantener
debidamente asegurada la “Obra”, se suspendera el pago de las estimaciones correspondientes
hasta en tanto se cumpla con esta obligacion, sin que esto afecte ni modlfique el programa de
ejecucion de la “Obra”.

Para el finiquito, el pago del saldo del monto total del “Contrato” se realizara, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 136 parrafo segundo, 144 dltimo parrafo y 150 del “Acuerdo”.

Tratandose de pagos en exceso y/o anticipos no amortizados que haya recibido el “Contratista’, éste
debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses que se calcularan conforme a
una tasa que serd igual a la establecida por el Codigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del
supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarén por dias naturales, desde la fecha del
pago hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del “Consejo”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del “Contratista” sean
compensadas en la estimacion inmediata siguiente.

El “Contrato” estara sujeto a la disponibilidad presupuestaria del afio previsto para el inicio de su
vigencia, por lo que al ser plurianual de acuerdo al plazo sefialado en las presentes bases, en
gjercicios posteriores sus efectos estaran condicionados a la existencia de los recursos
presupuestarios respectivos, sin que la no realizacion de la referida condicién suspensiva origine
responsabilidad alguna para las partes cualqwer acto en contrario a lo sehalado en este parrafo se
considerara nulo. (SERA APL!C [.E UN C MEN;TE PARA EL CA ECO;TRATO‘%
PLURIANUALES).

15. Ajustes de Costos

En materia de ajuste de costos se atendera a lo siguiente:

L Los precios unitarios del “Contrato” permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a dichos precios y se calculard con base respecto a ios
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos, financiamiento y
utilidad originales durante la vigencia del “Contrato”; S o

£, Los ajustes de costos se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el
incremento o el decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de
ejecutar, de acuerdo al programa de ejecucion convenido y conforme al procedimiento
descrito en estas “Bases del Procedimiento”; (Anexo 78)

1. Tratdndose de la variacidon en el costo de la mano de obra en la zona de irabajo, podré la
“‘Contratista’ presentar solicitud de ajuste a la mano de obra, que debera formularse a partir <ia
gue entren en vigor los nuevos salarics minimos publicadoes en el “DOF, siamore v cuangs i
obra contratada se encusnire a tiempo conforme al programa de avances, y esta fed -
cumpla con lo sefalado en el parrafc anterior. La referida solicitud de ajuste se analiz . &
conforme a o establecido en la normatividad aplicable para el “Consgjo” en materia de .
pablica y servicios relacionados con la misma; '
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V. En caso de que exista atraso imputable al “Contratista” procederé el ajuste de costos
exclusivamente para la “Obra pendiente de ejecutar, conforme al programa que se hubiere
convenido.

V.  Elajuste por paridad de pagos, por la adquisicion de equipos y materiales de importacion que
se requieran para la ejecucion de la “Obra’, se realizara de acuerdo al tipo de cambio para
solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la Republlca
Mexicana, publicado por el Banco de México, vigente en las fechas de adquisicién.

VL Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la de
presentacion y revisién de proposiciones; y

VH. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serén calculados con base en

~los indices nacionales de precios que determine el Instituto Nacional de Estadistica y

Geografia, de conformidad con la fraccion Il del articulo 59, de la Ley del Sistema Nacional de
Informacion Estadistica y Geografica.

16. Bitacora

Para establecer el orden y equilibrio durante el desarrollo de los trabajos, el “Consejo” y la
“Contratista” se obligan a abrir y formalizar un libro de “Bitacora®, el cual serda el medio de
comunicacion oficial entre las partes y estara vigente durante el desarrollo de los trabajos. En dicha
“Bitdcora” se deberan registrar los asuntos relevantes, acontecimientos no establecidos en el
“Contrato” y sus anexos, asi como aquellos eventos agmﬂcat:vos en tiempo y situaciones ajenas a Ea
responsabilidad de la “Contratista”.

La “Bitacora” estara bajo la responsabilidad de la supervisién que designe el “Consejo” durante el
proceso de la “Obra” y posteriormente quedara bajo resguardo del “Consejo”.

La “Contratista” se obliga a consultar con el supervisor del “Consejo” los casos de divergencia que
surjan con motivo de las obhgacnones derivadas del “Contrato” y a registrarlos en el libro de
“Bitacora”.

La elaboracion, control y seguimiento de la “Bitacora” podra flevarse por medios de comunicacion
convencional o por medios remotos de comunicacién electrénica, segin lo determine el “Consejo”™: -

El uso de la “Bitacora® se debera ajustar a lo establecido en los articulos 130, 131, 132 y en su caso
134 del "Acuerdo’.

17. Seguros, Garantias y Cesioén de Derechos

17.1. Seguros

El “Contratista” adjudicado ser el Unico responsable por los posibles dafios que se causen a bienes v
terceros en sus personas durante el tiempo de ejecucion de los trabajos, hasta que el “Consejo” E\ﬂ,
otorgue el finiquito conformg a derecho.
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Para tal efecto el “Contratista” adjudicado debera contratar con una institucion de seguros, legalment=
constituida conforme ia legislacion mexicana, un seguro de responsabilidad civil por un importe dei
10% del monto total contratado, para cubrir los posibles dafios, para cuyo fin l[a péliza
correspondiente debera sefialar como beneficiario al “Consejo”, obligandose a mantenerla vigente por
todo el tiempo de ejecucion de los trabajos, incluyendo el correspondiente a los tramites necesarios
hasta que el “Consejo” le otorgue el finiquito, copia de la cual debera ser eniregada a la “DGIM”
dentro de los diez dias habiles siguientes a la firma del "Contrato’.

Asimismo, deberd mantener adecuada y satisfactoriamente asegurada la “Obra” desde su inicio, en
los términos sefialados en el segundo parrafo del articulo octavo del “Acuerdo”, contratando el segurc
respectivo, que deberd permanecer vigente durante su desarrollo y presentarse dentro de los diez

- dias habiles siguientes a la firma del “Contrato”.

En caso de que la “Contratista” no entregue los seguros de responsabilidad civil y para mantener
debidamente asegurada la “Obra”, a que se hace referencia en el parrafo que antecede, se
suspendera el pago de la estimacion correspondiente hasta en tanto se cumpla con esta obligacién,
sin que esto afecte ni modifique el programa de ejecucion de la “Cbra”. '

17.2. Garantias

Todas las garantias que deban otorgarse en los términos de las presentes “Bases del Procedimiento”,

seran otorgadas a favor del "Consejo” de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto por
el articulo 151 del “Acuerdo”.

Dichas garantias podran constituirse mediante fianza otorgada por institucion debidamente
autorizada, depdsito en efectivo en la cuenta que determine el “Consejo” o cualquier otro medio gue
autorice el “Consegjo”. '

17.2.1. Garantia de Cumplimiento del Contrato

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del

“Contrato”, asi como para el page de las penas convencionales estipuladas, la “Contratista” que
resulte adjudicada se obliga a otorgar garantia por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del importe
total del “Contrato” (antes de IVA), la cual debera permanecer vigente hasta que el “Consejo” reciba a
satisfaccion los trabajos contratados y otorgue por escrito su conformidad con la cancelacion de la
misma.

Esta garantia debera presentarla el “Contratista” como maximo, deniro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha de la firma del “Contrato”; en caso contrario, se procedera a rescindir &l
“Contrato” y se asignara conforme a lo dispuesto en los articulos 80 y 114 del “Acuerdo”. En caso de
optar por una fianza, ésta se presentara conforme al texto indicado en el Anexo 14 de las presentes
‘Bases del Procedimiento”. '

La garantia deherd permanecer vigente hasta e cumplimiento total dal objeto del “Contrain”,

incluyendo, en su caso, la prérroga o espera que s2 autorice. El édrea operativa que corresporni/s,
debera expresar por escrito la procedencia de la develucion y cancelacion de la misma.

Si el monto del “Contrato” fusra ampliado, la "Contratista” cdebera presentar el ende

33 h
SASES GOHOURSO PUBLICO SUMARIG, OBRA PRECIGS UNITARIOS, W45
CUF-03/CPSEAADT/2013




CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

“DGIM”
DIRECCION DE PROGRAMACGION Y CONTROL

POER IUIGAL DL FDERA G NUEVQ LAREDO, TAMPS,

COMAEA0 DE LA WDICATLRA FEDERAL

correspondiente, para ampliar las garantias en la misma proporcion.
17.2.2. Garantia del Anticipo

La “Contratista” que resulte adjudicada debera garantizar la aplicacion del anticipo o en su caso la
devolucién del importe recibido, mediante garantia que ampare el 100% (cien por ciento) del monio
total del anticipo autorizado, incluyendo el IVA, la cual debera permanecer vigente hasta que la
“Confratista” haya amortizado el 100% (cien por ciento) det anticipo otorgado por el ‘Consejo” y éste
manifieste por escrito su conformidad con la cancelacion.

Esta garantia debera presentarse, como maximo, dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha
de firma del “Contrato” y con antelacién al pago o recepcién del anticipo correspondiente. Eri caso de
optar por una fianza, ésta se presentara conforme al texto indicado en el Anexo 15 de las presentes
“‘Bases del Procedimiento”

1723 Garantla dei Anticipo Adicional para la Adqu15|c10n de Equipos y Materiales de
Importacion

En caso de que el “Consejo” otorgue un anticipo adicional, para cubrir ia diferencia o incremento que
en su caso exista o se haya dado, entre el anticipo otorgado y el monto del anticipo cotizado por les
proveedores a la “Contratista”, para la adquisicion de equipos y materiales de instalacién permanente
de importacion, que se requieran para la construccion de la “Obra”, el “Contratista”, debera otorgar
una garantia por el 100% (cien por ciento} del monto total de anticipo autorizado con el IVA incluido, a
fin de garantizar su debida inversion.

Esta garantia debera permanecer vigente hasta que la “Contratista’ haya amortizado el 100% (cien
por ciento) del anticipo otorgado por el “Consejo”, y éste manifieste por escrito su conformidad de
cancelacién. :

Es requisito indispensable que para el pago del anticipo adicional por parte del "Consejo” la
“Contratista” presente la garantia correspondiente previamente a su recepcion. En caso de optar por
una-fianza, esta debera presentarse conforme el texto indicado en el Anexo 16 de las presentes
“Bases del Procedimiento®, siendo requisito indispensable para el otorgamiento del anticipo adicional.

17.2.4. Garantia por Defectos o Vicios Ocultos

Para garantnzar la correcta ejecucion de los trabajos y servicios contratados, la calidad de los mismos,
la calidad de los materiales y mano de obra, asi como para responder por defectos, omisiones,
faltantes, dafios, vicios ocultos y demas responsabilidades que pudieran surgir con posterioridad a la
recepcion de los trabajos, la “Contratista” debe otorgar una garantia, que debera presentarse dentro
del plazo de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha de la recepcion de los trabajos de la
obra publica, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos con el
VA incluido, ia cual debera permanecer vigente por un afio posterior a la recepcion de los frabajos.

Ef plazo para presentar la garantia por defectos o vicios ocultos en la ejecucion de *Obra’, se hari
constar en el acta de entrega — recepcion. Ambas partes acuerdan que el “Consejo” no tramitara pago
alguno de estimaciones pendientes, hasta en tanto la “Contratista” exhiba la referida garantia.
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En caso de optar por una fianza, ésta debera presentarse conforme el texto indicado en el Anexo 77 f
de las presentes “Bases del Procedimiento”. ' :

En caso de presentarse vicios ocultos o responsabilidades a cargo del “Contratista”, el “Consejo” se lo
comunicara por escrito, y si no lo corrige dentro del plazo que se le otorgue para tal efecto, se hara
efectiva la garantia, sin perjuicio de las acciones legales que pudiera emprender el “Consejo”.

Quedaran a salvo los derechos del “Consejo” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de fa
indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias.

Si el monto del “Contrato” fuera ampliado, la “Contratista® debera presentar el endoso
correspondiente, para ampliar las garantias en la misma proporcion.

17.3. Cesion de derechos

Los derechos y obligaciones que se deriven del “Contrato”, no podran cederse en forma parcial o total
a favor de otra “Péersona”, con excepcién de los derechos de cobro, en cuyo caso se debera contar
con el consentimiento por escrtto del “Consejo

18. Participacién Conjunta y/o Subcontratacion

De acuerdo a la naturaleza de los servicios que se prestaran, no. podran participar
“Contratistas” que decidan presentar su propuesta de manera ceonjunta (dos o mas
“Personas”).

En caso de requerir subcontratar, debera indicar previamente las actividades o partes de la “Obra”
que se subcontrataran, asi como las “Personas” con las que subcontratara, requiriendo de Ia
autorizacién por escrito del “Consejo”.

19. Restricciones para Participar y/o Contratar

El “Consejo” se abstendra de inscribir, recibir cotizaciones o celebrar “Contratos” con motivo de este
procedimiento, con las personas fisicas y/o morales que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 50 del “Acuerdo”, asi como con el articulo 8 fraccion XX de la Ley Federal de
Responsabilidades Adminisirativas de los Servidores Publicos, de los que de manera enunciativa mas
no limitativa se mencionan los siguientes:

. Las que se encuentren inhabilitadas por cualquiera de los drganos competentes de la
Administracion Publica Federal, atendiendo al plazo que se hubiere determinado en la
resolucién respectiva;

Il (Parrafo derogado conforme a lo sefialado en el Articulo primero del Acuerdo general 13/2013
del FPleno del Consejo de la Judicatura Federal);;

tH.  Aquéllas con ias que los servidores publicos que intervengan en cualguier forma en Ia
adjudicacion del "Contrato” tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo los qus
puedan obtener algln beneficio para ellos, sus cényuges, parienies consanguiness o oo »
afinidad hasta &l cuarto grado, o parientes civiles, o para tercercs con los que tenga relacion >
profesionales, laborales o de negocios, para socios o sociedades, incluyendo e
representantes legales, respacto de los cuales el servidor phblico o las perscnas ani
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~referidas formen o hayan formado parte o las hayan representado durante los dos afios
previos a la fecha de celebracion del procedimiento de contratacion de que se frate;

IV. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien las
sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica
del Pleno; asi como las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comision en el
servicio publico;

V. Respecto de aquellas sobre las cuales la “Comlszon haya formulado declaracion de
impedimento para contratar, por actualizarse alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando a juicio del “Comité” se advierta que para éfectos de presentar la cotizacion
acordaron con ofro u otros fijar los precios de los bienes o servicios, y tratandose de la
obra pablica o servicios relacionados con ésta, acordaron con otro u otros fijar el precio
alzado o unitario, el costo de los materiales, salarios o demas conceptos objeto de la
licitacion;

b) Si proporcionaron informacion falsa para participar en un concurso;

c) Los licitantes que injustificadamente y por causas |mputabies a ellos no formalicen el

“Contrato” adjudicado;

d) Los proveedores o contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por
causas imputables a ellos y que, como COnsecuencia, causen dafios o perjuicios al

~ “Consejo’;

e) Los proveedores o contratistas que actuen con dolo o mala fe en algin procedimiento
de contratacién, en la celebracion del “Contrato” o durante su vigencia, o bien, en la
presentacion o desahogo de una inconformidad;

f) Los proveedores o contratistas que contraten servicios de asesoria, consu!torla ¥
apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si
se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del
servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpésiia
“Persona”, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la
contratacion;

g) Los proveedores o contratistas que se encuentren en sﬁuacxon de retraso en las
entregas de los bienes, en la prestaciéon de los servicios o el avance de “Obra”, por
causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros “Contratos” celebrados con
el “Consejo”, siempre y cuando éstos ultimos, por tal motivo, hayan resuitade
gravemente perjudicados, lo que calificara la instancia competente;

h) Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por
servidores publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta

~ elcuarto grado; y )

i) Las que hayan celebrado “Contratos” en ‘contravencion a lo dispuesto por el “Acuerdo”
y demas disposiciones aplicables.

i) Se haya rescindido “Contrato” celebrado con la Corte, el Tribunal Electoral o =l propic
“Consejo”, por causa imputable al proveedor o “Contratista” y dicha rescisién esté firme
con independencia de que se hayan causado ¢ no danos y perjuicios, {FParrafo
adicionado conforme a lo sefialado en el Articulo primerc del Acusrdo general 13/2013
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal).

Fl plazo de impedimento para contratar, no sera menor de tres meses ni mayor de
cinco. afios, plazo que comenzara a correr a partir del dia siguiente a la fecha de Ia
notificacion de {a resolucion respectiva,
VI.  Las que pretendan participar en un procedimiento adjudicatario y previamente hayan realizado
o se encuentren realizando, por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupn
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empresarial, en virtud de otro “Contrato”, trabajos de direccién, coordinacién, supervision o
control, laboratorio de analisis y control de calidad, laberatorio de mecanica de suelos vy
resistencia de materiales y radiografias industriales, preparacién de especificaciones de
construccion, presupuesto o elaboracion de cualquier otro documento, asi como asesorias,
para la licitacion de la adjudlcamon del “Contrato” de la misma adquisicién, arrendamiento,
servicio u obra publica;

VIl.  Aquéllas a las que se les declare en concurso mercantil conforme a la ley de la materia o, en
su caso, sujetas a concurso de acreedores o alguna figura andloga;

VIl Aquellas- que presenten cotizaciones en upa misma partida de un bien o servicio, un

procedimiento de contratacion que se encuentren vinculadas entre si por algin representante,
socio 0 asociado comun;
IX. Las que por si o a travées de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial,
elaboren dictAmenes, peritajes y avaltos, cuando se requiera dirimir controversias entre tales
. personas y el “Consegjo”; y
X.  Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello de conformidad con las
disposiciones aplicables.

No podrén participar las personas fisicas o morales inhabilitadas o impedidas conforme a cualquiera
de las normas que rigen en la materia a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Asimismo, los “Participantes” deberan presentar manifestacion bajo protesta de decir verdad de que
por su conducto, no participan en los_procedimientos deé contratacion establecidos en el “Acuerdo”,
personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos de lo anterior, con el
propésito de evadir los efectos de la inhabilitacién, tomando en con3|deraclon enire otros, los
supuesios siguientes (ver Anexo 7); -

a) Personas morales en cuyo capital social parnclpen personas fisicas o morales que se
encuentren inhabilitadas en términos anteriores; y

b} Personas fisicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren
inhabilitadas. La participacion social debera tomarse en cuenta al momento de la infraccion
que hubiere motivado la inhabilitacion. La falsedad en la manifestacion a que se refiere esta
fraccion, sera sancionada en términos del "Acuerdo”. En caso de omisién en la enfrega del
escrito aludido, o si de [a informacién y documentacion con que cuente el “Consejo” se
desprende que personas fisitas 0 morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitacion, el
area operativa se abstendra de firmar los “Contratos” correspondientes.

No se aceptaran ofertas de aquellas empresas que se encuentren en situacién de atraso o

incumplimiento de Contratos con el “Consejo” por causas a ellas imputables.
20. Recepcion de los Trabajos y Finiquito

20.1. De la Recepcidén de los Trabajos

La “Contratista” comunicara al “Consejo” por escrito, la conclusion de los trabajos contraiados, parz
que ésie, dentro dal plazo pactado, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a a3
condiciones establecidas en el “Contraio”.

Al finalizar la verificacion de los trabaiss, el “Consejo” contard con un plazo de cinco dias naturs’
pam, proceder a su recepcidn fisica r@edzante el levantamiento del aclta de entrega - recepcicn,
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quedando los trabajos bajo su responsabilidad, debiendo informar a la “Contraloria” la fecha sefialada
para dicha recepcion, a fin de que si lo estima conveniente, ésta nombre un representante que asista
al acto. De la formalizacién del acta de entrega-recepcion respectiva, la Secretaria Ejecutiva de
“Administracién informara al “Comité”. '

La recepcion de la "Obra” estara condicionada a que los trabajos estén totalmente concluidos y a
entera satisfaccion del “Consejo”; de requerir el “Consejo” su utilizacién formal podra unilateralmente,
previa autorizacion por escrito de su Secretario Ejecutivo de Administracion, llevar a cabo
recepciones parciales, lo cual no implicara en ningln caso renuncia por parte del “Consejo” de
reclamar trabajos mal ejecutados.

Recibidos fisicamente ia totalidad de ios trabajos, las partes del “Contrato” deberan elaborar, dentro
de un plazo de 60 dias naturales, el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los creditos a
favor y en conira que resulten para cada una de las paries, descrlblendo su origen y el saldo
resultante.

La “Contratista” se obliga a elaborar y a recabar durante el plazo de ejecucion de los trabajos, la
documentacion necesaria que presentara para el finiquito de la “Obra’”.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, si la “Contratista” no acude ante el
“Consejo” para su elaboracion, dentro del plazo sefialado en el “Contrato”, éste procedera a
elaborarlo de manera unilateral deblendo comunicar su resultado a Ia “Contratista” dentro de un plazo
de diez dias naturales, contado a partir de su emisidn.

Determinado el saldo total, el “Consejo” pondrd a disposicion de la “Contratista” el pago

_ correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva 0 en su caso, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el “Contrato”.

20.2. Del Finiquito

Para dar por ¢oncluidos, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes en
el “Contrato”, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta recepcion fisica de los
trabajos, el cual sera definitivo y sin posibilidad a ulterior reclamacion.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, el “Consejo” dara por concluido el “Contrato”, dejando
" (inicamente subsistentes las acciones que deriven del mismo, asi como la garantia que se contempia

en el articulo 154 del “Acuerdo”, por lo que ya no serd factible atender en sede administrativa las

reclamaciones de pago gue presente el “Contratista” con posterioridad a su formalizacion.

El “Consejo” notificara al “Contratista” la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito, el
que debera realizarse dentro de un plazo de 60 dias naturales contados a partir de la fecha en que se
realice la recepcion fisica de los trabajos, bienes o servicios. La “Contratista” tendra la obligacion de
acudir al llamado que se les haga por escrito; de no hacerlo, se les comunicara el resultado conforme
lo establece el punto 12.1. de estas “Bases del Procedimiento” y el tercer parrafo del articulo 144 de!
“‘Acuerdo”.

El documento donde consie e
como minimo lo siguiente: |

T

iniquito de los trabajos, formara parte del "Contrato” y debera contencr
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. Lugar, techa y hora en que se realice;
Il.  Nombre y firma del residente de obra, de la “Superwsmn Interna” y, en su caso, del “DRO” y
de la “Supervision Externa’, asi como del superintendente de construccion de la “Contratista”;

ll.  Descripcién de los traba}os y de los datos que se consmieren relevantes del “Contrato
corraespondiente;

IV. Importe confractual y real del “Contrato”, el cual debera incluir los volimenes reales
ejecutados de acuerdo al “Contrato” y a los convenios celebrados;,

V. Periodo de ejecucién de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminacién contractual y
el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;

VL. Relacion de las estimaciones, indicando los gastos aprobados, asi como los créditos a
favor y en contra de cada una de las partes, sefialando los conceptos generales que le dieron
origen y su saldo resultante, asi como la fecha, lugar y hora en que fueron o seran liquidadas;

Vil.  Las razones que justifiquen la aplicacién de penas convencionales o de sobrecostos;

VIIl.  Datos de la estimacion final;

IX. Constancia de entrega de garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier
otra responsabilidad en que hubieren incurrido; y '

X. La declaracion, en su caso, de que el “Contratista” extiende el mas amplio finiquito que
en derecho proceda, renunciando a cualquier accion Iega] que tenga por objeto reclamar
cualquier pago relacionado con el “Confrato”.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma
del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que
da por extinguidos los derechos y obligaciones, de las parfes en el “Contrato”, debiendo agregar
Gnicamente una manifestacion de las partes de que no existen otros adeudos y, por lo tanto, se daran
por extinguidos los derechos y obligaciones que genera el “Contrato” respectivo, sin derecho a ulterior
rectamacion; en caso contrario, se procedera a elaborar el acta administrativa prevista en el Gltimeo
parrafo del articulo 144 del “Acuerdo” e inciso 12.1. de estas “Bases del Procedimiento’.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del “Contratista”, el “Consejo” debera liquidarlos
como lo sefala el primer parrafo del articulo 150 y segundo parrafo del articulo 136 del “Acuerdo’.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del “Consejo”, su importe se deducird de las
cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados o entregados y si no fueran
suficientes éstos, el “Contratista” debera reintegrarlo en un plazo no mayor a 15 dias naturales. En
~ caso de no obtenerse relntegro el “Consejo” podra hacer efectivas las garantlas que se encuentren
vigentes.

El finiquito se considera como un documento base de la accion para exigir e! pago de las cantidades
pendientes por cubrir a favor del “Consejo”.

21. Inconformidades, Controversias, Penas Convencionales, Aplicaciéon de Garantias y
Deductivas -

21.4. Inconformidades

(Para este numeral apficara lo previsto al respecto en. el capitulo ll, def Acuerdo General 1072013 del
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal).
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21.2. Controversias

Cualquier controversia que se suscite con motivo de la aplicacién o interpretacion de las presentes
“Bases del Procedimiento” o de los actos que se deriven de la presente licitacién, se resolveran por el
area competente del “Consejo”, siendo nulo de pleno derecho cualquier acto realizado en
~contravencion a las propias “Bases del Procedimiento” el “Acuerdo” o a la demas normatividad
aplicable, vigente en el “Consejo”. -

Para la interpretacién y resolucion de los conflictos que se deriven del “Contrato” que se celebre, las
partes se someten a la jurisdiccién del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en
términos del articulo 11, fraccion XX de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federacion.

Para lo no establecido en las presentes ‘Bases del Procedimiento” los “Participantes”' se estaran a lo
dispuesto por el “Acuerdo’. '

21.3. Aplicacion de Penas Convencionales y Garantias

21.3.1. Pena Convencional por incumplimiento de Contrato

Se aplicara una pena convencional equivalente al 10% del importe del “Contrato”, antes del IVA, al
“Contratista” adjudicado que incumpla cualgquiera de las obligaciones a su cargo, la que a eleccion del
“Consejo” podra hacerse efectiva mediante la deduccién de algun pago que se le adeude, a través de
la fianza de cumplimiento otorgada, o por cualquier otro medio legal.

En caso de incumplimiento parcial, la pena se ajustara proporcionalmente al porcentaje incumplido.
21.3.2. Pena Convencional por Atraso duranfe el Programa \figente

El “Consejo” tendra la facultad de verificar si los trabajos se estan ejecutando de acuerdo a lo
contratado, para lo cual comparard mensualmente el avance programado o vigente de la “Obra’,
contra el avance real.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los
trabajos ejecutados es menor al que debid realizar en base al programa vigente, esta diferencia
representara el monto de los trabajos atrasados. Sobre este monto el "Consejo” procedera a retener
el 0.5% (cero punto cinco por ciento) y se multiplicara por el nimero de dias franscurridos desde la
"~ fecha en que debieron iniciarse estos trabajos hasta la fecha en que se realice la revision, en el
periodo que se analiza {monto de trabajos atrasados x 0.5% x dias de atraso = importe de
retencion). Por lo tanto mensualmente se hara la retencion o devolucién que corresponda.

Si de acuerdo a lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al ultimo
mes del programa procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del “Consejo”
a titulo de pena convencional, por el simple atraso en el cumplimiento de [as obligaciones a cargo de
la “Contratista”.

21.3.3. Pena Convencional por Atraso a la Conclusidn del Programa Vigente

En caso de gue la “Contratista” no concluya los frabajos en la fecha sefialada para el t&rmino dal
programa de ejecucién vigefite en el plazo establecido en el “Contrato”, por causas imputables a
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ésta, cubrira una pena convencional equivalente al monto que resulte de aplicar el diez al millar
diario a la cantidad que importen los trabajos pendientes que no se hayan ejecutado o prestado
oportunamente y se aplicara considerando los ajustes de costos, sin el Impuesto al Valor Agregado.

El importe que resulte de la pena por atraso, se descontara del pago que se deba a la “Contratista”.

Las penas convencionales en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de [a
garantia de cumplimiento.

Ante el incumplimiento del “Contratista”, el “Consejo” podra hacer efectivas las flanzas respectivas,
sin perjuicio de que pueda rescindir el “Contrato” en cualquier tiempo a partir del atraso.

Para determinar la aplicacion de las penas convencionales, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a la “Contratista”.

En caso de rescision del “Contrato” por causas imputables al “Contratista”, una vez emitida la
determinacion respectiva, el “Consejo” desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiguito en el
plazo que conforme al “Contrato” proceda.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a Ia recuperacion de Ios matieriales y
equipos que, en su caso, hayan sido entregados.

El “Consejo” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la
rescision, debiendo motlivar las causas de la aplicaciéon de uno o de otro.

21.3.4. Penalizacion Relacionada con la Plantilla de Supervisién

Cuando la “Contratista”, por causas imputables a ella misma, exceda el plazo estipulado en el

“Contrato” de “Obra” publica debera cubrir el importe diario de la plantilta de personal de la

supervision externa que haya contratado el “Consejo”, de acuerdo a los precios autorizados y
respetando la forma de pago pactada para dicha plantilla, durante la ejecucién de los trabajos o en el
periodo de finiquito, independientemente de las penas convencionales a que se haga acreedora.

_El importe que resulte de las penas convencionales a las que se refieren estas “Bases de!

Frocedimiento”, se podra descontar de los pagos que deban hacerse a la “Contratista”.

21.4. Deductivas por Trz_gt_)gios no Ejecutados o por Deficiente Calidad

En caso de detectarse que no se han ejecutado determinados trabajos que ya fueron pagados, &l
“Consejo” procedera a realizar el calculo del importe de los mismos, a fin de aplicar la deductlva
correspondiente.

lgualmente lg “DGIM”, podra revisar la calidad de los trabajos ejecutados verificando que cumplan
con las especificaciones establecidas por el “Consejo” en estas “Bases del Procedimiento”. En o
supuesto de encontrarse deficiencias en la calidad de los trabajos, procedera a practicar un-
evaluacion para determinar a correccién, o reposicidon de los frabajes mal ejecutados o bien
aplicacién de la deductiva que corresponda.

47

. HASES CONCURSG PUBLICO SUMARIO, OBRA PRECICS UNITARIOS, V.23
CJF-03/CPS/EAADT/2013



CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

“DGIM”
DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL

PODER KADICLAL DE LA FEDERALION NUEVO LAREDO, TAMPS.

CONSEND O LA RIDICATURA FEDERAL

En ambos casos, la deductiva se hara efectiva en la siguiente estimacién o la de finiquito.

Lo anterior, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales que procedan y/o en su caso, hacer
efectiva la garantia correspondiente.

22. Aspectos Varios

22.1. Sequridad e Higiene

El “Participante” que resulte adjudicado, se obliga a proporcionar a su personal los accesorios y
equipo para salvaguardar la integridad fisica de las personas que se encuentren en la “Obra” (sus
empleados o personal que esté a su cargo), ademas de mantener los implemenios de servicio
médico para primeros auxilios y demas sefialamientos de Seguridad e Higiene. En la Anexo 19
“Bitacora” se sefialara lo relacionado a las normas de seguridad, higiene y proteccion al ambiente
que deban implementarse. '

22.2; Relaciones Laborales

La “Contratista” sera la Unica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones

laborales y demas disposiciones en materia de irabajo y seguridad social, por lo que respondera de
todas las reclamaciones que sus trabajadores o sus subcontratistas presentaren en su contra o en
contra del “Consejo” en relacién con los trabajos objeto de la presente contratacién.

En caso de que alguno o algunos de los trabajadores de la “Contratista” ejecuten o traten de ejecutar
alguna reclamacion en contra del “Consejo”, la “Contratista debera reembolsar la totalidad de los
gastos que erogue el “Consejo” por concepto de traslados, viaticos, hospedaje, transportacion,
alimentos y demas inherentes, con el fin de acreditar ante la autoridad competente que no existe
relacion laboral alguna con los mismos y deslindar al “Consejo” de cualquier responsabilidad en ese
sentido. El importe de los referidos gastos que se llegaran a ocasionar sera deducido de las facturas
pendientes de pago a la “Contratista”, independientemente de las acciones legales que se pudieran
gjercer. : ’

22.3. Propiedad de los Trabajos

Los planos, especificaciones, “Bitdcora”, programas de frabajo, la “Obra” ejecutada fotal o
parcialmente; los materiales que se encuentren en el lugar de la ejecucion de los trabajos y aquellos
que hubiesen sido adquiridos por la “Coniratista” haciendo uso del anticipo, aunque no se encuentren
en la “Obra”, los informes y en general cualquier documento relacionado con la obra padblica, son
propiedad del “Consejo”, por lo cual la “Contratista® conviene en no divulgar por medio de
publicaciones, ¢onferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los
trabajos, sin la autorizacion previa, expresa y por escrito del “Consejo™.

22.4. Aclaracién Relativa a las Condiciones de las Bases del Procedimiento

No podran negociarse ni modificarse cualesquiera de las condiciones de las presentes “Bases del
Procedimiento” ni las ofrecidas por los “Parlicipantes”. Solamente las modificaciones hechas an
términos del articulo 70 del “Acuerdo” y las aclaraciones hechas en términos del punto 7.3. de estaz
Bases del Procedimiento po;df‘?fn considerarse modificaciones vélidas a las mismas.
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22.5. Terceres y Testigos Sociales

Cualquier “Persona” podra asistir a los diferentes actos del presente procedimiento en calidad de
observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participacion. Eli
“Consejo” podra girar las invitaciones que estime conveniente a testigos sociales, los cuales podran
participar en los términos senalados en el “Acuerdo”.

22.6. Patentes, Marcas vy Derechos de Autor

La “Contratista" asumira la responsabilidad total para el caso de que al realizar los trabajos
contratadoes infrinja o viole registros de patentes, marcas o derechos de autor.

22.7. Confidencialidad

Los “Participantes” y la “Contratista” adjudicada se obligan a mantener en secreto la informacion que
les proporcione el “Consejo”, siendo responsables de la difusion no autorizada de dicha informacion y
responderan de los dafios y perjuicios que a éste causen.

22.8. Contraloria del Poder Judicial de la Federacién

La “Contraloria” tiene a su cargo las facultades de control e inspeccién del cumplimiento dei
Acuerdo, en el marco de las atribuciones que establece la Ley Organica del Poder Judiciat de la
Federacion y demas disposiciones que emita el “Consejo”, por lo que durante el desarrollo de los
trabajos e inclusive el tramite del finiquito de los mismos, el “Contratista” se obliga a otorgarle y
facilitarle dentro de los plazos requeridos por aquella, cualquier documente o informacién que con
relacién a los trabajos le solicite en ejercicio de dichas atribuciones. En caso contrario la “Contratista”
se hara acreedora a la pena convencional correspondiente.

Lo anterior con independencia de los requerimientos solicitados por la “Supervision Interna” y en su
caso la “Supervisién Técnica Externa” del “Consejo”.

MEXICO, D. F., A 13 DE AGOSTO DE 2013.

ING. JOSE LUIS LOPEZ DIAZ BARRIGA
DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
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RELACION DE ANEXOS
QUE SE INCLUYEN EN LAS BASES DE
CONCURSO PUBLICO SUMARIO N° CJF-03/CPS/EAADTI2013

Anexo 1 Referencia para depdsitos bancarios.

Anexo 2 Constancia de visita de obra y acta circunstanciada de la misma.

Anexo 3 Modelo de contrato a precios unitarios y tiempo determinado.

Anexo 4 Currfculum de la empresa.

Anexo 5 ' Relacién de Contratos ejecutados.

Anexo 5 a Relacién de Contratos vigentes.

Anexo 6 Manifestacion det domicilio fiscal de la empresa.

Ahexo 7 - Manifestacion de no encontrarse en los supuestos de lmpedlmento para contratar y

participar en el procedimiento.

Anexo 8 Manifestacion de no estar obligado a dictaminar sus estados financieros.
Anexo 9 Manifestacién que no se tienen adeudos fiscales

Anexo 10 Escrito de manifestacion general.

Anexo 11 Carta de la Cotizacion.

Anexo 12 Respmen del factor de sobrecossto.

Anexo 13 ‘ Forfhato para transferencia electronica de pagos.

Anexo 14 Garantia de cumplimiento del contrato.
Anexo 15 Garantia del anticipo.
”Anexo 16 - Garénﬁa dél anﬁt.:i.;.)o de‘ eq'uip'o y r.nateriales”de i'mpo:"'tééilén'.
Anexo 17 Garantia por defectos o vicios ocultos.
Anexo 18 Modelo de convenio de participacion conjunta.
Anexo 19 Procedimiento de calculo y aplicacion del ajuste de costos o escalatorias

Anexc 20 Seguridad e higiene.

~

2
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Anexo 1

REFERENCIA PARA DEPOSITOS BANCARIOS

(NO AFLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO)
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CONSEID DK Li IENC ATURA FEDERAL

ANEXO 2

(En papel con membrete de la empresa)

En este apartado el “Participante” incorporara la constancia de visita de obra y acta circunstanciada de
la misma, expedidas por el “Consejo”, cuando se indique en las “Bases del Procedimiento” que dicha visita

es obligatoria. 7
La documentacién de este apartado, debe ser firmada por el representante legal de la empresa

pariicipante.
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OMSEIC DE LA RATICATLRA FEDERAL

ANEXO 3
MODELC DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPC DETERMINADO

(ESTE DOCUMENTO SE ENTREGA AL “"PARTICIPANTE”, EN ARCHIVO ELECTRONICO,
JUNTO CON LA GARPETA TECNICA AL MOMENTO DE ADQUIRIR LAS “BASES DEL PROCED]MEENTO”)
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CONSERD DE L UDHC ATURA FEDERAL

ANEXO 4

{En papel con membrete de la empresa)

En este apartado el “Participante” debera integrar su eurriculum.

El “Participante” debera describir puntualmente la construccion de “Obras” o desarrollo de “Proyectos
Integrales”, segin el caso, equivalente y/o acorde al sefialado en estas “Bases del Procedimiento”.

s
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CONSEID BE La SUDIC VR FLOE kAL,

ANEXOD 6

MANIFESTACION DEL DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA

(En papel con membrete de la empresa)
FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

“DGIM”

CARRETERA PICACHO - AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTANA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, MEXICO, D. F.

ATN: ING. JOSE LUIS LOPEZ DIAZ BARRIGA

El suscrito a nombre y representacién de la empresa ., manifiesto bajo protesta de decir
verdad que el domicilio fiscal de mi representada para oir y recibir toda clase de noftificaciones y
documentos que deriven de los actos del presente procedimiento de CONCURSO PUBLICO SUMARIO N°
CJF-03/CPS/EAADT/2013, relativo a la adjudicacion del “Contrato” de obra pablica, para la “SUMINISTRO
E INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 3,4 Y 5 T.R. EN
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS", en MELCHOR OCAMPO No. 170, FRACCIONAMIENTO OJO
CALIENTE, C.P. 88040, NUEVO LAREDO, TAMPS. mismo que servird para practicar las nofificaciones
aun las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale ofro distinto es

Asi mismo y para los mismos fines proporciono la siguiente direccion de correo electrénico
{Opcional)

ATENTAMENTE

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA
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ANEXO 7

MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE IMPEDIMENTO PARA
CONTRATAR '

(En papel con membrete de la empresa)

FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

“DGIM”

CARRETERA PICACHO — AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTARA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, MEXICO, D. F.

ATN: ING. JOSE LUIS LOPEZ DiAZ BARRIGA

Procedimiento por CONCURSO PUBLICO SUMARIO N° CJF-03/CPS/EAADT/2013, referente a:
“SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDODE 3,4 Y
5 T.R. EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS”, en MELCHOR OCAMPO No. 170, FRACCIONAMIENTO
0JO CALIENTE, C.P. 88040, NUEVO LAREDO, TAMPS..

Manifestarmos,- bajo protesta de decir verdad, que:

e NO nos enconfrarnos en alguno de los supuestos de impedimento para celebrar “Contratos” y participar
en el procedimiento, a los que se refiere el articulo 50 del Acuerdo General 6/2009 del Pleno del Consejo
de la Judicatura Federal, ni en los sefalados en el numeral 19 de las “Bases del Procedimiento”.

» En el presente procedimiento no participa, persona fisicas o moral inhabilitada o impedida, conforme a
cualguiera de las normas que rigen en el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. -

La falsedad en la manifestacion a que se refiere esta fraccién, sera sancionada en términos del
“Acuerdo”. En caso de omision en la entrega del escrito aludido, o si de la informacion y documentacién
con que cuente el “Consejo” se desprende que personas fisicas o morales pretenden evadir los efectos
de la inhabilitacion, el area operativa se abstendra de firmar los “Contratos” correspondientes.

 ATENTAMENTE

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA’

58 € é% ‘
% BASES CONCURSO PUBLICO SUMARIC, CBRA PRECIOS UKITARIOS, V.13
CJF-03/CPS/EAADT/2013
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B P NUEVO LAREDQ, TAMPS.

CONSEID DE LA KIRCATLRA FEDERAL

ANEXO 8

MANIFESTACION DE NO ESTAR OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS

(En papel con membrete de la empresa)

FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

“DGIM” ,
CARRETERA PICACHO — AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTANA, C.P. 14210

DELEGACION TLALPAN, MEXICO, D. F.

AT'N: ING. JOSE LUIS LOPEZ DIAZ BARRIGA

El suscrito a nombre y representacion de la empresa , manifiesto bajo protesia de decir
verdad que mi representada no esta obligada a dictaminar sus estados financieros de acuerdo a lo establecido
en el(los) articulo(s) del Codigo Fiscal de la Federacion, lo anterior lo hago de su conocimiento para
participar en los actos del presente procedimiento de CONCURSO PUBLICO SUMARIO No. CJF-
03/CPS/EAADTI2013, relativo a la adjudicacion del “Contrato” de obra publica, el que tendra por objeto la
ejecucién del “SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIiVIDIRO
DE 3, 4 Y 5 T.R. EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS”, en HMELCHOR OCAMPQO No. 170,
FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, C.P. 88040, NUEVO LAREDO, TAMPS..

CATENTAMENTE

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA

CJUF-03/CPS/EAADTI013

59 % % .
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACGIGH

“DGIM”
DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL

PODER JUDICIAT DE L& FEDERACION NUEVQO LAREDO, TAMPS.

CEMNSERD DE La DI ATIIR, FEDERAL

ANEXO 9

MANIFESTACION DE QUE NO SE TIENEN ADEUDOS FISCALES
{En papel con membrete de la empresa)

FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

“DGIM”

CARRETERA PICACHO ~ AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTANA C.P. 14210

DELEGACION TLALPAN, MEXICO D.F.
AT'N: ING. JOSE LUIS LOPEZ DiAZ BARRIGA

Procedimiento por CONCURSO PUBL!CO SUMARIO N° CJF-03/CPS/EAADT/2013, referente a:
“SURMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 3,4Y
5 T.R. EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS”, en MELCHOR OCAMPO HMo. 170, FRACCIONAMIENTO
QJCG CALIENTE, C.P. 83040, NUEVO LAREDO, TAMPS.. :

Manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que:

» No tenemos adeudos respecio a nuestras obligaciones fiscales con ninguna de las Entldades del
Gobiemo Federal, Estatal y Municipal.

« No tenemos adeudos por concepto de cuctas obrere paironales, que deben ser cubiertos en el [MSS e
INFONAVIT.

ATENTAMENTE

- ~ ELREPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA

2 !
i BASES CONCURSO PUBLICO SUMARID, OBRA FRECIOS UNITARICS, V.13
E CJF-03/CPS/EAADT/2013



CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIGN

(‘DGEM”
DIRECCION DE PROGRAMACIDN Y CONTRGL

PODERJDKIAL DELA FEDERACON NUEVO LAREDO, TAMPS.

COREENS K, LA RIGILATIRA FEBERAL

ANEXO 10

ESCRITO DE MANIFESTACION

{En papel con membrete de la empresa)

FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION -

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL )

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

‘(DG!M”’
' CARRETERA PICACHO — AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTANA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, MEXICO, D. F.

AT'N: ING. JOSE LUIS LOPEZ DiAZ BARRIGA

Procedimiento . por CONCURSO. PUBLICO SUMARIO N° CJF-03/CPS/EAADT2013, referente a:
“SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPCS DE AIRE ACONDICIONADO TIPC DIVIDIDO DE 3,4 Y
5 T.R. EN NUEVC LAREDO, TAMAULIPAS”, en MELCHOR OCAMPO No. 170, FRACCIONAMIENTO
OJO CALIENTE, C.P. 88040, NUEVO LAREDO, TAMPS..

El suscrito a nombre y representacion de la empresa , manifiesto bajo protesta de decir
verdad que;

a) Nos conduciremos con integridad en.todo momento durante el desarrollo del procedimiento,
absteniéndonos por nosotros mismos o a través de interpdsita persona de adoptar conductas para que
los servidores piblicos del “Consejo” induzcan o alteren las evaluaciones de las cotizaciones u otros
aspeclos que nos llegasen a otorgar condiciones mas ventajosas sobre los deméas “Participantes”

b) Autorizamos al “Consejo” para que realice indagaciones e investigaciones ante organismos
privados o pUblicos para obtener informacién que le permita conocer la seriedad y situacion actual de la
empresa.

c¢) Nos comprometemos a no divuigar a titulo personal, ni por conducto de esta empresa, la informacién
recibida, por parte del "Consejo”, para el presenie procedimienio.

Asimismo nos comprometemos a no hacer uso de dicha informacién para prop6sitos diferentes, en
trabajos presentes o futuros, que no sean ejecutados por el “Consejo” o por el Poder Judicial de la
Federacibn.

Estamos conscientes de que los datos son exclusiva patente y propiedad del “Consejo”, razén por
la cual nos obligamos a devoiver a ustedes la documentacion, planos, croquis, especificaciones y
material técnico recibido, sin haber obtenido copia de éstos a la entrega de nuestra cotizacion.

d) En caso de que mi representada resulte adjudicada con el “Contrato” en cuestién:

» Ejecutaremos los trabajos sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, conforme a
los conceptos sefialados y establecidos por el “Consejo”, en un plazo de __ _ dias naturales,
siendo la fecha probable de inicio el dia___de _ de 200_vydeconclusidneldia___de _ de 200

» Aplicaremos e anticipo en la forma v termmos esiablecidos por el Consejo miSMo que ¢
reflejarad en la colizacian.

» Que para la ejecucién de los trabajos del presenie procedimicnto (MANIFESTAR SOLO UNA L
LLAS SIGUIENTES OPCIONES).

I. Mo subcontrataremeos parie alguna de los mismos. o

‘ 1
BASES CONCURSO PUBLICT SUMARIO, OBRA PRECIOS UNITARIOS, %33
CUF-03/CPS/EAADT/2013
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIORN
“DGIM”

. - DIRECCION DE PROGRAMACIOGN Y CONTROL
PODER IUXCIALDE LA FEDERACIN NUEVO LAREDO, TAMPS.

CONSEID DELA IDICAIYRA FEOERAL

il. Sisubcontrataremos los trabajos de los conceptos que a continuacion se relacionan.
ll.a.- {indicar en su caso el o los subcontratos)

» Se compromete a entregar al “Consejo” previo a la firma del “Contrato”, la documentacion
sefialada en el numeral 8.4. de estas “Bases del Procedimiento”, asi como la indicada en las
circulares aclaratorias.

e) Conocemos el sitio donde se ejecutaran los trabajos, que conoce y observara las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, impacto ambiental y construccién rijan en el
ambito federal, estatal y municipal, entre otros, con el fin de cumplir con los lineamientos para la
tramitacién de permisos relacionados con la obra pablica para el presente procedimiento,.

f) Conocemos y aceptamos tanto lo acordado en la junta de aclaraciones-como lo sefialado en las
circulares aclaratorias asi como en la documentacidén complementaria emitida por el “Consejo”, las que
seran de observancia obligatoria en el procedimiento de asignacion y de ejecucion de los trabajos.

g) Conocemos y aceptamos el contenido y alcance de los requisitos y condiciones establecidas en las
“Bases del Procedimiento” en todas sus partes, planos, especificaciones generales, particulares y de
calidad de los materiales, alcances del “Catélogo de Conceptos”™ del proyecto ejecutivo, asf como su
compromiso de no modificar éstos; que conoce y acepta el modelo de “Contrato” (Anexo 3) con el
que se formalizara la operacion con la persona que resulte adjudicada, y

h) Conocemos y aceptamos el contenido de los archivos, en medio magnético, que contienen la
informacion referente a la “Obra”, entregados por el “Consejo” al momento de adquirir las presentes
“Bases del Procedimiento” asi como posteriormente mediante Circulares Aclaratorias y Boletines
Informativos, enire otros. ’ ) '

ATENTAMENTE

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
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4.3 ; SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
“DGIM”

DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL
PODER AIDICIAL DE LA FEDERACION NUEVO LAREDO, TAMPS.

COMSEID T LI, RIORCATURA SEDSRAL

ANEXO 11

TEXTO DE LA COTIZACION

(En papel con membrete de la empresa)
FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

“DGIM”

CARRETERA PICACHO — AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTARA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, MEXICO, D. F. ,

AT'N: ING. JOSE LUIS LOPEZ DiAZ BARRIGA

Por medio de la presente damos a conocer nuestra cotizacion referente al procedimiento por CONCURSC
PUBLICO SUMARIO No. CJF-03/CPS/EAADT/2013, relativo a: “SURINISTRO E INSTALACION DE 7
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO BRE 3, 4 Y 5 T.R. EN NUEVQC LAREDQ,
TAMAULIPAS”, en MELCHOR QCAMPO No. 170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, C.P. 88049,
NUEVO LARERO, TAMPS..

Propuesta Econémica:

Importe $ { pesos 00/100 M.N.)
% del IVA (*) $ ( pesos 00/100 M.N.)

Importe Total $ ( pesos 00/100 M.N.)

) Aplicar la tasa, de acuerdo a lo establecido en la Ley del impuesto al Valor Agregado.

Tiempo de Ejecucion: dias naturales

La vigencia de nuestra cofizacion es por 90 dias naturales, contados a partir de su presentacion de las
cotizaciones, exclusivamente para efectos del procedimiento de licitacion.

En caso de resuitar adjudicado el “Contrato”, los ajustes de costos a los que se refiere el numeral 15. y
el Anexo 18 de ias bases de la licitacién, seréan a partir de la fecha de presentacién de las cotizaciones.

Asi también manifestamos conocer y aceptar la forma y tiempos de pago establecidos en las bases y las
clausulas del modelo de “Contrato”.

ATENTAMENTE

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA

PO

BASES CONCURSG FUBLICO SUMARIG, O3RA PRECIOS URITARIOS, Y13 J
CJF-03/CPS/EAADT/2013 '
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
“DGIM"

DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL

PODER WIDICIAL DE LA FEDERAZION NUEV(O LAREDQ, TAMPS.

COMSEXS DE LA JUDICATURA FEDERAL

ANEXO 12

(En papel con membrete de fa empresa)

Manifestacion del sobrecosto, sefialando los porcentajes correspondientes a los indirectos,
financiamiento y utilidad, de acuerdo a lo sefialado en las “Bases del Procedimiento”

64
BASES CONCURSO PURLICO SUNARIC, OBRA PRECIGS LHITARIOS, V.18



CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

, “DGI”
DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL

PODI CiaL FEDERACK)
Coreo ot e bt NUEVO LAREDG, TAMPS.

ANEXO 13

{En papel con. membrete de la empresa)

Formato para que el “Consejo” a fravés de la Direccidon General de Tesoreria, realice mediante
transferencia electrdnica, los pagos a que tenga derecho la “Contratista”, por la prestacién de trabajos.

(ESTE DOCUMENTO SE ENTREGA AL “PARTICIPANTE", EN ARCHIVO ELECTRONICO,
JUNTO CON LA CARPETA TECNICA AL MOMENTO DE ADQUIRIR LAS “BASES DEL PROCEDIM]ENTO”)

65
BASES CONCURSO PUBLICO SUMARIO, OBRA FRECIOS UNITARIOS, V.13
CJF-03/CPSEAADT/2013




CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

. ] ‘(DGIM!:
DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL

PODER LDICIAL DE LA FEDERACION NUEVQO LAREDO, TAMPS.

. CONSEO BE LA UDICATURA FERERAL

ANEXO 14

TEXTO PARA FIANZA POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Importe de la fianza: $ (Cantidad con namero y letra)
Por: (NOMBRE DEL CONTRATISTA)
- A favor del: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Para garantizar por (NOMBRE DEL CONTRATISTA), con R.F.C. , hasta por la expresada cantidad
de § (IMPORTE CON NUMERO Y LETRA), que equivale al 10% del monto total del
contrato, antes de IVA, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo
derivadas del contrato de obra plblica nimero ___ . de fecha , celebrado con el Consejo de fa
Judicatura Federal, cuyo objeto es: “SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO TIPC DIVIDIDO DE 3,4 Y 5 T.R. EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS”
en MELCHOR OCAMPO No. 170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, C.P. 88040,
NUEVO LAREDO, TAMPS., con un importe total de $ (IMPORTE CON NUMERO Y
LETRA), antes del IVA.

La Compaiifa Afianzadora expresamente declara: A) La presente fianza permanecera en vigor desde la fecha
de su expedicion hasta el cumplimiento total del objeto del contrato y en su caso, durante la substanciacion de
todos los recursos legales o juicios gue se interpongan hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad
. competente; B) Para cancelar la fianza sera requisito indispensable la conformidad por escrito otorgada por el
Consejo de la Judicatura Federal a través de la Direccion General de Inmuebles y Mantenimiento; C) En el caso
de que se concedan prérrogas o esperas al fiado para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan, la
Compafiia Afianzadora continuara garantizando dicho cumplimiento en concordancia con el nuevo plazo

concedido en tales prorrogas o esperas; D) En el supuesto de que la fianza se haga exigible, se sometera al -

procedimiento de ejecucion que establece el arficulo 93 de la Ley Federal de Institucicnes de Fianzas, atin para
el caso de que procediera el cobro de intereses a que se refiere el articulo 95 bis de la propia ley, con motivo
del pago extemporaneo del importe de la fianza que se le requiera. FIN DEL TEXTO

Anotar o] nombre de Iz ciudad donde se expide el escritp a de de

65

BASES CONCURSQ PUBLICO SURMARID, DBRA FRECIOS URITARICS, V.13
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CONSEJO DE LA JUPICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIGH

. . “DGIEFE”
DIRECCION PE PROGRAMACION Y CONTROL

PODER JIDKCIAL DELA FEDERACIGN NUEVC LAREDO, TAMPS.

CONSEND DF LA MOICATURA FSDERAL

ANEXO 15

TEXTO PARA FIANZA POR GARANTIA DEL ANTICIPO

imperte de la fianza: $ (Cantidad con niimero y letra)
~ Por: (NOMBRE DEL CONTRATISTA)
A favor deli: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Para garantizar por (NOMBRE DEL CONTRATISTA), con R.F.C. No. , hasta por la expresada
cantidad de § . (IMMPORTE CON NUMERO Y LETRA), que equwaie al 160%, del monto
total del anticipo autorizado incluyendo IVA, para la debida inversion o devolucion del importe total del
anticipo que por igual suma le otorga el Consejo de la Judicaiura Federal, con motivo del confrato de obra
ptblica numero , de fecha ., cuyo objeto consiste en: “SUMINISTRO E
INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIFC DIVIDIDODE 3,4Y 5
T.R. EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS” en MELCHCR GCAMPO No. 170,
FRACCIONANMIENTO QJO CALIENTE, C.P. 88040, NUEVO LAREDO, TAMPS.

La Compafia Afianzadora expresamente declara: A) La presente fianza permanecera en vigor desde la fecha
de su expedicion hasta el momento en que el importe del anticipo otorgadc haya sido totalmente amortizade o
se haya efectuado su devolucién al Consejo de la Judicatura Federal y en su caso, durante la substanciacién de
todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad
competente; B} Para cancelar [a fianza sera requisito indispensablé la conformidad por escrito otorgada por el
Consejo de la Judicatura Federal a través de la Direccion Generat de Inmuebles y Mantenimiento; C) En el caso
de que se concedan prorrogas o esperas al fiado para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan,.la
Compaiiia Afianzadora continuara garantizando dicho cumplimiento en concordancia con el nuevo plazo
concedido en tales prérrogas o esperas; D) En el supuesto de que la fianza se haga exigible, se sometera al
procedimiento de ejecucidn que establece el articulo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, aln para
el caso de que procediera el cobro de intereses a que se refiere el articulo 95 bis de la propia ley, con motivo
del pago extemporaneo del importe de la fianza que se le requiera. FIN DEL TEXTO.

Anotar el g;omb_re de i_a qiudad _d_oﬂd.e $8 g;wiqle rei esmjito, a de de

&7 g ;é
/ BASES CONGURSO PURLICG SUMARIO, GERA PRECIOS UNITARIOS, V.13
CJF-B3ICPS/EAADT/2013

£



CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
“DGIM™

PIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL

FODER JUDICIAL DE LA FEDERACIGN NUEVO LAREDO, TAMPS.

CONSEID BE LA JUDKATURA FERERAL,

ANEXO 16

TEXTO PARA FIANZA DE GABANTiA DEL ANTICIPO DE MATERIALES Y EQUIPO
{DE INSTALACION PERMANENTE) DE IMPORTACION

Importe de la fianza: $ (Cantidad con niimero y letra)

Por : (nombre del “Contratista™)
A favor del: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Para garantizar por (hombre del “Contratlsta) con R.F.C. : , hasta por la
expresada cantidad de $ (importe con ndmero y letra), que equivale al 100%, del
monto total del anticipo autorizado incluyendo IVA, para la debida inversion o devolucion
del importe total del anticipo del equipo y materiales (de instalacién permanente) de
importacion que por igual suma le otorga el Consejo de la Judicatura Federai con motivo del
confrato nimero CJF-03/CPS/EAADT/2813, de fecha . cuyo objeto
consiste en “SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
TIPO DIVIDIDO DE 3, 4 Y 5§ T.R. EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS”, MELCHOR
OCAMPO No. 170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, C.P. 88040, NUEVO LAREDO,
TAMPS.

La Compaiftia Afianzadora expresamente declara: A) La presente fianza permanecera en
vigor desde la fecha de su expedicién hasta el momento en que el importe del anticipo
otorgado haya sido. totalmente amortizado o se haya efectuado su devolucion al Consejo de
la Judicatura Federal y en su caso, durante la substanciacién de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente;
B) Para cancelar la fianza sera requisito indispensable la conformidad por escrito otorgada
por el Consejo de la Judicatura Federal a través de la Direccién General de Inmuebles y
Mantenimiento; C) En el caso de que se concedan prdrrogas o esperas al fiado para el
cumplimiento de las obligaciones que se garantizan, la Compaifiia Afianzadora continuara
garantizando dicho cumplimiento en concordancia con el nuevo plazo concedido en tales
prérrogas o esperas; D) En el supuesto de que la fianza se haga exigible, se sometera al
procedimiento de ejecucion que establece el articulo 93 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, aln para el caso de que procediera el cobro de intereses a que se refiere el articulo
95 bis de la propia Ley, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza que se le
reqwera FIN DE TEXTO

Anotar el nombre de Iz ¢ciudad donde se expide &l escrito, a de de

) 63
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIGN
“DGEE{E!:

-DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL .

PODER JUDIKIAL DE 24 FEDERACON NUEVO LAREDO, TAMPS.

CONSEID D62 L SALRCATURR FEDERRL,

ANEXO 17

TEXTO PARA FIANZA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER POR DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS

importe de la fianza: $ (Cahtidad con niimero y fetra)
Por: (MOMBRE DEL CONTRATISTA)
A favor del: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Para garantizar por {NOMBRE DEL CONTRATISTA), con R.F.C. No. , hasta por la cantidad de $§
(IMPORTE CON NUMERO Y LETRA), que equivale al 10% de monto total pagado VA
incluido, la correcta ejecucion de los trabajos y servicios contratados, la calidad de los mismos, [a calidad de
los materiales y mano de obra, asi como para responder por omisiones, faltantes, dafios, vicios ocultos v demss
responsabilidades que pudieran surgir con posterioridad a la recepcion de la obra, derivada del contrato de
cbra pablica namero de fecha , con monto de $ {IMPORTE CON NUMERO Y
LETRA), incluyendo IVA, cuyo obisto consiste en : “SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPGS
DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 3, 4 ¥ 5 T.R. EN NUEVDO LAREDO,
TAMAULIPAS” en MELCHOR OCAMPC No. 170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE,
C.P. 88040, NUEVO LAREDO, TAMPS,, que celebra el Consejo de la Judicatura Federal.

La Compaiiia Afianzadora expresamente declara: A) Que la fianza se otorga afendiendo a todas [as
estipulaciones conienidas en el contrato mencionado y estara vigente durante un afio, a partir de la entrega de
los trabajos y en su caso, durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
‘hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente; B) Para cancelar la fianza sera requisi’co
-indispensable la conformidad por escrito otorgada por el Consejo de la Judicatura Federal a través de ia
Direccién General de Inmuebles y Mantenimiento; C} En el caso de que se concedan prérrogas o esperas al
fiado para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan, la Compafia Afianzadora continuara
garantizando dicho cumplimiento en concordancia con el nuevo plazo concedido en tales prérrogas o esperas;
D) En el supuesto de que la fianza se haga exigible, se sometera al procedimiento de ejecucién que establece
el articulo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, atin para el caso de que procediera el cobro de
infereses a que se refiere el articulo 95 bis de la propia ley, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
fianza que se le requiera. FIN DEL TEXTO

Anotar el nombre de la ciudad donde s¢ expide el escrito, a de de
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ANEXO 18

PROCEDIMIENTO DE CALCULO Y APLICACION DEL
AJUSTE DE COSTOS O ESCALATORIAS

PROCEDENCIA

El ajuste de costos procedera conforme a lo siguiente:

Los precios del “Contrato” permaneceran fijos hasta ta terminacion de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara respecto a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos, financiamiento y utilidad durante la vigencia del “Contrato”.

Los ajustes de costos se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
el decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, de
acuerdo al programa de ejecucion convenido y conforme al procedimiento que aqui se establece.
Para calcular el incremento en la fecha antes sefalada, se tomara como indice de origen, el que
corresponda al momento de la entrega de cotizacion.

En caso de que exista atraso imputable al “Contratista” procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la “Obra” pendiente de ejecutar, conforme al programa vigente que se hubiere
convenido. .

El ajuste por paridad, en pagos por la adquisicion de equipos y matetiales de importacion que se
requieran para la ejecucion de la “Obra”, se realizard de acuerdo al tipe de cambio para solventar
obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la Republica Mexicana, publicado
por el Bance de México, vigente en las fechas de adquisicion.

PROCEDIMIENTO DE TRAMITE

VI

La “Contratista” solicitara por escrito a la “Supervisién Externa” o' en su caso a la “Supervisién
Interna”, la autorizacion de factores para el ajuste de costos.

En la solicitud del punto anterior, se adjuntara el cdlculo correspondiente, asi- como todos os
elementos que apoyen dicho célculo.

La “Supervisién Externa” o la “Supervision Interna”, revisard y validara en su caso, emitiendo su
opinién respecto del procedimiento de calculo, considerando en todo momento la normatividad
establecida por el “Consejo”.

Una vez determinado el factor de ajuste de costos, se enviarad a la Direccion de Programacion y
Control para su revision y validacién conjuntamente con las Areas solicitantes.

La Direccion de Programamon y Control congiliara con la “Contratista” y validara los factores de
ajustes de costos, con base en la informacién proporcionada por las Areas solicitantes.
Posteriormente los enviara a ésas Areas para su aplicacion.

lLas areas sollc;tantes enviarén los factores de ajuste de costos a la “Supervision Externa” o la
“Supervision Interna”, para que se informe a la “Contratista® y ésta elabore la estimacion
correspondiente.

PROCEDIMIENTO DE CALCULO DEL FACTCR DE AJUSTE DE COSTOS

a)

La “Supervisién Externa” o la “Supervisidn Interna” conjuntamente con el “Contratista’, revisaran i
programa de obra vigente en el momento de la solicitud de reconocimiento de la actualizacién da
costos. De esta revision se obtendran los conceptos susceptibles de ajuste de costos.
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b)

d)

a)

h)

)

La “Contratista” calculara el porcentaje de variacion de costos utilizando los indices contenidos en
el apartado denominado Indices MNacionales de Precios al Consumidor, publicada
mensualmente por el INEGI.

Para el caso de la mano de obra se considerara el porcentaje de incremento, seglin la Comision
Nacional de Salarios Minimos.

Si en los indices Nacionales de Precios al Consumidor, no existen algunos materiales yfo
equipos de instalacion permanente objeto de esta revision, se asociara el material o equipo de que
se {rate, al mas parecido existente en la lista descrita. Esto tomando en cuenia los faciores de
métodos similares de fabricacién o produccion y los materiales componentes para su fabricacion, o
en su caso, se realizara un estudio de mercade exclusivamente para los materiales que no sea
posible calcular mediante los métodos antes descritos.

Unicamente se calcularan y aplicaran, los porcentajes de variacion de costos de los indices,
para el periodo de que se trate. '

Se calculara la incidencia de cada uno de los insumos (materiaies, mano de obra, herramienta y
magquinaria) que integran el costo directo, de la obra pendiente de ejecutar de acuerdo a los
programas de insumos vigentes en el momentc en que proceda el ajusie de costos.

La incidencia se afectara por los porcentajes resultado de los indices de costos, estos pueden
sufrir incrementos pero también decrementos, por lo que se realizard una suma aigebraica para
obtener el incremento fotal.

Los indices base que serviran para el célculo de los ajustes de costos del “Contrato” seran los que
correspondan a la fecha del acto de presentacion de cotizaciones.

El indice ponderado, resultard de la multiplicacion de los porcentajes de la incidencia por el factor
que restlta del calculo de las variaciones de los indices, entonces, de la suma de los productos
parciales resultara el indice ponderado, que se aplicara al importe de la obra susceptible de ajuste
de costos. '

Este factor de ajusté se afectara por el porcentaje correspondiente al anticipo otorgado.

Una vez determinado el importe de la obra susceptible de escalarse, se elaborara una estimacién
de AJUSTE DE COSTOS que confenga el importe de la escalacian.

Sera objeto de ajuste de costos, Unicamente la obra que se encuentre pendiente de ejecutar

conforme al programa vigente; es decir que no sera objeto de escalatoria la obra que se encuentre
atrasada.

En la caratula de la estimacion se indicara claramente la fecha y el nimero del oficio en que se
autorizo el factor de ajuste.

Como soporte de la estimacion, se anexara el calculo del ajuste de costos.
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ANEXO 19

Seguridad e Higiene

“El Contratista” se obhga a aplicar las medidas de seguridad e higiene contenidas en el presente anexo,
considerando las caracteristicas y condiciones de los trabajos a ejiecutar.

1. Disposiciones Generales

1.1. El presente documento tiene por objeto establecer condiciones adecuadas de seguridad e higiene en Ia
construccion de las cbras del “Consejo”.

1.2 La "Contratista" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene que se mencionan en este anexo.

1.3 La "Contratista” esta obligada a seguir las diéposiciones, normas. y especificaciones que en materia de
seguridad e higiene en las construcciones, dispongan, las Leyes y Reglamentos establecidos por la
Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Previsién Social y el propio “Consejo”.

1.4 Llas partes convienen en formar una Comisién infegrada por un representante del “Contratista” y uno del
“Consejo”, la que vigilara el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene por parte del personal
tecnice, administrativo y de servicios, asi como del obrero que la empresa tenga laborando en la
construccion, obligandose a orientar e instruir a estos en la materia, durante el desarrollo de los servicios.

1.5 Mensualmente la comision revisara los elementos'y disposiciones de seguridad e higiene que se hayan
establecido, elaborando un informe de evaluacion. Basandose en los resultados de éste, y en las
recomendaciones que se formulen, deberan aplicar en su caso, las medidas preventivas o correctivas.

1.6 En materia de explosivos, se estara sujefo a lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos ¥ su Reglamento.

2. Sequridad
A} Al individuo

21, La "Contratista”, cumpliendc con las normas oficiales, proporcionard casco de proteccién a todo su
personal en la obra, independientemente del area en que labore; asimismo, lo proporcionara a aquellas
personas con caracter de visitantes.

2.2.  La "Contratista" proporcionara anteojos de seguridad o caretas al personal que intervenga en aquellos
servicios en los que exista riesgo por particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura,
corte y esmerilado.

2.3. La "Contratista” proporcicnara guanies de camaza de uso rudo al personal que efectue mane;o de
" 7 "materiales punzocortantes y/o abrasivaos. 7 7

2.4 La "Contratista” proporcionara guantes y botas adecuadas al personal que intervenga en los servicios
de instalacién eléctrica provisional o definitiva, ya energizada.

2.5. La "Contratista” proporcionard medios de proteccién para las vias respiratorias al personal que efectie
servicios en que se produzcan evaporaciones nocivas, polvos o gases.

2.8. La "Contratista” proporcionard botas de hule al personal que efectlie servicios en lugares con
: exposicion de humedad constante, tales como: excavacionss inundadas y colados.

27. La "Contratista” proporcionard zapates de tipo minero con casquillo de acero al personal que efectis
servicios tales como operacidn de compactadores portdtiles 0 mansjo de elemenios pesados g
presenten riesgo de lesion al pie.
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2.8.

8)
2.9.

2.10.

2.11.

212,
2.13.

214.

2.15.

La "Confratista” proporcionard medios ‘de proteccién adecuados tales como, cinturones, bandas,
bandolas o sogas, al personal que efectle trabajos en que requiere estar colgado o suspendido, asi
mismo le proporcionara un cinturén o arnés para transporte de sus herramientas manuales.

En el uso de herramienta y eguipo

La "Contratista" proporcionara al personal, las herramientas auxiliares adecuadas, tales como porta
cuftas, para que los aplique en los servicios que asi fo requieran.

Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad orlglnales
en poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el servicio y forma para las que fueron
disefiadas, apegandose a las instrucéiones y recomendaciones del fabricante.

Todas las instafaciones que se tengan en obra para conectar equipo y herramienta electrica, incluiran

los interruptores de seguridad, fusibles, cables, aislamientos, tomas de corriente y accesorios
adecuados, con capacidad suficiente para las cargas eléctricas a emplear.

El equipo, herramienta e instalacién eléctrica debera ser manejada dnicamente por personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al servicio por
realizar y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de ufilizacion.

En la obra

La "Contratista" colocard sefiales y avisos, que sean claros y visibles. Seran de tipo indicativo,
preventivo, restrictivo y prohibitivo, informando la localizacién de oficinas, servicios, el peligro potencial
en zonas restringidas y preventivas de riesgos de trabajo.

Los combustibles tales como: gasolina, diesel, petréleo, thinner y aguarras, se almacenaran en lugares
debidamente protegidos y ventilados con acceso limitado al personal responsable de su manejo y
localizados de tal forma que en caso de un eventual incendio no causen dafios mayores, permaneceran
en recipientes adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan su vaciado sin
derrames o salpicaduras.

Se transportarén en recipientes de tipo irrompibles con tapa, deberd evitarse el conservarlos en los lugares de

2.16.

2.17.

. 2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22,

trabajo o aplicarse cantidades directas de combustible que superen las necesidades inmediatas.

La "Contratista" proporcionara extintores del tipo "ABC" ubicandolos adecuadamente, en las dreas de
almacenamiento de combustibles, resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentracion de
personal

Los andamios y pasarelas deberan ser estables y resistentes a las cargas a las qué estaran sometidos
teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contardn con barandales laterales de 90 centimetros de
altura.

_Las escaleras manuales seran resistentes, adecuadas al uso que_se les vaya a dar y sujetas de una

manera estable. En obra negra su uso quedara restringido a los frentes avanzados.

Se colocaran barandales de proteccion en los huécos para ductos verticales de instalaciones, cubos de
elevadores, de escaleras y en perimetros de fachadas por cubtir.

En el proceso de montaje de estructuras metdlicas, se colocaradn cables de proteccion debidamente
tensados, para ser usados como pasamanos, entre las columnas a 90 ceéntimetros de altura sobre las
trabes.

En zonas de excavaciones se colocaran sefiales y los anuncios adecuados a los frabajos que se
ejecuten. En excavaciones con profundidad mayor de 2.00 metros, se colocara proteccion perimetral 2
70 centimetros de alfura consistente en cables y varillas.

En edificios con aliura mayer de 18.00 metros, se colocaran volados provisionales extferiores o
prgteccion perimetral, en proyeccién horizontal tendrdn una dimensién minima de 1.80 meiros, su
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coEocac:on sujecion, posicion, periodo de utilizacion, retiro y tipo de matenales se ajustaran a las
condiciones particulares de cada cbra.

2.23. Se evitaran fugas de agua en las tomas, conduc:tos y sahdas instalando los elementos apropiados al

© uso requerido. . :

2.24. Se colocara un botiquin para primeros auxilios en la oficina de la "Contratista", asi como los nimeros de
teléfono y croquis de localizacién de la clinica de emergencia mas cercana a la obra.

2.25. Las estibas de material deberan hacerse en tal forma que garanticen la estabilidad y conservacién del
mismo y distribuirse de manera que su peso no rebase la capacidad de carga del elemento de
sustentacion.

Higiene

3.1. La obra debera mantenerse limpia, libre de escombro buscando que los materiales y equipo ocupen un
lugar adecuado y debidamente acomodado. Se evitardn acumulaciones de basura, escombro,
desperdicios y agua estancada.

3.2. Se instalaran en la obra los servicios sanitarios portatiles que correspondan {(minimo uno por cada 30
personas), debiéndose conservar en condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

3.3. Se instalara en la obra, una zona para comedor de frabajadores, con mesas, bancas y parrillas o
estufas para calentar la comida, se proporcionaran botes con tapa para basura y desperdicios,
debiéndose conservar en buen estado de limpieza.

El presente anexo se firma en originaly _ tantos en la ciudad de , alos __ dias del

mes de de 201_, : ‘ :

Por “La Contratista” Por “El Consejo”
{Nombre y Cargo del Representante) (Nombre y Cargo)
(Nombre) {Nombre y Cargo)

Representante Técnico en la Obra
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