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Poder dudiciat DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO .
de la Foderacion DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS  Conssodeis.udicaira)

Ciudad de Mexico, a 20 de abril de 2018,

SOLICITUD DE COTIZAGION

SOFIA CONSTRUCCIONES, PROY SESORIA, S.A.DEC.V,

Atn. [

Representante Legal

El Consejo de la Judicaiura Federal del Poder Judicial de la Federacién, lo convoca a

participar en el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA No. CJF-1 1/ADICIPFT/2016,

para llevar a cabo el "PROYECTO INTEGRAL PARA LA INSTALACION DE UN CENTRO

DE JUSTICiA PENAL FEDERAL PROVISIONAL EN REYNOSA, TAMAULIPAS® en el

inmueble arrendada ubicado en AVENIDA DE LOS ENCINOS No. 800, CASI ESQUINA CON

BOULEVARD HIDAL.GO, COLONIA LOMAS REAL DE JARACHINA NORTE, REYNOSA, -
TAMAULIPAS. '

En relacién a los trabajos motivo del presente procedimiento de contratacion, el “Area
administradora del contrato” y el “Area técnica” corresponderan a la ‘DGIM”.

Lugar en el que se realizaran los trabajos:

En el inmueble arrendado ubicado en AVENIDA DE LOS ENCINOS No. 800, CASI ESQUINA CON
- BOULEVARD HIDALGD, COLCNIA LOMAS REAL DE JARACHINA NORTE, REYNOSA,
TAMAULIPAS. -

Plazo de gjecucidn:

60 dias naturales, con un inicio probabie de los trabajos el 25 DE ABRIL DE 2016. Cabe
aclarar que al 14 de junio de 2016, contara con a infraestructura necesaria para la apertura y
funcionamiento de una Sala de Juicios Orales y sus areas de apoyo correspondientes, vy el
periodo de ejecucion de la obra sera de dos meses.

Forma de Paqgo:

Pagos quincenales por trabgig&elecuiados, contra presentacién de estimaciones.
gos g

Anticipo:

Se otorgara un anticipo de 35%.
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Para garantizar la correcta aplicacion o en su caso devolucion del anticipo, debera considerar
el presentar fianza administrada expedida por institucion debidamente autorizada, depésito en
efectivo en la cuenta que se determine o cualquier otre medio que autorice el Consejo de la
Judicatura Federal, que ampare el 100% (cien por ciento) del anticipe otergado, incluyendo el
impuesto al valor agregado.

Presupuesto Base:

El Consejo de la Judicatura Federal cuenta, para la ejecucion de estos trabajos, con-un
presupuesto base de $ 12°469,612.00 incluyendo IVA.

Capital Contable:

Se requiere un Capital Contable de $ 3'741.000.00

Entrega de informacién para participar:

En [a Direccidn de Presupuestos y Concursos, dependiente de la Direccidn General de
Inmuebles y Mantenimiento, ubicada en Carretera Picacho-Ajusco Num. 170, Piso 8, Ala “A”,
Col. Jardines en la Montafia, Delegacion Thalpan, C.P.14210, Ciudad de México, de 9:00 a
15:00 y de 16:00 a 18:00 hrs., el 20 de Abril de 2046.

Visita de Obra (No obligatoria):
Se llevara a cabo por Unica vez el dia 2% DE ABRIL DE 2046 a las 12:00 HRS., en el
domicilio donde se realizaran los trabajos.

Junta de Aclaraciones {No obligatoria} :
Se llevara a cabo por Unica vez el dia 21 DE ABRIL DE 2016 DESPUES DE LA VISITA DE
OBRA, en el lugar donde se realizaran los trabajos.

Entrega de cotizaciones:

La cotizacion deberd ser entregada, en sobre cerrado, Indicando el ndmero del
procedimiento y nombre de la empresa, en atencidon al suscrito en la Direccidn de
Presupuestos y Concursos, dependiente de [a Direccion General de Inmuebles vy
Mantenimiento, ubicada en Carretera Picacho-Ajusco Num. 170, Piso 8, Ala ‘A", Col.
Jardines en la Montafa, Delegacién Tlalpan, C.P.14210, Ciudad de México, la cual serd
recibida el 22 de Abril de 2916 a las 10:00 horas.

DEFINICIONES:

ACUERDO: Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece
las disposiciones en materia de actividad administrativa del propic Consejo.

A) Documentacién para la Evaluacion Técnica

Los siguientes documentos deberan presentarse en original debidamente firmados por el
representante legal de la empresa.

T-1. Escrito de Manifesiacion General de la empresa en donde asume [as obligaciones
que se indican en dicho formaio, para el présente nrocedimienta. Anexg 1
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T-2. Programa calendarizado en dias de Ejecucion General de los Trabajos
desglosados por Actividades y Subactividades que integran el presupuesto del
“Proyecto Integral”, mostrande en forma grafica todas éstas, consignando por
periodos los porcentajes de avance, que corresponda al plazo de ejecucién
establecido, congruente con los “Términos de Referencia”, debidamenie firmado por
el Representante Legalde la érmpresa, como constancia de su aceptacién.

La documentacion requerida en este numeral se presentara en dos apartados, el
primero contendra lo correspondiente al “Proyecto Ejecutivo” y el segundo lo
relativo a la “Obra’, indicando al inicio de cada apartado, su titulo correspondiente.

T-3. Anteproyecto (Propuesta Conceptual) de la empresa, donde plasma lo solicitado
en los “Términos de Referencia” entregados por el Consejo, misme que sera el
entregado por el Consejo.

T-4. Manifestacion del Responsable Técnico Representante de [a Empresa, Anexo
2. En caso de que el “Participante” requiera de un Técnico Titular responsable para
cada etapa (“Proyecto Ejecutive” y “Obra"}, esto se indicara en dicho documento,
anexando la documentacion de cada profesionista.

La Empresa deberd presentar el nombre del técnico fitular, que sera el
representante responsable del “Participante” en el proyecto integral, quien a su vez
fungird como “Superintendente de Construccién®, el cual debera contar con Ia
cédula profesional cofrespondiente, anexando copia simple de la misma por ambos
lados asi como de fa documentacion que acredite su experiencia y capacidad
técnica en trabajos similares.

“El Curriculum del Responsable Representante de Ia Empresa, sera evaluado y

aprobado, a fin de comprobar que cumple con la experiencia y capacidad técnica en

trabajos similares. En caso de no ser asi, se rechazara dicho Curriculum solicitando

a la Empresa presente otro conforme a las condiciones solicitadas en el plazo de un

dia habil a fin de no retrasar ia firma del “Contrato”, retraso que de darse serd
considerado por responsabitidad de la Empresa.

(ueda bajo las mas estricta responsabilidad del “Participante”, el cotejar la copia de
fa cédula con la original del profesionista mencionado.

El “Superintendente de Construccion”, debera estar facultado para oir y recibir toda
clase de noftificaciones relacionadas con los trabajos, asi como contar con
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
del “Contrato”.

El “Consejo” se-reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causas
justificadas, la sustitucion del “Superintendente de Construccién’, teniendo la
obligacion la “Contratista” de nombrar otro que reuna los requisitos exigidos por el
“Consegjo”.

T-5. Manifestacion Bajo Protesta de decir Verdad de que no se encuentra en alguno
de los supuestos de restriccion para contratar contenidos en los articulos 299
y 315, fraccion XXV del “Acuerdo”. Anexo 3
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B} _Documentacion para ia Evaluacién Fconémica.

En [a elaboracion de la propuesta econémica se debe tomar en-cuenta, entre otros aspectos,
que &l “Catalogo de Actividades y Subactividades” se complementa con los “Térmings de
Referencia’, planos y croquis, las condiciones del sitio y lo sefialado por el “Consejo” a través

~de la Junta de Aclaraciones y las circular{es) aclaratoria(s) emitidas, por lo que su

inobservancia no podra ser motivo de reclamacién posterior.

Las propuestas econdmicas deberan cotizarse en moneda nacional, desglosando & monto
correspondiente al “IVA”, al totalizar la proposicion.

Los siguientes documentos deberdn presentarse en original debidamente firmados por el
representante legal de la empresa.

E-1

E-5.

Carta de la propuesta indicando el monto total del “Proyecto Integral” desglosando el
‘IVA” sefnalando el piazo de ejecucidn, de acuerdo al formato proporcionado por el
*Consejo” Anexg 4.

Disco Compacto conteniendo el documento E-3 “Catdlogo de Actividades y Sub
Actividades” del “Proyecto Integral’, y el documento E-5 Listado de los principales
iInsumos en formato Excel, debidamente requisitados y que deberan presentarse en
forma impresa. '

Catalogo de Actividades y Subactividades de! “Proyecto Integral” que integran el
presupuesio, conteniendo ademas, los importes subtotales, totales y acumulados, que
deberd corresponder con el entregado en la “Solicitud de Cotizacién” 0, en su caso, el
entregado en la Junta de Aclaraciones o en alguna Circular Aclaratoria.

Manifestacion de! Sobrecosto (Anexo 5), manifestando en un documento el

- sobrecosto integrado por los costos indirectos expresados como un porcentaje dei costo

directo de cada concepto de frabajo, el costo por financiamienio debe estar
representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, el cargo
por utilidad estara representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos,
indirectos y de financiamiento, y el cargo adicional que estara expresado por un
porcentaie de la suma de los costos directos, indirectos, de financiamiento y utilidad.

Listado de fos principales insumos como son materiales asi como los equipoas de
mstalacion permanente, mano de obra, equipo de ingenieria, arquitectura y-de computo,
asi como el equipo la maquinaria de construccidn necesaria para la ejecucion de los
trabajos, que intervienen durante el desamolio de! “Proyecto integral’, integrando
cantidades aproximadas y el costo unitario expresade en pesos.

Solicitud de Cotizacién para Adjudicacién Directa No. CIF-11/AD/CIPFT/ 2016
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Los siguientes documentos deberan presentarse en original o copia certificada por Notario
Publico o Corredor Publico, o en su caso, la copia sefialada en el numeral.

1.- Documentacion Legal:

Documento original o copia certificada por Notario Publico o Corredor Publico (para cotejo)
y una copia simple, de los siguientes documentos:

L. Acta Constitutiva en donde consten los datos de su inscripcién ante el Registro Publico
del Comercio y, Actas de asamblea donde consten, en su caso, aumentos o disminucion
del capital social, asi como otras modificaciones a su vida u objeto social, entre otros,
los cuales deberan estar certificados ante notario o corredor publico. Lo anterior en caso
de ser parsona moral.

ll. Manifestacién del domicilio escrito en papel membretado de la empresa y firmada por
el representante iegal, dirigido al “Consejo” en el que manifieste e domicilio para oir y
4 recibir toda clase de notificaciones y documentos que deriven de Ios actos del presente
procedimiento y del Contrato respectivo, mismo que servira para practicar las
notificaciones atn las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales |
mientras no sefiale otro distinto. Asimismo, podrd proporcionar, direccién de correo

electronico para efecto de alguna comunicacion que se pueda realizar por este medio.

Hl. Poder del Representante Legal de la sociedad participante.;

IV. “Identificacion Oficial” del representante legal y de la “Persona” que en su caso se
presente al acto de apertura de propuestas con escrito signado por el representante
legal, autorizado para tal efecto.;

V. Registro Federal de Contribuyentes (RFC-1), el cual debera contener la cédula de
identificacion fiscal, el domicilio fiscal vigente y el tipo de actividad de la empresa y, en
su caso los comprobantes relativos a la notificacion de! cambio de su domicilio fiscal |
ante dicha institucion (formato R-2). ' ‘

En caso de que se esté en el supuesto de Participacion Conjunta, el total de las
empresas participantes deberan entregar la “Documentacién Legal” y deberan eniregar el

— Convenio de Participacién Conjunta.

g’

2.- Programas: que debera presentar el adjudicado

a) Calendarizado en dias de Ejecucion General de los Trabajos, expresando tiempo y
erogaciones, subdividido por Actividades y Subactividades de acuerdo al “Catalogo de
Actividades y Subactividades”, congruente con el Programa General de Ejecucion de ios
Trabajos presentado como documento T2, entregado por el “Consejo”, en el que se
‘muesiren todas las actividades en forma grafica, que representen un costo, el
“Participante” debera definir los porcentajes de avance y el importe de las erogaciones
realizadas mensualmente, a efecto de reflejar el avance fisico y financiero que tendran
los mismos. La responsabilidad del “Contratista” subsistira hasta la total terminacion de
los trabajos.

b) De tiempo y erogaciones de los materiales, asi como los equipos de instalacion
permanente, congruente con el Programa General de tiempo y erogaciones.

c¢) De tiempo y erogaciones de utilizacién de personal profesional, técnico y obrero,
encargado de la ejecucion de los trabajos, por categoria, congruente con el Prograry
General de tiempo y erogaciones. .

Solicitud de Cotizacién para Adjudicacion Directa No. CIF-11/AD/CIPFT/2016
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d) De tiempo y erogaciones de utilizacion de personal administrativo y directivo
encargado de [a direccion de los trabajos, por categoria, congruente con el Programa
General de tiempo y erogaciones.

e) De erogaciones de utilizacion de maquinaria y equipo de construccién, asi como
equipo de ingenieria, arquitectura y de computo, congruente con el Programa General
de fiempo y erogaciones.

La documentacion requerida en este numeral se presentara en dos apartados, el
primero contendra lo correspondiente al “Proyecto Ejecutivo” y el segundo lo relativo a la
“Obra’”, indicando al inicio de cada apartado, su tituio correspondiente.

En cada revision de avance (junla semanal o lo sefialado en los “Términos de
Referencia”), debera presentar el programa con el avance actualizado, soportando el
porcentaje plasmado en éste, ademas, debe presentar las curvas de avance sefialando:
el avance programado confra el avance real (en porcentaje).

3.- Acreditacién de la adecuada inversion del anticipo: En caso de haberse autorizado la
entrega de un anticipo, se debera presentar un programa en donde se refleje la inversion
del anticipo. Dicho programa deberd ser congruente con los correspondientes de
adquisicion de insumos, relacionande para elfo los materiales asi como los equipos de
instalacién permanente en dos apartados: a.- Ios nacionales y b.- los de importacion.

Ademas, dehera acreditar mediante documentos comprobatorios de pago de anticipos de
materiales y equipo de instalacion permanente, la adecuada inversion del anticipo, dentro
de los treinta dias naturales siguientes a la entrega del anficipo.

4.- Descripciéon de la planeacion integral (Memoria Técnica Descriptiva) de como el
“Participante” en base a los alcances indicados en los “Términos de Referencia”, realizara
la ejecucion de los trabajos tanto del “Proyecto Ejecutivo” como de la de ejecucion de la
“Obra”, a satisfaccion del “Consejo”.

La memoria técnica descriptiva incluira las ideas conceptuales y la descripcion detaliada
del anteproyecto, asi como de los materiales, sistemas vy procesos constructivos
propusstos, el origen de los mismos, tanto nacionales como importados, descripcion de los
criterios estructurales propuestos, asi como la descripcidn de los criterios de cada una de
las especiaiidades de ingenieria e instalaciones sefaladas en los “Términos de
Referencia”.

La documentacién requerida en este numeral se presentara en dos apartados, el primero
contendra lo correspondiente al “Proyecto Ejecutivo” y el segundo lo refativo a fa “Obra’,
indicando al inicio de cada apartado, su titulo correspendiente.

5.- Impresion de los documentos que integran la Carpeta Técnica del procedimiento,
entregados en la “Solicitud de Cotizacion” y sus anexos.

6.- La Garta compromiso de Respaldo y Certificacion de la Empresa Integradora que
ejecutara la instalacion de la Red de Voz y Datos (En su caso).

7.- Constancia de la cbligacion de aplicar las medidas de seguridad e higiene dentro de
la obra, ver Anexo 6.

8.- Red de actividades calendarizadas Programa calendarizado en meses de Ejecucion
General de los Trabajos con Ruta Critica, conforme a lo sefialado en los articulos 380,
391 y 393 del "ACUERDQ”, la “Contratista” debe entregar una red de actividades en
relacion con las Actividades y Subactividades, de acuerdo al programa presentado en los
documentos del procedimiento, indicandc el tiempo, secuencia de ejecucién y holguras d¢
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la obra, esto con la finalidad de poder dar seguimiento de control al desarrolio del
“Proyecto Integral” {"Proyecto Ejecutiva”, “Obra” asi como el Finiquito) por lo cual debera
entregar un programa detallado, (preferentemente Proyect) donde incluya en forma
desglosada cada una de las actividades a desarroflar.

La documentacion requerida en este numeral se presentara en dos apartados, el primero
contendra lo correspondiente ai “Proyecto Ejecutivo” y el segundo o relative a la “*Obra”,
indicando al inicio de cada apartado, su titulo correspondiente.

La etapa del “Proyecto Ejecutivo” debe contener a. detalle ia programacion de la
elaboracion de los planos de los proyectos, por especialidad y por elementc o edificio, Ia
elaboracion de todos los planos y documentos tales como los arquitectdnicos, separando
en cada especialidad los rubros principales, por ejempio: plantas, fachadas, cortes, cortes
por fachadas, alzados, acabados, carpinteria, canceleria, obras exteriores, jardineria, etc.

Debe comprender a detalle la programacion de Iz elaboracion de la ejecucién de plancs
por disciplina o ingenierias; memorias; chequeos cruzados; planos del sembradc de
mobiliario modular, planos de instalaciones subterraneas, instalaciones especiales como
planta de tratamiento de aguas residuales, subestacién, etc.

Faa

Debe estar claramente y desglosado los tiempos de desarrollo de los catilogos de
especificaciones general, particular y de la calidad de los materiales, asimismo las
actividades de cuantificacién.

Debe inciuirse en el programa, los tiempos de desarrallo y entrega de la ejecucion de las
laminas de presentacion.

Debe comprender entre oiras cosas:

*+ Estar separadas en el mismo programa, todas las actividades que conferman la primera
y la segunda etapa del desarrollo del “Proyecto Ejecutivo”.

% La fecha de inicio de cada uno de los trabajos o tareas.
< El tiempo de duracién de la actividad
% La fecha de cuando concluye la actividad.

¢ La secuencia de gjecucidn por actividad o tarea, desglosado por especialidad, ed¥icio
frente, elementa, atc.

% Debe incluirse a detalle las secuencias {(predecesoras) y ligas entre actividades, dejando
una columna para llevar el avance porcentual por cada actividad.

Debe incluir ademas, entre otras cosas:

“ Las fechas programadas de entregas parciales, que deberd corresponder con su
calendario de pagos, ya que éste programa sera el apoyo para la estimacion.

** Debe incluir el iempo (periodo) de revision por parte de la “DGIM", de cada entrega
parcial.

< La fecha de entrega final,

Debera dar formato al programa aprobado, para dar el seguimiento adecuado aj proyecto ;
ejecutivo, teniendo bien decumentadas, las fechas de inicio real: las fechas de fin real, y/
las fechas pronosticadas tanto de inicio como de fin,

Solicitud de Cotizacidn para Adjudicacion Directa No. CIF-13/AD/CIPFT/2016
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Debera realizar y presentar en cada corte semanal, las curvas de avance, sehalando &l
avance programado contra el avance real (en porcentaje).

< Debe incluir la ruta critica

En base a este programa con ruta critica (preferentemente en Microsoft Project), se
debera realizar conforme al Programa General de tiempo v erogaciones.

L.a etapa de “Obra debe incluir entre otras cosas:

1. Elinicio de los trabajos de obra, los cuales deben comenzar a la brevedad posible
2. Las fechas programadas de la entrega de obra.

3. De Ia recepcion de la obra.

4. De la junta final.

5. Del finiquito de obra.

Debe indicarse en cada actividad:

5. Cuando inicia.

7. Eltiempo de duracion.

8. Cuando concluye.

9. Debe incluirse a detalle fas secuencias (previas) y ligas entre actividades, dejando una
columna para llevar el avance porcentual por cada actividad.

Debera dar formato al programa aprobado, para dar el seguimiento adecuado a la obra,
teniendo bien documentadas, las fechas de inicio real; fas fechas de fin real y las fechas
pronosticadas tanto de iniclo como de fin. :

En cada revision de avance (junta semanal), debera presentar el programa con ef avance
actualizado, soportando el porcentaje plasmado en éste, ademas, debe presentar las
curvas de avance sefialando: el avance programado contra el avance real (en porcentaje).

Debe incluir la ruta critica.

9.- Organigrama correspondiente a la etapa del “Proyecto Ejecutive”™ y la etapa de
construccion de la “Obra”, de cada profesional técnico al servicie del “Participante”
sefialando el cargo, nombre y actividad en la que participa en el “Proyecto Integral”, asi
como manifestacion escrita del nombre del técnico titular representante de la Empresa
participante en el “Proyecto Integral”, quien a su vez fungirad como *Superintendente de
Construccion”, el cual debera estar registrado en la Direccién General de Profesiones de ja
Secretaria de Educacidén Publica, anexando copia simple legible de este registro por
ambos lados y la documentacion que acredite la experiencia y la capacidad técnica en
trabajos similares. El “Superintendente de Construccion”, debera estar facultado para oir y
recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, asi como contar con
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumpiimiento del
“Contrato”.

La documentacién requerida en este numera se presentara en dos apartados, el primero
contendra lo correspondiente al “Proyecto Ejecutive™ y el segundo fo relativo a Ia “Obra”,
indicando al inicio de cada apartado, su titulc correspondiente.

£l "Consejo”, tiene derechio de veto con respecto a la_capacidad técnica v actitud de
cada _ingeniero, arquitecto, técnico, elc., participante y la “Contratista” debers
rempiazar al personal que se le requiera, o cuando sea conveniente para el bhuen
desarrolio del “Proyecto_integral”, teniendo un plaze de 5 dias para llevar a cabo esta
sustitucion, para lo cual la “DGIM” hara Hegar un documenio donde explique las
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DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS Consejodela Judicatura
razones por las cuales estj solicitando ef cambio de personal.
Los demas que el “Consejo” considere necesarios tomando en cuentz las condiciones

tecnicas y econémicas del “Proyecto Integral” en cuestion.
El Consejo de la Judicatura Federal, realizara la evaluacién de la cotizacion que presente,
verificando que la misma cumpla con los términos del “Acuerdo”.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi més alta consideracion

Atentamente

i
13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
la informacién considerada  legalmente  como reservada o

de lo previsto en los articulos
en esta versibn pulblica se suprime
normativos”.

En términos
Gubernamental,
que encuadra en esos supuestos

Publica
confidencial

Maestra Paola Graciela Silva Larios.- Secretaria Técnica de la Direceion General de Inmuebles ¥ Mantenimiento.

C.op-
PGSLIJAMS/RDBMImM
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Texto escrito a máquina
En términos de lo previsto en los artículos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.




