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CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO
INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL. CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EN LO SUCESIVO “EL
CONSEJO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU SECRETARIA EJECUTIVA
DE ADMINISTRACION, LA MTRA. ROSA MARIA VIZCONDE ORTUNO Y SU
DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO, EL ING. FRANCISCO
JAVIER PEREZ MAQUEDA, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA CONSTRUCTORA
JONAP, S.A. DE C.V.. EN LO s RATISTA”, REPRESENTADA
POR EL C. EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, LAS CUALES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL CONSEJO” QUE:

L1 DE CONFORMIDAD CON LO RISPUESTO POR LOS ARTICULOS 94, PARRAFO
SEGUNDO Y 100, PARRAFOS PRIMERO Y OCTAVO DE LA CONSTITUC!ON
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 68 Y 81, FRACCION I, DE LA
LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION EL CONSEJO DE LA
JUDICATURA ‘FEDERAL -ES EL ORGANO ENCARGADO DE A ADMINISTRACION,
VIGILANCIA, DISCIPLINA Y CARRERA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION, CON EXCEPCION DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACION Y DEL TRIBUNAL ELECTORAL, CON INDEPENDENCIA TECNICA, DE
GESTION Y PARA EMITIR SUS RESOLUCIONES; ADEMAS ESTA FACULTADO
PARA EXPEDIR ACUERDOS GENERALES QUE PERMITAN EL ADECUADO
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

.2 LA MTRA. ROSA MARIA VIZCONDE ORTUNO, EN SU CARACTER DE
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
PEREZ MAQUEDA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES Y
MANTENIMIENTO, TIENEN LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL
PRESENTE CONTRATO EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION, EN TERMINOS DE
LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 68, FRACCIONES | Y XIV, 80, 81, 82,
FRACCION VII, 165 Y 166, FRACCION XI, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGLAMENTA LA
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO, PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013, Y EL
ARTICULO 264, FRACCION |, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN
MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO.

.3 NO LE CORRESPONDE OTORGAR GARANTIAS NI EFECTUAR DEPOSITOS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DE PAGO, EN TERMINOS DE
L.O DISPUESTO POR EL ARTICULO 56 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y
RESPONSABILIDAD HACENDARIA, Y PENULTIMO PARRAFO, DEL ARTICULO 745
DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO.

14 TIENE LA NECESIDAD DE REALIZAR LA OBRA PUBLICA REVAJ
“PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION DE ARE W
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DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA”,
EN EL INMUEBLE UBICADO EN LEONA VICARIO Y VIA RAPIDA PONIENTE,

NUMERO 1426, ZONA RO, CODIGO POSTAL 22010, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA,

Y PARA ESOS EFECTOS, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA CONTENIDA EN

EL ACUERDO GENERAL DEL. PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO, PREVIA AUTORIZACION DEL CASO DE
EXCEPCION A LA LICITACION, POR PARTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS, OBRA PUBLICA Y SERVICIOS, EMITIDA EN SU DECIMA
CUARTA SESION EXTRAORDINARIA, DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2016, COMO
CONSTA EN EL OFICIO CAASO/DGIM/022/20-04-2016-PA-3, PROCEDIO A
ADJUDICAR EL PRESENTE CONTRATO A “LA CONTRATISTA”, MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION NUMERO CJF-13/AD/CJPBC/2016,

CONTANDOSE CON LA AUTORIZACION PARA ESTA ADJUDICACION DE SU

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y SU DIRECTOR GENERAL DE

INMUEBLES Y MANTENIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN

EL ARTICULO 263, FRACCION Il, DEL MISMO ACUERDO GENERAL.

1.5 QUE EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 06 DE MAYO DE 2015, EL
DIRECTOR GENERAL DE LA PRESIDENCIA, POR INSTRUCCION DEL MINISTRO
PRESIDENTE SOMETIO A CONSIDERACION DEL PLENO DEL CONSEJO EL
PUNTO PARA ACUERDO RELATIVO A LA “JUSTIFICACION GENERICA DE LOS
CERTIFICADOS DE NECESIDAD QUE DEBERA SER CONSIDERADA POR EL
COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
PARA APROBAR, EN CADA CASO, LA PROCEDENCIA DE ADJUDICACIONES
DIRECTAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLA, RELATIVOS A LA EDIFICACION DE LOS CENTROS
DE JUSTICIA CON LOS QUE SE INICIARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL FEDERAL.”

A TRAVES DEL SEPLE./GEN. f006/3456/2015 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2015, EL
PLENO DEL CONSEJO APROBO EN SUS TERMINOS LA PROPUESTA
PRESENTADA Y “ACORDO INSTRUIR AL DIRECTOR GENERAL DE LA
PRESIDENCIA LA ELABORACION DE UNA SINTESIS DE LA PRESENTE
JUSTIFICACION GENERICA DE LOS CERTIFICADOS DE NECESIDAD, LA CUAL
DEBERA SER TRANSCRITA EN TODOS LOS CONTRATOS
CORRESPONDIENTES.”

ATENDIENDO LA INSTRUCCION DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL MEDIANTE EL SEPLE./GEN./006/3818/2015 DE FECHA 20 DE MAYO DE
2015, SE TRANSCRIBE LA SINTESIS EXTRAIDA DEL DOCUMENTO DENOMINADO
“JUSTIFICACION GENERICA DE LOS CERTIFICADOS DE NECESIDAD QUE
DEBERA SER CONSIDERADO POR EL COMITE DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, OBRA PUBLICA Y SERVICIOS PARA APROBAR, EN CADA
CASO, LA PROCEDENCIA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS DE LOS CONTRATOS
DE OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLA, RELATIVOS A
LA EDIFICACION DE LOS CENTROS DE JUSTICIA CON LOS QUE SE INICIARA EL
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL FEDERAL”; QUE FUE APROBADA POR EL
PLENO EN LA SESION DE SEIS DE MAYO DEL ANO DOS MIL QUINCE, MISMA
QUE SE PRESENTO EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

“EN SESION DE SEIS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, EL PLENO DE NSEJO
DE JUDICATURA FEDERAL APROBO LA JUSTIFICA GENERICA DE LOS
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CERTIFICADOS DE NECESIDAD PARA LA PROCEDENCIA . DE LAS
ADJUDICACIONES DIRECTAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PGB[.ICA Y DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLA, RELATIVOS A LA EDIFICACION DE [.OS
CENTROS DE JUSTICIA CON LOS QUE SE INICIARA EL NUEVO SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL.

LA POSIBILIDAD LEGAL DE ADJUDICAR DIRECTAMENTE CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLA PARA LA EDIFICACION DE
LOS NUEVOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL SE SUSTENTA EN EL ARTICULO 81,
FRACCION XVil, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION, EN RELACION CON EL ARTICULO 296, FRACCIONES Vii Y X, DEL
ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO CONFORME A ESTE ULTIMO
PRECEPTO ES PROCEDENTE LLEVAR A CABO LA CONTRATACION DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, CUANDO POR RAZONES DE
SEGURIDAD SE REQUIERA CONTRATAR CON ALGUNA PERSONA ©
INSTITQCI(')N PUBLICA EN PARTICULAR, O CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS
ESPECIFICAS QUE HAYAN GENERADO UN REZAGO CONSIDERABLE EN LA
INSTALACION DE ORGANOS JURISDICCIONALES, O BIEN, QUE SE PRESENTEN
SITUACIONES EXTRAORDINARIAS QUE IMPLIQUEN SU INSTALACION
INMEDIATA.

EN EL CASO, LA CELEBR{\CI(’)N DEL PRESENTE CONTRATO BAJO LA
MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA SE JUSTIFICA EN TERMINOCS DE LA
NORMATIVA INTERNA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PORQUE:

1. El. SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO DEBFRA ESTAR
INSTAURADO EN SU TOTALIDAD EN JUNIO DE 2016. SI BIEN EL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACION ADOPTO DIVERSAS MEDIDAS
RELACIONADAS CON LA PLANEACION Y PROGRAMACION DE ACCIONES
DESDE 2008, LO CIERTO ES QUE SU VIABILIDAD Y EFICACIA ESTABAN
SUJETAS A LA EXPEDICION POR PARTE DEL CONGRESO GENERAL DE LA
LEGISLACION SECUNDARIA.

2. UNA VEZ APROBADA LA REFORMA CONSTITUCIONAL INICIAL (2008),
DURANTE CASI SEIS ANOS SE DISCUTIERON LAS VIAS PARA HACER
FACTIBLE LA INSTAURACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, LO
QUE IMPLICO REFORMAS CONSTITUCIONALES ADICIONALES.

3. EL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES —INSTRUMENTO
NORMATIVO FUNDAMENTAL PARA PODER DEFINIR LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA LA INSTAURACION Y FUNCIONALIDAD DEL REFERIDO
SISTEMA PENAL- SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION
DE 5 DE MARZO DE 2014, ESTABLECIENDO EN SUS ARTICULOS UNA
ENTRADA EN VIGOR DE MANERA GRADUAL Y SUCESIVA. ESTO GENERO
UN RETRASO CONSIDERABLE EN LA PLANEACION Y EJECUCION DE
ACCIONES CONCRETAS PARA PODER |INSTALAR Y REUBICAR
OPORTUNAMENTE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES QUE HABIAN SIDO
AUTORIZADOS CON LA DEBIDA ANTICIPACION BAJO EL CONCEPTO DE
CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL.

4. FUE EL CéDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES L0 QUE
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NECESIDADES Y CARACTERISTICAS FUNCIONALES Y DE SEGURIDAD DE
LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL Y SALAS DE AUDIENCIAS.
ESTA POSIBILIDAD DE DEFINICION MATERIAL LE PERMITIO A LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONTAR CON LA
INFRAESTRUCTURA FISICA NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.

ANTE EL CONTEXTO DE URGENCIA DESCRITO, EL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL ESTA OBLIGADO A SELECCIONAR EL ESQUEMA DE
CONTRATACION QUE GARANTICE LA INSTALACION O REUBICACION
INMEDIATA DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA ESTAR EN
POSIBILIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA AL MANDATO
CONSTITUCIONAL EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS,

EN TALES CONDICIONES, AL ACTUALIZARSE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 296, FRACCIONES VIl Y X, DEL. ACUERDO
GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL ANTES MENCIONADO,
ES QUE SE JUSTIFICA JURIDICAMENTE LA CELEBRACION DEL PRESENTE

- CONTRATO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA.”

EN CUANTO AL CERTIFICADO DE NECESIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR
EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION Il DEL ARTICULO 81 DEL ACUERDO
GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE
REGLAMENTA LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO,
PUBLICADQ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DE
2013, FUE APROBADO CONJUNTAMENTE POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION, LA UNIDAD PARA LA IMPLEME[\ITAC!ON DE LA REFORMA
PENAL Y LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.

1.6 QUE EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA QUE IMPLEMENTA LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN
MATERIA PENAL AUTORIZO EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS POR UN
IMPORTE DE $86'000,000.00 (OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
PARA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO.

.7 PARA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE CUENTA CON LOS
RECURSOS PRESUPUESTALES DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, QUE
AFECTAN A LA CLAVE No. 5901/9041/622-01 DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
CORRESPONDIENTE AL ANO DOS MIL DIECISEIS.

Il.- DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

1 ES UNA PERSONA MORAL, CONSTITUIDA DE ACUERDO CON LAS LEYES
MEXICANAS COMO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SEGUN
ESCRITURA PUBLICA NUMERQO

B FECHA
OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO
ADSCRITO Y ACTUANDO EN SUSTITUCIO ]
LiceNCIADO [ O1ARrIO P
PRIMER DISTRITQ JUDICIAL DEL ESTADO DE

LicoYNUMERO IlIDEL
UE SE ENCUENTRA
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INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL
ESTADO DE MORELQOS, CON EL FOLIO

REGISTRO [} FoJA LIBRO VOLUMEN SECCION
COMERCIO, DE FECHA

SU REPRESENTANTE LEGAL ACREDITA PERSONALIDAD EN TERMINOS DEL
ACTA NUMERO DE FECHA
PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DE LA
LICENCIADA CORREDOR
PUBLICO NUMERO Il DE LA PLAZA DE , INSCRITA EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE
BAJO EL FOLIO NUMERO DE FECHA
MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHAS FACULTADES
NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA.

1.2 CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA, Y EL PERSONAL CON LA
CALIFICACION Y EXPERIENCIA SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO CON LOS ELEMENTOS TECNICOS Y
CAPACIDAD ECONOMICA NECESARIOS PARA TAL FIN.

1.3 CONOCE Y ACEPTA LO MANIFESTADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE
FECHA 21 DE ABRIL DE 2016; LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO
INTEGRAL; EL CATALOGO DE ETAPAS, PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y ACTIVIDADES
DEL PROYECTO INTEGRAL; EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO INTEGRAL; LAS
ESPECIFICACIONES; EL PROGRAMA DE AVANCE DE ETAPAS, PARTIDAS,
SUBPARTIDAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO INTEGRAL Y PAGOS
PROGRAMADOS, CALENDARIZADOS Y VALORIZADOS; LOS TERMINOS DE
REFERENCIA; EL LUGAR EN DONDE “EL CONSEJO” PRETENDE SE REALICE LA
OBRA OBJETO DEL PROYECTO INTEGRAL; ASI COMO LAS LICENCIAS Y/O
PERMISOS CORRESPONDIENTES QUE SE DEBERAN RECABAR DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES Y LOS TRAMITES Y DOCUMENTOS AQUE
REQUIERE PARA ELLO.

.4 DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL CONTEMPLA LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON EL OBJETO, MATERIA DE ESTE CONTRATO RELATIVAS A
LA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS, Y TODO LO

RELACIONADO CON EL RAMO.

1.5 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE
LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 8, FRACCION XX DE LA
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS, 32 D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y 299 Y
300 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENQ DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO. SENALLADO.

1.6 PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES CUENTA CON LOS REGISTRO
SIGUIENTES:
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de la Federacién .7 CONOCE PARA EFECTOS DE LA EJECUCION DEL PROYEGTO INTEGRAL EL
CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENLISTAN Y SE OBLIGA A
APLICARLOS EN LO CONDUCENTE.

A) PARA EFECTOS DE LA REALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO:

> LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
EJECUTIVO;

» ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO DEL PROYECGTO EJECUTIVO;

> NORMATIVIDAD RESPECTO DE ESPACIOS FISICOS Y EQUIPAMIENTO PARA

LA INSTALACION DE ORGANOS JURISDICCIONALES, AUXILIARES Y AREAS

ADMINISTRATIVAS;

ESPECIFICACIONES DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE LA

CONSTRUGCION;

CRITERIOS NORMATIVOS PARA LA ELABORACION DEL CATALOGO DE

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL PROYECTO INTEGRAL:

PLANTILLA DEL PERSONAL QUE ELABORARA EL PROYECTO EJECUTIVO;

DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS APLICABLES EN LA ENTIDAD

FEDERATIVA Y/O MUNICIPIO, ASI COMO DEL INSTITUTO NACIONAL DE

ANTROPOLOGIA E HISTORIA (INAH) EN SU CASO, CON EL FIN DE CUMPLIR

CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS QUE SE.

REQUIERAN PARA LA EDIFICACION Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE

INCIDAN EN SU EJECUCION; Y

> ELEMENTOS DE APOYO PARA EL DISCAPACITADO FiSICO.

YV Vv ¥

B) PARA EFECTOS DE LA REALIZACION DE LA OBRA:

» ANTEPROYECTO EJECUTIVO;

» ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION
INSTITUCIONALES;

» ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE;

» DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS APLICABLES EN LA ENTIDAD

FEDERATIVA Y/O MUNICIPIO, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS

LINEAMIENTOS PARA LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS QUE SE

REQUIERAN PARA LA EDIFICACION Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS QUE

INCIDAN EN SU EJECUCION; i

ELEMENTOS DE APOYO PARA EL DISCAPACITADO FISICO;

CRITERIOS NORMATIVOS DE MATERIALES Y ACABADOS;

CRITERIOS NORMATIVOS DE INGENIERIA EN INSTALACIONES SANITARIAS

E HIDRAULICAS; INSTALACIONES ELECTRICAS; INSTALACIONES DE AIRE

ACONDICIONADO; INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS Y ESPECIALES,

ENTRE OTRAS.

YV Y

lll.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE:

.1 TODA LA DOCUMENTACION QUE SE ORIGINE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DEL PROYECTQO INTEGRAL OBJETO DEL PRESEN
DEBE APEGARSE AL MISMO.
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.2 QUE EL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA SOBRE LA BASE DE PRECIO
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.

.3 QUE EL MONTO Y PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN FIJOS Y NO
ESTARAN SUJETOS A MODIFICACION ALGUNA.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES, DE COMUN ACUERDO, ESTIPULAN LAS
SIGUIENTES:

" CLAUSULAS:

' PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONSEJO” ENCOMIENDA A “LA

CONTRATISTA” LA REALIZACION DEL <“PROYECTO INTEGRAL PARA LA
ADECUACION DE AREAS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL
FEDERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA”, Y ESTA SE OBLIGA A EJECUTARLO,
DESARROLLANDO LAS FASES RELATIVAS AL PROYECTO EJECUTIVO, LA
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACION PERMANENTE, EN EL
INMUEBLE UBICADO EN LEONA VICARIO Y VIA RAPIDA PONIENTE, NUMERO
1426, ZONA RIQO, CODIGO POSTAL 22010, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MISMA
QUE DEBERA ENTREGAR TOTALMENTE TERMINADA Y EN OPERACION,
CONFORME AL PRESUPUESTO DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO
(ANEXO 1); PROGRAMA DE AVANCE DE ETAPAS, PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y
ACTIVIDADES DEL PROYECTO INTEGRAL Y PAGOS PROGRAMADOS,
CALENDARIZADOS Y VALORIZADOS, PROGRAMAS DE EROGACIONES DE LA
UTILIZACION Y ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, PROGRAMA DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA QUE
INTERVENDRA DIRECTAMENTE EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRAL
Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION
Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS, Y PROGRAMA DE UTILIZACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO (ANEXO 2); EL LISTADO DE EXPLOSION DE LOS
INSUMOS (ANEXO 3); LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES Y
DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ANEXO 4); EL ANTEPROYECTO
ARQUITECTONICO Y EL PROGRAMA DE NECESIDADES MINIMAS A SATISFACER
DE LA OBRA PUBLICA (ANEXO 7); LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOLICITUD DE
COTIZACION DEL PROCEDIMIENTO ADJUDICATORIO, EL. ACTA DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2016 (ANEXO 9); LOS TERMINOS DE
REFERENCIA DEL PROYECTO INTEGRAL (ANEXO 13); Y LA COTIZACION DE "LA
CONTRATISTA" QUE PRESENTO EN DICHO PROCEDIMIENTO (ANEXO 12), Y EL
PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS PUESTOS
EN OBRA, DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE
JUSTIFIQUE LA APLICACION DEL ANTICIPO OTORGADO PARA ESTE RUBRO
(ANEXO 14), DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A ESTE CONTRATO COMO
PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

SEGUNDA.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE INTEGRAN EL
PROYECTC INTEGRAL. LAS PARTES ESTABLECEN QUE PARA LOS EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO, LOS TRABAJOS DEL PROYECTO INTEGRAL
CONSIDERAN LO SIGUIENTE:

PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
CONSIDERARAN LOS REQUERIMIENTOS QUE, DE-s
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PARTICULAR, SE ESTABLECEN EN EL DOCUMENTO DENOMINADO TERMINOS DE
REFERENCIA, EL CUAL CONTIENE LO SIGUIENTE:

e CRITERIOS NORMATIVOS DE LAS INGENIERIAS NECESARIAS PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO;

» PLANOS DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO;

e CATALOGO DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN LAS QUE SE CLASIFICA O
DIVIDE EL “PROYECTO EJECUTIVO" Y “OBRA", NECESARIAS PARA
DESARROLLAR EL PROYECTO INTEGRAL;

e ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION;

* ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION,
Y

* PLANTILLA DE PERSONAL.

PROYECTO EJECUTIVO: COMPRENDE LA REALIZACION DE TODOS
LOS ESTUDIOS TECNICOS Y TRABAJOS QUE SE REQUIERAN PARA GARANTIZAR
LA ELABORACION (DESARROLLO, DISENO, ANALISIS Y CALCULO) DE LOS
PROYECTOS DE ARQUITECTURA, INGENIERIA CIVIL E INGENIERIAS
ELECTROMECANICA, ELECTRICA, HIDROSANITARIA Y ESPECIALES (AIRE
ACONDICIONADO, TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD, AUTOMATIZACION Y
CONTROL, ENTRE OTRAS) Y LOS NECESARIOS PARA LA OBTENCION DE
PERMISOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION INCLUYENDO LOS SERVICIOS DEL
DISTRITO FEDERAL, ASI COMO MUNICIPALES, ESTATALES, FEDERALES O LOS
QUE PROPORCIONEN LAS ENTIDADES PARAESTATALES: LA ELABORACION DE
LOS PLANQS (IMPRESOS Y EN ARCHIVO ELECTRONICO); ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION QUE SE REQUIERAN Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE
SE UTILIZARAN EN LA CONSTRUCCION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA,
CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS DE “EL CONSEJO”, DE ACUERDO A LO
SENALADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LA INFORMACION QUE SE
ENTREGO CON LA SOLICITUD DE COTIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION. DE IGUAL FORMA COMPRENDE LA REVISION DEL
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELQS.

LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS DEBERAN ESTAR
FIRMADOS Y AVALADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
FACULTADO PARA ELLO, EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y
CORRESPONSABLE SEGUN LA ESPECIALIDAD QUE CORRESPONDA, TOMANDO
EN CUENTA QUE SE DEBE INCLUIR LA UNIDAD VERIFICADORA DE
INSTALACIONES ELECTRICAS QUE AVALARA EL PROYECTO, ASIMISMO SE
DEBERA CONSIDERAR AL (LOS) PROFESIONISTA(S) DISENADOR DE
DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES (RCDD), DEBIDAMENTE REGISTRADO(S),
ANTE LA BUILDING INDUSTRY SERVICE INTERNACIONAL INC. (BICSI) QUE
DEBERA(N) AVALAR EL PROYECTO DE LA INSTALACION DE VOZ Y DATOS,

OBRA: COMPRENDE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA
CIVIL, ALBANILERIA, ACABADOS, OBRA EXTERIOR, INCLUYENDO EL
SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACION Y
CAPACITACION DEL PERSONAL PARA EL USO DE LOS EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES (ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA, AIRE ACONDICIONADO,
TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD, AUTOMATIZACION Y CONT OL, ENTRE
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ADEMAS DE LO INDICADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO AUTORIZADO POR LA
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO DE “EL. CONSEJO”.

“LA CONTRATISTA”, SERA LA UNICA RESPONSABLE ANTE “EL
CONSEJO”, PARA TODOS LOS EFECTOS QUE SE DERIVEN DEL DESARROLLO
DEL PROYECTO INTEGRAL, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL TECNICO TITULAR RESPONSABLE DEL PROYECTO INTEGRAL
PARA LA ETAPA DE ELABORACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO,
QUIEN FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION ES EL ARQ.
MANIFESTANDO QUE ES ARQUITECTO,
N FOTOCOPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL NUMERO
QUE SE INTEGRA AL PRESENTE COMOQ ANEXO 10, DESPUES DE
COTEJARSE CON EL ORIGINAL.

ASIMISMO, EL TECNICO TITULAR RESPONSABLE DEL PROYECTO
INTEGRAL PARA LA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA, QUIEN FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION ES ING.
MANIFESTANDO QUE ES INGENIERQ, ACREDITAND
ceDpULA PROFESIONAL NUMERO [l QUE SE INTEGRA AL PRESENTE
COMO ANEXO 10, DESPUES DE COTEJARSE CON EL ORIGINAL. -

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, ESTARA FACULTADO PARA
OiR Y RECIBIR TODA CLASE*DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS
TRABAJOS, ASI COMO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO
AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONSEJO” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER
MOMENTO POR  CAUSAS  JUSTIFICADAS, LA  SUSTITUCION DEL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, TENIENDO LA OBLIGACION ‘LA
CONTRATISTA” DE NOMBRAR OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS
POR EL “CONSEJO".

“LA CONTRATISTA” MANIFIESTA QUE LAS PERSONAS QUE
DESEMPENARAN LOS CARGOS ANTES SENALADOS CUENTAN CON LOS
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA SUFICIENTES PARA DESEMPENAR DICHOS
CARGOS Y CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

LIBRO DE BITACORA:

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, “EL CONSEJO” Y
“LA CONTRATISTA” SE OBLIGAN A ESTABLECER Y ABRIR UN LIBRO DE
BITACORA (ANEXO 5), EL CUAL SERA EL MEDIO DE COMUNICACION OFICIAL
ENTRE LAS PARTES, EN EL QUE SE DEBERAN REGISTRAR ASUNTOS
RELEVANTES, ACONTECIMIENTOS NO ESTIPULADOS EN EL CONTRATO Y SUS
ANEXOS; ASI COMO AQUELLOS EVENTOS SIGNIFICATIVOS EN TIEMPO Y
SITUACIONES AJENAS A LA RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA”, Y
ESTARA VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE L.OS TRABAJOS.

DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTQ INTEGRAL, LA
BITACORA ESTARA BAJO LA RESPONSABILIDAD Y ODIA DE
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SUPERVISION QUE DESIGNE “EL CONSEJO” Y POSTERIORMENTE QUEDARA
BAJO RESGUARDO DE ESTE.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSULTAR CON EL
SUPERVISOR DE “EL CONSEJO” LOS CASOS DE DIVERGENCIA QUE SURJAN
CON MOTIVO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y
A REGISTRARLOS EN EL LIBRO DE BITACORA.

LA ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA PODRA
LLEVARSE POR MEDIOS DE COMUNICACION CONVENCIONAL O POR MEDIOS
REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA.

LA BITACORA SE AJUSTARA ATENDIENDO AL MEDIO DE COMUNICACION A
TRAVES DEL CUAL SE OPERE Y DEBERA CONSIDERAR, EN LO APLICABLE,
COMO MINIMO, LO SIGUIENTE:

A. QUE LAS FOJAS ORIGINALES Y SUS COPIAS DEBEN ESTAR SIEMPRE,
FOLIADAS Y ESTAR REFERIDAS A ESTE CONTRATO;

B. SE DEBE CONTAR AL MENOS CON UN ORIGINAL PARA ELL CONSEJO Y DOS
COPIAS, UNA PARA “LA CONTRATISTA” Y OTRA PARA LA SUPERVISION:

C. LAS COPIAS DEBERAN SER DESPRENDIBLES NO AS{ LAS ORIGINALES: Y

D. EL CONTENIDO DE CADA NOTA DEBERA PRECISAR, SEGUN LAS
CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO: NUMERO, CLASIFICACION FECHA,
DESCRIPCION DEL ASUNTO Y, EN FORMA ADICIONAL: UBICACION, CAUSA,
SOLUCION, PREVENCION, CONSECUENCIA ECONOMICA, RESPONSABILIDAD S|
LA HUBIERE, Y FECHA DE ATENCION, ASI COMO LA REFERENCIA, EN SU CASO,
A LA NOTA QUE SE CONTESTA.

LA ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA B!TACORA POR MEDIOS
REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA REQUERIRA:

. LA EXISTENCIA DEL PROGRAMA INFORMATICO RELATIVO PARA EL USO DE
LA BITACORA, EL CUAL SERA AUTORIZADO PCOR LA CONTRALORIA DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACION Y DEBERA GARANTIZAR LA INALTERABILIDAD DE
LA INFORMACION QUE SE REGISTRE; )

Il. EL MEDIO DE IDENTIFICACION ELECTRONICA; Y

. LA CERTIFICACION DEL MEDIO DE IDENTIFICACION ELECTRONICA.

PARA EL USO DE LA BITACORA SE DEBERAN TOMAR EN CUENTA LAS
DISPOSICIONES A LAS QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 383, 384, 385 Y EN SU
CASO 387 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENQO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO AL QUE SE REFIERE LA
DECLARACION 1.2. DE ESTE INSTRUMENTO.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO TOTAL DEL
PROYECTO INTEGRAL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE
$71,637,942.89 (SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL




?&d&r Judie;al
de 1a Federacion

CdNTRATO No. CJF-13/AD/CJPBC/2016 |

{(OCHENTA Y TRES MILLONES ClEN MIL TRECE PESOS 75/100 M.N.), EL QUE
PERMANECERA FIJO Y NO ESTARA SUJETO A NINGUN AJUSTE DE COSTOS NI
MODIFICACIONES.

EL PAGO A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA Y EL DEL ANTICIPO
A QUE ALUDE LA CLAUSULA QUINTA, DE ESTE INSTRUMENTO, SE EFECTUARA
CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA QUE IMPLEMENTA LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN
MATERIA PENAL Y ESTARA SUJETO A LA EXISTENCIA DE RECURSOS
DISPONIBLES EN EL ANO DE 2016, SIN QUE LA NO REALIZACION DE LA
REFERIDA CONDICION SUSPENSIVA ORIGINE RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA
LAS PARTES; CUALQUIER PACTO EN CONTRARIO A LO SENALADO EN ESTE
PARRAFO, SERA NULO. CABE ACLARAR QUE EL COSTO DE LA OBRA NO
INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION. LAS PARTES ESTABLECEN UN
PLAZO TOTAL DE 180 (CIENTO OCHENTA DIAS) DIAS NATURALES, PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO INTEGRAL, OBLIGANDOSE “LA CONTRATISTA” A
INICIARLO EL DIA 25 (VEINTICINCO), DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2018 Y A
CONCLUIRLOS EL DIA 21 (VEINTIUNO), DEL MES DE OCTUBRE, DEL ANO 2016.

DICHO PLAZO DE EJECUCION NO ESTARA SUJETO A
MODIFICACIONES.

~ ACLARANDO QUE AL 14 DE JUNIO DE 2016, CONTARA CON LA
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE
UNA SALA DE JUICIOS ORALES Y SUS AREAS DE APOYO CORRESPONDIENTES.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA INICIARSE CON LA
ORDEN DE INICIO QUE DEBERA SER COINCIDENTE CON LA FECHA SENALADA
EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, POR LO QUE “EL CONSEJO” ENTREGARA EL
INMUEBLE A “LLA CONTRATISTA” PARA QUE LLEVE A CABO LOS TRABAJOS. EL
INCUMPLIMIENTO DE “EL CONSEJQ” PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA
ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS.

POR ORDEN DE INICIO SE ENTENDERA EL DOCUMENTO EMITIDO
POR EL CONSEJO QUE CONTIENE LOS DATOS GENERALES DE LOS TRABAJOS A
EJECUTARY LA FECHA DE INICIO DE LOS MISMOS.

EL AVANCE DEL “PROYECTO EJECUTIVO” SERA PROGRAMADQ DE
FORMA TAL, QUE DURANTE EL DESARROLLO DE ESTE, PREVIA AUTORIZACION DE
“EL CONSEJO”, SE PUEDA INICIAR LA EJECUCION DE LA “OBRA”, REITERANDOSE
QUE EL PLAZO DE EJECUCION NO ESTARA SUJETO A MODIFICACIONES.

QUINTA.- ANTICIPO. “EL’ CONSEJO” OTORGARA A “LA
CONTRATISTA”, EL ANTICIPO DE LA SIGUIENTE MANERA:

“EL CONSEJO” OTORGARA UN ANTICIPO DEL 35% (TREINTA Y
CINCO POR CIENTO) RESPECTO DEL  MONTO TOTAL DEL CONTRATO CUYA
SUMA EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $25,073,280.01 (VEINTICINCO MILLONES
SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 M.N.), MAS EL 16%
DEL [VA, EQUIVALENTE A $4,011,724.80 (CUATRO MILLONES /ONCE MIL
SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.), LO Ql, UN TOTAL
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. DICHO ANTICIPO SERA PUESTO A DISPOSICION DE “LA
CONTRATISTA” EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS HABILES POSTERIOR
A LA FIRMA DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO HAYA ENTREGADO LAS
GARANTIAS DEL ANTICIPO PARA SU CORRECTA INVERSION O DEVOLUCION Y
DE CUMPLIMIENTO, A QUE SE REFIEREN LAS CLAUSULAS SEPTIMA Y OCTAVA Y
LA FACTURA DE PAGO RESPECTIVA AL ANTICIPO, COPIA DE LAS CUALES SE
AGREGARAN AL PRESENTE CONTRATO. {ANEXO 6),

COMPROBACION DE ANTICIPO

LA AMORTIZACION SE EFECTUARA EN LA MISMA CANTIDAD,
CONFORME AL PORCENTAJE OTORGADQO, CON CARGO A CADA UNO DE LOS
PAGOS POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, ACOMPANADOS DE
LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA. SI CON LA RETENCION
DEL PORCENTAJE SENALADO NO SE LLEGARA A AMORTIZAR TOTALMENTE EL
MISMO, “LLA CONTRATISTA”, SE OBLIGA A LIQUIDAR A “EL CONSEJO” EL SALDO
CORRESPONDIENTE, EN LOS ULTIMOS PAGOS QUE “EL CONSEJO” DETERMINE,
CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL FINIQUITO NO EXISTA SALDO DE ANTICIPO
POR AMORTIZAR POR PARTE DE “LA CONTRATISTA”.

“LA CONTRATISTA” DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, W_DEBERA ACREDITAR MEDIANTE
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, LA DEBIDA INVERSION Y/O APLICACION DEL
MISMO, DE ACUERDQO AL PROGRAMA CALENDARIZADOC DE ADQUISICIONES Y
SUMINISTROS PUESTOS EN OBRA, DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE.

ANTICIPO ADICIONAL

DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION VIGENTE DEL CONTRATO Y
ACORDE AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONSEJO?,
PODRA OTORGAR A “LA CONTRATISTA” UN ANTICIPO ADICIONAL PARA CUBRIR
LA DIFERENCIA O INCREMENTO QUE EN SU CASO EXISTA O SE HAYA DADO,
ENTRE EL ANTICIPO OTORGADO, AL QUE SE REFIERE EL PRIMER PARRAFQ DE
ESTA CLAUSULA Y EL MONTO DEL ANTICIPO COTIZADO POR LOS
PROVEEDORES DE “LA CONTRATISTA”, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y
MATERIALES DE IMPORTACION QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE
ILA OBRA, A FIN DE ASEGURAR EL COSTO DE LOS MISMOS. PARA LO CUAL SE
DEBERA CONTAR CON LAS COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LOS
EQUIPOS EN MONEDA NACIONAL, PRESENTANDOSE PARA TAL EFECTO LOS
COMPROBANTES DEL COSTO Y LAS CONDICIONES DE PAGO, LA VIGENCIA DE
LA COTIZACION Y TIPO DE CAMBIO, ASI COMO EL ORIGINAL DE LA COTIZACION

DEL PROVEEDOR.

_ FL MONTO DEL ANTICIPO ADICIONAL SE CALCULARA DE
ACUERDO AL TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES
DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA
MEXICANA, PUBLICADO POR EL BANCO DE MEX!CO VIGENTE A LA FECHA DE

DE CAMBIO.

INVARIABLEMENTE  “LA CONTRATISTA”
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PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO ADICIONAL, FIANZA
ADMINISTRADA OTORGADA POR INSTITUCION DEBIDAMENTE AUTORIZADA,
DEPOSITO EN EFECTIVO EN LA CUENTA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE
“EL CONSEJO”, O CUALQUIER OTRO MEDIO QUE AUTORICE ESTE, POR EL 100%
(CIEN POR CIENTO) DE SU IMPORTE, A NOMBRE Y A FAVOR DEL CONSEJO DE
LA JUDICATURA FEDERAL, CON L.OS REQUISITOS A LOS QUE SE REFIEREN LAS
CLAUSULAS SEPTIMA Y NOVENA DE ESTE CONTRATO.

“LA CONTRATISTA”, DEBERA ENTREGAR A “EL CONSEJO”, COPIA
DE LOS PEDIDOS Y DE LAS FACTURAS DE LOS ANTICIPOS DE ESOS
MATERIALES Y/O EQUIPOS, EXPEDIDAS POR LOS PROVEEDORES, A MAS
TARDAR A LOS DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL
ANTICIPO, CON LO QUE QUEDARA DEBIDAMENTE COMPROBADA Y
DOCUMENTADA LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO POR

'ESTE CONCEPTO. LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO ADICIONAL SE EFECTUARA

EN UNA ESTIMACION ESPECIAL.

TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE GENEREN AL RESPECTO, SE
INTEGRARAN AL PRESENTE CONTRATO PARA FORMAR PARTE DEL MISMO.

“EL CONSEJO” EN TODO MOMENTO, PODRA VERIFICAR LA
OPORTUNA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES, MISMOS QUE
INVARIABLEMENTE DEBERAN DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS.

“EL. CONSEJO” SE RESERVA ElL DERECHO DE ADQUIRIR
DIRECTAMENTE LOS EQUIPOS Y/O MATERIALES DE IMPORTACION QUE
CONSIDERE CONVENIENTES, LOS QUE SE ENTREGARAN A “LA CONTRATISTA”
EN CALIDAD DE DEPOSITO Y QUEDARAN BAJO SU CUSTODIA Y
RESPONSABILIDAD, ASi COMO AQUELLOS EQUIPOS Y/O MATERIALES DE
IMPORTACION QUE ALGUN PROVEEDOR ENTREGUE Y POR CUALQUIER
CIRCUNSTANCIA NO PUEDAN SER INSTALADOS DE MANERA INMEDIATA.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LAS ESTIPULACIONES
RELATIVAS SOBRE EL ANTICIPO ADICIONAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE
“EL CONSEJO” PUDIERA DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, PROCEDERA A
HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR ESTE CONCEPTO, LA CUAL SE
REGIRA _POR LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS PARA ESTE TIPO DE
GARANTIA Y POR LAS DEMAS APLICABLES Y REGULADAS EN EL PRESENTE
CONTRATO.

SEXTA.- LUGAR Y FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN EN
QUE EL PAGO SERA MEDIANTE PAGOS QUINCENALES CONFORME AL PROGRAMA
DE AVANCE DE LAS ETAPAS, PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y ACTIVIDADES DEL
PROYECTO INTEGRAL, PREVIA VERIFICACION Y AUTORIZACION DE “EL
CONSEJO”.

LA SUPERVISION DEBERA VERIFICAR Y ALUAR EL
CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE AVANCE DEL PROYECTL/INTEGRAL Y
VALIDAR LA PROCEDENCIA DE LOS PAGOS A QUE SE RERIERF F3TA CLAUSUL




e
i’oder Judicial
de la Federacidn

CONTRATO No. CJF-13/AD/CJPBC/2016

EN CADA PAGO SE REALIZARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO
OTORGADO EN LA MISMA CANTIDAD CONFORME AL PORCENTAJE OTORGADO.

EL PAGO DE LOS TRABAJOS DE LA ETAPA DE EJECUCION DE LA
“OBRA” NO ESTARA SUPEDITADO A LA ENTREGA TOTAL, CONCLUSION Y
ACEPTACION DEL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL “PROYECTO EJECUTIVO®, DADO
QUE EL INICIO DE LA “OBRA” Y SUS CORRESPONDIENTES PAGOS SE PODRAN
REALIZAR EN FORMA SIMULTANEA A LA ELABORACION DE DICHO PROYECTO,
PREVIA AUTORIZACION DE “EL CONSEJO”.

LOS PAGOS DE LOS TRABAJOS DE CADA ETAPA SE PRESENTARAN
EN FORMA SEPARADA, POR TANTO NO SE PODRAN MEZCLAR TRABAJOS DEL
“PROYECTO EJECUTIVO” CON LOS DE LA EJECUCION DE LA “OBRA”.

“EL CONSEJO” EFECTUARA EL PAGO QUINCENAL
CORRESPONDIENTE EN SU TESORERIA GENERAL, SITO EN CARRETERA
PICACHO-AJUSCO No. 170, PISO 4, COLONIA JARDINES EN LA MONTANA,
DELEGACION TLALPAN, C.P. 14210, CIUDAD DE MEXICO, DENTRO DE LOS 20
(VEINTE) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION EN FORMA
CORRECTA, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

A). FACTURA A NOMBRE DEL “CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL®, CON RFC CJF-950204TL0O Y DOMICILIO FISCAL EN INSURGENTES SUR
No. 2417, COLONIA SAN ANGEL, DELEGACION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE
MEXICO, C.P. 01000, QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS FISCALES
ESTABLECIDOS POR LA LEGISLACION DE LA MATERIA Y CON IMPUESTOS
DESGLOSADOS.

B). ESTIMACION DEBIDAMENTE APROBADA POR LA SUPERVISION
QUE DESIGNE “EL CONSEJO” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO DE “EL. CONSEJQ”.

C). LA ESTIMACION DEBERA SER PRESENTADA CONFORME AL
AVANCE PORCENTUAL DEL PROGRAMA DE AVANCE DE ETAPAS, PARTIDAS,
SUBPARTIDAS Y ACTIVIDADES DEL “PROYECTO INTEGRAL”, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE.

D) COPIA DE LA IDENTIFICACION OFICIAL DE LA PERSONA FISICA
O REPRESENTANTE LEGAL DE “LA CONTRATISTA”, QUE RECIBA EL PAGO.

EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” DECIDA QUE LOS PAGOS
QUE LE CORRESPONDAN SE REALICEN A TRAVES DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA, DEBERA ENTREGAR A “EL CONSEJO”, A LA FIRMA DEL
PRESENTE CONTRATO EL FORMATO CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE
LLENADO, MISMO QUE SE AGREGARA AL CONTRATO COMO ANEXO 11, PREVIA
ENTREGA DE LA DOCUMENTACION Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
SENALADOS CON ANTERIORIDAD.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO Y/O ANTICIPOS NO
AMORTIZADOS, QUE HAYA RECIBIDO “LA CONTRATISTA” ESTA DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES MAS LOS INTZRESES QUE
PROCEDAN, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL Al _
El. CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y LA LEY BET@GRESOS DE
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FEDERACION DEL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE, EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS INTERESES SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASOY
SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA
LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL CONSEJO”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS
DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “LA CONTRATISTA” SEAN
COMPENSADAS EN EL PAGO INMEDIATO SIGUIENTE.

LOS PAGOS QUINCENALES PODRAN SUSPENDERSE, EN CASO DE
QUE “LA CONTRATISTA” NO ENTREGUE EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL A QUE SE HACE REFERENCIA EN LA CLAUSULA DECIMO SEXTA DE ESTE
CONTRATO, HASTA EN TANTO CUMPLA CON ESTA OBLIGACION, SIN QUE ESTO
AFECTE NI MODIFIQUE EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA “OBRA”. '

SEPTIMA.- GARANTIA DEL ANTICIPO. PARA GARANTIZAR LA
CORRECTA APLICACION O EN SU CASO DEVOLUCION DEL ANTICIPO A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA QUINTA, EN UN PLAZO MAXIMO DE DIEZ DIAS HABILES
POSTERIORES A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA”
OTORGARA FIANZA ADMINISTRADA EXPEDIDA POR INSTITUCION DEBIDAMENTE
AUTORIZADA, DEPOSITO EN EFECTIVO EN LA CUENTA QUE SE DETERMINE O
CUALQUIER OTRO MEDIO QUE AUTORICE “EL CONSEJO”, QUE AMPARE EL
100% (CIEN POR CIENTO) DEL ANTICIPO OTORGADO, FQUIVALENTE A LA
CANTIDAD DE $29,085,004.81 (VEINTINUEVE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROQ PESOS 81/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
TRATANDOSE DE FIANZA, LA AFIANZADORA SE OBLIGARA EXPRESAMENTE A LA
DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DE DICHO ANTICIPO SI “LA CONTRATISTA” NO
LO INVIERTE CORRECTAMENTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO INTEGRAL
EN LOS TERMINOS CONVENIDOS, O BIEN NO LO HUBIESE DEVUELTO AL SER
REQUERIDO.

PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE CONSIDERARA
QUE “LA CONTRATISTA” NO HA INVERTIDO CORRECTAMENTE EL ANTICIPO
OTORGADO, ENTRE OTROS SUPUESTOS, CUANDO:

A) NO HAYA INICIADO LOS TRABAJOS EN LA FECHA PROGRAMADA;

B) LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MUESTRE ATRASO EVIDENTE RESPECTO
A LO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE AVANCE DEL PROYECTO INTEGRAL;

C) NO ACREDITE, A PETICION DE “EL CONSEJO”, LA ADQUISICION OPORTUNA
DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS PARA CUYO FIN SE LE HUBIESEN
OTORGADOY;

D) NO CUMPLA CON EL PROGRAMA DE SUMINISTROS PACTADO EN ESTE
CONTRATO.

DE DARSE ALGUNOQ DE DICHOS SUPUESTOS O ALGUN OTRO QUE
HAGA CONSIDERAR QUE NO SE HA INVERTIDO CORRECTAMENTE EL ANTICIPO,
“EL CONSEJO” PODRA HACER EFECTIVA ESTA GARANTIA Y LA OTORGADA
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
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AMORTICE LA TOTALIDAD DEIL. MISMO Y DEBER/S'\N CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS A QUE SE SUJETAN LAS DEMAS GARANTIAS EN TERMINOS DE LO
PREVISTO EN LA CLAUSULA NOVENA.

OCTAVA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL
FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
QUE “LA CONTRATISTA” ASUME EN EL PRESENTE CONTRATO, SE OBLIGA A

'PRESENTAR  FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION  DEBIDAMENTE

AUTORIZADA, DEPOSITO EN EFECTIVO EN LA CUENTA QUE DETERMINE “EL
CONSEJO” O CUALQUIER OTRO MEDIO QUE AUTORICE ESTE, PCR EL 10%
(DIEZ POR CIENTQ) DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ANTES DEL
IVA, EQUIVALENTE A LA CANTIDAD $7,163,794.28 (SIETE MILLONES CIENTO
SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.),
LA CUAL ESTARA VIGENTE HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A
CARGO DE “LA CONTRATISTA”, DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS
CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO,
PUES DE LG CONTRARIO, “EL CONSEJO” PODRA RESCINDIR ESTE,
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE “LA CONTRATISTA” SE HAGA ACREEDORA A
QUE EN SU CASO SE LE DECLARE TEMPORALMENTE IMPEDIDA PARA
CELEBRAR CONTRATOS EN LA MATERIA, DE CONFORMIDAD CON LOS
ARTICULOS 299 Y 300 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE
LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA
DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO.

NOVENA.- GARANTIA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.- PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SERVICIOS
CONTRATADOS, LA CALIDAD DE LOS MISMOS, LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
Y MANO DE OBRA, ASi COMO PARA RESPONDER POR DEFECTOS, OMISIONES,
FALTANTES, DANOS, VICIOS OCULTOS Y DEMAS RESPONSABILIDADES
QUE PUDIERAN SURGIR CON POSTERIORIDAD A LA RECEPCION DEL
PROYECTO INTEGRAL, “LA CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LOS
TRABAJOS, DEBE OTORGAR UNA GARANTIA MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR
INSTITUCION DEBIDAMENTE AUTORIZADA, DEPQOSITO EN EFECTIVO EN LA
CUENTA QUE DETERMINE “EL CONSEJO”, O CUALQUIER OTRO MEDIOC QUE
AUTORICE ESTE, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, LA CUAL TENDRA UNA VIGENCIA DE
UN ANO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DEL PROYECTO
INTEGRAL. LO CUAL DEBERA QUEDAR ASENTADO EN EL ACTA DE
ENTREGA RECEPCION.

EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS 0
RESPONSABILIDADES A CARGO DE “LA CONTRATISTA”, “EL. CONSEJO” SE LO
COMUNICARA POR ESCRITO, Y Si NO LO CORRIGE DENTRO DEL PLAZO QUE SE
LE OTORGUE PARA TAL EFECTO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA, SIN
PERJUICIO DE LAS ACCIONES LEGALES QUE PUDIERA \EMPREMDER  “EL
CONSEJO”. /

~ONSEJO” PARA

QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE “EL e "
TINDEMNIZACIQ

EXIGIR 'EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE I
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QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS
GARANTIAS. '

- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL CONSEJO” A PARTIR DE LA

. FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA, NO TRAMITARA

PAGO PENDIENTE ALGUNO, HASTA EN TANTO “LA CONTRATISTA” EXHIBA LA
REFERIDA GARANTIA.

LAS GARANTIAS QUE SE OBLIGA A OTORGAR “LA CONTRATISTA” EN
ESTE CONTRATO, SE CONSTITUIRAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 404, 405, 406, 407 Y 408 DEL ACUERDQ GENERAL DEL PLENO DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES
EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO.

“LA CONTRATISTA” AL GESTIONAR LA OBTENCION DE LAS
GARANTIAS A FAVOR DE “EL CONSEJO”, A LAS QUE SE REFIERE ESTE
CONTRATO, EN SU CASO, TRATANDOSE DE FIANZAS INSTRUIRA A LA
AFIANZADORA Y VERIFICARA QUE EN EL TEXTO DE LAS POLIZAS, ADEMAS DE
LOS REQUISITOS ANTES SENALADOS, EXPRESAMENTE SE HAGA CONSTAR LO
SIGUIENTE:

A) QUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL FIADO, SE
REALIZARA CONFORME A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO QUE A TRAVES
DE LA POLIZA SE GARANTIZA Y LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES
LEGALES QUE RIGEN A “EL. CONSEJO”, POR LO QUE LOS INCUMPLIMIENTOS AL
CONTRATO POR PARTE DEL FIADO, ESTARAN DETERMINADOS POR EL AREA
OPERATIVA DEL “EL CONSEJO” Y SE ACREDITARAN CONFORME A LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y NORMAS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA DE “EL CONSEJO”;

B) QUE ESTARAN VIGENTES DESDE SU FECHA DE EXPEDICION HASTA QUE SE
CUMPLAN A SATISFACCION DE “EL CONSEJO" LAS OBLIGACIONES QUE
GARANTIZAN Y, EN SU CASO, DURANTE LA SUBSTANCIACION, DE TODOS LOS
JUICIOS, RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE
SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE;

C) QUE SOLAMENTE PODRAN SER CANCELADAS CON EL CONSENTIMIENTO
EXPRESO Y POR ESCRITO DE “EL CONSEJO”, OTORGADO POR CONDUCTO DE
SU DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO;

D) QUE CONTINUARAN GARANTIZANDO EL MONTO CUBIERTO, PARA EL CASC
DE QUE SE AUTCRICEN MODIFICACIONES A LOS PLAZOS DE CUMPLIMIENTO ©
EN CASO DE PRORROGAS O ESPERAS CONCEDIDAS A “LA CONTRATISTA” EN
RELACION CON LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN, LAS FIANZAS SE
ENTENDERAN  PRORROGADAS EN CONCORDANCIA CON  DICHAS
MODIFICACIONES, PRORROGAS O ESPERAS;

E) QUE EN EL CASO DE QUE EL FIADO INCUMPLA CUALESQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO QUE SE GARANTIZAN O AL
HACERSE EXIGIBLE LA FIANZA, “EL CONSEJO” PROCEDERA A PRESENTAR LA
RECLAMACION PARA HACER EFECTIVA LA POLIZA DE FIA

SOMETERA AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE ESTA
279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIAN
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F) QUE PARA EL CASO DE QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN LA
POLIZA DE FIANZA DENTRO DEL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO,
INDEMNIZARA “EL CONSEJO” CONFORME LO PREVISTO EN EL ARTICULO 283 DE
LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGURQS Y DE FIANZAS.

DECIMA.- DESIGNACION DE PERSONAL. “LA CONTRATISTA”
REALIZARA LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, CON PERSONAL QUE REUNA LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y
EXPERIENCIA PARA DESEMPENAR TALES ACTIVIDADES. POR TANTO, “EL
CONSEJO” PODRA VETAR EN CUALQUIER MOMENTO LAS DESIGNACIONES QUE
A SU JUICIO NO REUNAN TALES REQUISITOS.

DECIMO PRIMERA.- SUBCONTRATACION. PARA LOS EFECTOS DE
ESTE CONTRATO, SE ENTIENDE POR SUBCONTRATACION EL ACTO POR EL
CUAL “LA CONTRATISTA” ENCOMIENDA A OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA
EJECUCION DE PARTE DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “LA CONTRATISTA” PRETENDA REALIZAR UNA
SUBCONTRATACION QUE NO HAYA MANIFESTADO EN SU PROPUESTA TECNICA
EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO QUE ANTECEDE, DEBERA COMUNICARLO
PREVIAMENTE POR ESCRITO A “EL CONSEJO”, QUIEN POR CONDUCTO DE LA
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO, RESOLVERA SI
ACEPTA O RECHAZA LA SUBCONTRATACION.

EN CASO DE SER APROBADA LA SUBCONTRATACION, LA
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEL PAGO DE ESTOS
SERA “LA CONTRATISTA”. EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA SUBROGADO EN
NINGUNO DE LOS DERECHOS DE “LA CONTRATISTA” NI TENDRA RELACION
ALGUNA CON “EL. CONSEJO”.

CUALQUIER EROGACION QUE SE GENERE POR CONCEPTO DE LA
SUBCONTRATACION A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA, SERA A CARGO DE
“LA CONTRATISTA” SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL CONSEJO” DE CUBRIR
PAGO ALGUNO POR DICHO CONCEPTO.

DECIMO SEGUNDA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LOS
TRABAJOS Y FINIQUITO. “LA CONTRATISTA”, UNA VEZ TERMINADO EL
PROYECTO INTEGRAL, DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A “EL CONSEJO”,
PARA QUE ESTE CONSTATE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS EN UN PLAZO
NO MAYOR A DIEZ DIAS NATURALES, HECHO LO ANTERIOR LA DIRECCION
GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO PROCEDERA A SU RECEPCION EN
UN TERMINO DE CINCO DIAS NATURALES, PARA CUYO EFECTO LEVANTARA EL
ACTA CORRESPONDIENTE CON LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, SI ESTA LO CONSIDERA CONVENIENTE,
DEBIENDO ENTREGAR “LA CONTRATISTA” A “EL CONSEJO”, LA
DOCUMENTACION ENUNCIADA EN LOS SIGUIENTES PARRAFOS.

LA RECEPCION DE LA OBRA ESTA CONDICIONADA A QUE LOS
TRABAJOS SE ENCUENTREN TOTALMENTE CONCLUIDOS DE CONFORMIDAD
CON LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO Y A ENTERA ATISFACCION
DE “EL CONSEJO”. DE REQUERIR “EL CONSEJO” AZL4
PODRA ILATERALMENTE PREVIA AUTORIZACION \
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SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMII\[ISTRAC!ON, LLEVAR A CABO RECEPCIONES
PARCIALES, LLO CUAL NO IMPLICARA EN NINGUN CASO RENUNCIA AL DERECHO
DE RECLAMAR TRABAJOS MAL EJECUTADOS

RECIBIDOS FiSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN
ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES, EL FINIQUITO DE
LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN
CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO SU
ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL
FINIQUITO, O BIEN, SI “LA CONTRATISTA” NO ACUDE ANTE “EL CONSEJOQO”
PARA SU ELABORACION, DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN ESTA CLAUSULA,
ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A
“LA CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL CONSEJO” PONDRA A
DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE
SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O EN SU CASO,
SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN
FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS
PARTES EN EL CONTRATO.

NO OBSTANTE LA RECEPCION DEL PROYECTO INTEGRAL, “LA
CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS O POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DEL
MISMO, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL PRESENTE
CONTRATO Y EN LA NORMATIVIDAD CONTENIDA EN EL ACUERDO GENERAL,
DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS
DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO
CONSEJO, PARA CUYO EFECTO OTORGARA LA FIANZA CORRESPONDIENTE A
QUE SE REFIERE LA CLAUSULA NOVENA.

- PARA LA RECEPCION DEL PROYECTO INTEGRAL MATERIA DE
ESTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “EL CONSEJO”,
LOS MANUALES DE USO, INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE
|LOS EQUIPOS INSTALADOS, COPIA DE LAS FACTURAS Y GARANTIAS VIGENTES
A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION EN SU CASO DE TALES EQUIPOS, A
FAVOR DE “EL CONSEJO”, UN JUEGO DE PLANOS DEFINITIVOS Y
ACTUALIZADOS CONFORME AL ESTADO FINAL DEL PROYECTQO INTEGRAL Y
COPIA DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO
DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE “LA CONTRATISTA” INCLUYENDO LAS DE
CARACTER LABORAL, COMO LO SON LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LAS
CUOTAS AL INFONAVIT E IMSS ENTRE OTRAS.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A ELABORAR Y A RECABAR
DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR, LA
DOCUMENTACION NECESARIA QUE PRESENTARA PARA ET_EINQUITO DEj
PROYECTO INTEGRAL. R |
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DECIMO TERCERA: PARA DARSE POR CONCLUIDOS, PARCIAL O
TOTALMENTE, LOS DERECHQOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES
EN EL CONTRATO, SE DEBER'A ELABORAR EL FINIQUITG DEL MISMO,
ANEXANDQO EL ACTA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, BIENES O
SERVICIOS. EL FINIQUITO SERA DEFINITIVO Y SIN POSIBILIDAD A ULTERIOR
RECLAMACEON

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “EL CONSEJO” DARA
POR CONCLUIDO EL CONTRATO, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS
ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA POR
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE CONTEMPLA EN LA CLAUSULA NOVENA
DE ESTE INSTRUMENTO, POR LO QUE YA NO SERA FACTIBLE ATENDER EN
SEDE ADMINISTRATIVA LAS RECLAMACIONES DE PAGO QUE PRESENTE “LA
CONTRATISTA” CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACION.

“EL CONSEJO” NOTIEICARA A “LA CONTRATISTA” LA FECHA, LUGAR Y HORA
EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO, EL QUE DEBERA REALIZARSE
DENTRO DE UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE REALICE LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS. “LA
CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LES
HAGA POR ESCRITO; DE NO HACERLQ, SE LES COMUNICARA EL RESULTADO.

EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE L.OS TRABAJOS, FORMARA
PARTE DE ESTE CONTRATO Y DEBERA CONTENER COMO MINIMO LO
SIGUIENTE:

. LUGAR, FECHA'Y HORA EN QUE SE REALICE; _

II. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA” A TRAVES
DEL RESIDENTE DE OBRA Y EN SU CASO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE
OBRA O EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE “LA CONTRATISTA” Y
LA “SUPERVISION INTERNA O EXTERNA”;

ll. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN
RELEVANTES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE;

IV. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBERA INCLUIR
LOS SERVICIOS Y VOLUMENES REALES EJECUTADOS DE ACUERDO AL
CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS;

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE
INICIO Y TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE
EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS;

VI.RELACION DE LAS ESTIMACIONES, INDICANDQO LOS GASTOS APROBADOS,
ASI COMO LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS
PARTES, SENALANDO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LE DIERON ORIGEN Y
SU SALDO RESULTANTE, ASI COMO LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE FUERON

O SERAN LIQUIDADAS;

VIl LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS
CONVENCIONALES O DE SOBRECOSTOS;
VIIL. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL;

IX. CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN
INCURRIDO; Y \

X.LAD CLARACION, EN SU CASO, DE QUE “LA CONTRA
MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDZ
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CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER
PAGO RELACIONADO CON ESTE CONTRATO.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL
DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA .
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES,
DE LAS PARTES EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE AGREGAR UNICAMENTE
UNA MANIFESTACION DE LAS PARTES, DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS
Y, POR LO TANTO, SE DARAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR
RECLAMACION; EN CASO CONTRARIO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 397 DEL
ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,
QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO.

S| DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONSEJO”,
SU IMPORTE SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES POR CUBRIR POR
CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS O ENTREGADOS Y S8I NO FUERAN
SUFICIENTES ESTOS, “LA CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRARLO EN UN
PLAZO NO MAYOR A 15 DIAS NATURALES. EN CASO DE NO OBTENERSE
REINTEGRO, “EL CONSEJO” PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE
SE ENCUENTREN VIGENTES.

EL FINIQUITO SE CONSIDERA COMO UN DOCUMENTO BASE DE LA ACCION PARA
EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES PENDIENTES POR CUBRIR A FAVOR DE

“EL. CONSEJO”.

DECIMO CUARTA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. E! PROYECTO
EJECUTIVO, LA OBRA, LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, BITACORA,
PROGRAMAS DE TRABAJO, EJECUTADOS TOTAL O PARCIALMENTE; LOS
MATERIALES QUE SE ENCUENTREN EN EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y AQUELLOS QUE HUBIESEN SIDO ADQUIRIDOS POR “LA
CONTRATISTA” HACIENDO USO DEL ANTICIPO, AUNQUE NO SE ENCUENTREN
EN LA OBRA; LOS INFORMES; Y EN GENERAL CUALQUIER DOCUMENTO
RELACIONADO CON EL PROYECTO INTEGRAL MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, SON PROPIEDAD DE “EL CONSEJO”, POR LO CUAL “LA
CONTRATISTA” CONVIENE EN NO DIVULGAR, LA INFORMACION QUE SE
GENERE CON POSTERIORIDAD, POR MEDIO DE PUBLICACIONES,
CONFERENCIAS, INFORMES 'O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y
RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN
LA AUTORIZACION PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CONSEJO”.

DECIMO QUINTA.- RELACIONES LABORALES. “LA CONTRATISTA” COMO
EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE PARA LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA LA UNICA RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LABORALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR
LO QUE RESPONDERA DE TODAS LAS RECLAMAGIONES /
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DE IGUAL FORMA RESPONDERA POR LAS OMISIONES O EL NO
CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD E
HIGIENE QUE CORRESPONDAN DE ACUERDO A LOS RIESGOS O EXPOSICIONES
A LOS MISMOS, DE SUS TRABAJADORES, ASI COMO A LO ESTABLECIDO EN LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE QUE FORMAN PARTE DE ESTE
CONTRATO COMO ANEXO 8.

EN CASO DE QUE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS TRABAJADORES: DE
“LA CONTRATISTA” O DE ALGUNA SUBCONTRATACION QUE REALICE ESTA,
EJECUTEN O TRATEN DE EJECUTAR ALGUNA RECLAMACION EN CONTRA DE
“EL CONSEJO”, “LA CONTRATISTA” DEBERA REEMBOLSAR LA TOTALIDAD DE
LOS GASTOS QUE EROGUE “EL CONSEJO” POR CONCEPTO DE TRASLADOS,
VIATICOS, HOSPEDAJE, TRANSPORTACION, ALIMENTOS Y DEMAS INHERENTES,
CON EL FIN DE ACREDITAR ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE NO EXISTE
RELACION LABORAL ALGUNA CON LOS MISMOS Y DESLINDAR A “EL CONSEJO”
DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN ESE SENTIDO.

EL IMPORTE DE LOS REFERIDOS GASTOS QUE SE LLEGARAN A
OCASIONAR SERA DEDUCIDO DE LAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A “LA
CONTRATISTA”, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS ACCIONES LEGALES QUE SE
PUDIERAN EJERCER,

ASIMISMO, EN EL CASO DE LA RECLAMACION DE LOS
TRABAJADORES CONTRATADOS POR “LA CONTRATISTA”, O DERIVADOS DE
ALLGUNA SUBCONTRATACION QUE REALICE ESTA, LA MISMA CUBRIRA LAS
COSTAS Y DEMAS PRESTACIONES A QUE EN SU CASO FUERE CONDENADQ “EL
‘CONSEJO” POR RESOLUCION FIRME QUE EMITA AUTORIDAD COMPETENTE,

“LA CONTRATISTA” TENDRA QUE REALIZAR LOS SERVICIOS, CON
PERSONAL QUE REUNA LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y EXPERIENCIA PARA
DESEMPENAR TALES ACTIVIDADES; POR TANTO, “EL CONSEJO” PODRA VETAR
LAS DESIGNACIONES QUE A SU JUICIO NO REUNAN TALES REQUISITOS

DECIMO SEXTA.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA. “LA
CONTRATISTA” SE OBLIGA A: REALIZAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS
CONFORME AL PRESUPUESTO DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO,
PROGRAMAS DE AVANCE, EXPLOSION DE INSUMOS, ESPECIFICACIONES Y
TERMINOS DE REFERENCIA QUE COMO ANEXOS 1, 2, 3, 4 Y 13 FORMAN PARTE
DEL PRESENTE CONTRATO; A QUE LA EJECUCION DE DICHOS TRABAJOS SE
EFECTUE A SATISFACCION DE “EL CONSEJO”; A RESPONDER POR SU CUENTA
Y RIESGO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA, DOLO,
FALTA DE CAPACIDAD TECNICA, DESCONOCIMIENTO O NEGLIGENCIA DE SU
PARTE, O DE SUS OPERARIOS O POR LA DEFICIENTE CALIDAD Y/O INDEBIDA
INSTALACION DE LOS BIENES RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS LLEGUEN A
CAUSARSE A LAS INSTALACIONES Y RENOMBRE DE “EL CONSEJO” O A
TERCEROS EN SUS BIENES O EN SU PERSONA, PARA CUYQO EFECTO DEBERA
CONTRATAR CON UNA INSTITUCION DE SEGUROS LEGALMENTE CONSTITUIDA
CONFORME LA LEGISLACION MEXICANA, UNA POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MON

DE LOS)TRABAJOS A “EL CONSEJO”; COPIA DE
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DEBERA ENTREGAR A LA DIRECCION GENERAL. DE INMUEBLES Y
MANTENIMIENTO, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA
DEL “CONTRATO”. ASIMISMO “LA CONTRATISTA” DEBERA MANTENER
ADECUADA Y SATISFACTORIAMENTE ASEGURADA LA OBRA DESDE SU INICIO,
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 249
DEL ACUERDQO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO,  DICHO SEGURO DEBERA
PERMANECER VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE tA OBRA Y
PRESENTARSE A “EL CONSEJO” DENTRO DE LOS DIEZ DIiAS HABILES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL “CONTRATO.

EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO ENTREGUE LOS SEGUROS DE

RESPONSABILIDAD CIVIL Y PARA MANTENER DEBIDAMENTE ASEGURADA LA
OBRA, A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, SE
SUSPENDERA EL PAGO QUINCENAL CORRESPONDIENTE HASTA EN TANTO SE
CUMPLA CON ESTA OBLIGACION, SIN QUE ESTO AFECTE NI MODIFIQUE EL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA. |

CUANDO LOS TRABAJOS OBJETQ DE ESTE CONTRATO POR:
CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA” NO SE HAYAN INICIADO EN EL
PLAZO Y CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO ESTABLECIDO O NO SE
DESARROLLEN' EN LOS TERMINOS CONVENIDOS, “EL CONSEJO” A SU
ELECCION, HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO U ORDENARA LA
CORRECCION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE “LA CONTRATISTA”
REALIZARA LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA ELLO, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE CASQ “EL CONSEJO”
Si LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EN TANTO SE LLEVEN A CABO DICHAS
CORRECCIONES, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO DE
EJECUCION DEL PROYECTQO INTEGRAL.

“LA CONTRATISTA” NO TIENE LA FACULTAD DE DECIDIR

* CUALQUIER CAMBIO A LA OBRA, SIN EMBARGO S| ESTA PROPUSIERA ALGUNA

MODIFICACION FACTIBLE A LA MISMA, SIN QUE REPERCUTA EN EL PLAZO Y
MONTO PACTADOS, DEBERA SOLICITARLO POR ESCRITO PARA SU DEBIDA
APROBACION, SO PENA DE QUE “EL CONSEJO” NO CUBRIRA IMPORTE ALGUNO
POR ESTOS TRABAJOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE 1.OS MATERIALES Y EQUIPO
QUE APLICARA EN EL PROYECTO INTEGRAL MOTIVO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, CUMPLAN CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LOS
DOCUMENTOS QUE SE ALUDEN EN ESTE CONTRATO.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR EL PROYECTO
INTEGRAL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A ENTERA SATISFA . |ION DE
“EL CONSEJO”. /

“LLA CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER PQ) %0 CUENTA Y
RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DEL PROYE TOMTEGRAL QU
EJECUTE AL AMPARO DEL PRESENTE CONTRATO - e

-~
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“L.A CONTRATISTA” RESPONDERA DE LOS DANOS Y PERJUICIOS
QUE POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DE SU PARTE LLEGUE A
CAUSAR A “EL CONSEJO”, Y/O TERCEROS, CON MOTIVO DE LA REALIZACION
OBJETO DE ESTE CONTRATO.

“l_ A CONTRATISTA” DEBERA SUJETARSE A LA LEGISLACION
APLICABLE, A LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, CONTROL AMBIENTAL,
SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA, LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION
INSTITUCIONALES, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, DISPOSICIONES LEGALES Y
NORMATIVAS APLICABLES EN LA ENTIDAD FEDERATIVA Y/O MUNICIPIO, ASI
COMO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (INAH) EN SU
CASO, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA OBTENCION
DE LAS LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA LA EDIFICACION Y DEMAS
CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDAN EN SU EJECUCION, ELEMENTOS DE APOYO
PARA EL DISCAPACITADO FiSICO, CRITERIOS NORMATIVOS DE MATERIALES DE
ACABADOS, ASi COMO CRITERIOS NORMATIVOS DE INGENIERIA,
INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS; INSTALACIONES ELECTRICAS;
INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADOQ; INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS Y
ESPECIALES, ENTRE OTRAS.

IGUALMENTE SE OBLIGA “LA CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FISICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS
DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE
COBRO, EN CUYQO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR
ESCRITO DE “EL CONSEJO”.

DECIMO SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL
CONSEJO” PODRA POR CAUSA JUSTIFICADA O POR RAZONES DE INTERES
GENERAL, EN CUALQUIER MOMENTO, SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO
O EN PARTE, LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION. UNA VEZ QUE DESAPAREZCAN LAS
CAUSAS O RAZONES QUE DIERON LUGAR A LA SUSPENSION, EL CONTRATO
VOLVERA A SURTIR SUS EFECTOS O SE RESTABLECERAN, EN SUS TERMINOS,
LOS QUE HUBIESEN RESULTADO AFECTADOS CON TAL MOTIVO. LA
SUSPENSION NO PODRA SER POR TIEMPO INDEFINIDO.

EN CASO DE QUE LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS ESTE
LIGADO A UN HECHO DE REALIZACION CIERTA PERO DE FECHA
INDETERMINADA, EL PERIODO DE LA SUSPENSION ESTARA SUJETO A LA
ACTUALIZACION DE ESE EVENTO, SIN PERJUICIO DE QUE SE PUEDA OPTAR
POR LA TERMINACION ANTICIPADA.

“EL CONSEJO” DEBERA COMUNICAR POR ESCRITO A "LA
CONTRATISTA”, POR LO MENOS CON TRES DIAS HABILES DE ANTICIPACION, LA
FECHA EN QUE OPERARA LA SUSPENSION, PROCEDIENDO EN LOS MISMOS
TERMINOS CUANDO DESAPAREZCAN LAS CAUSAS O RAZONEY
ORIGINARON, MODIFICANDO EN SU CASO, LA FIANZA D CUMPLIMI «

NUEVAS CONDICIONES. EN DICHA NOTIFICACION Sk
CONTRATISTA” EL PLAZO MAXIMO DE LA SUSPENSION LU
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§

o
jooder Judicial | EN EL SUPUESTO DE SUSPENSION TOTAL, LAS PARTES
|  CONVIENEN EN QUE SE LIQUIDARAN A “LA CONTRATISTA" LOS TRABAJOS QUE

HAYA REALIZADO, S| ESTE FUERA EL CASO, HASTA LA FECHA EN QUE SE LE
HIZO LA NOTIFICACION CORRESPONDIENTE Y NO ESTARA OBLIGADA A
REALIZAR MAYORES ACCIONES QUE LAS QUE FUEREN INDISPENSABLES PARA
EVITAR ALGUN POSIBLE DANO O PERJUICIO A LAS OBRAS O TRABAJOS
REALIZADOS. POR SU PARTE, “EL CONSEJO” LE PAGARA LOS TRABAJOS
REALIZADOS HASTA LA NOTIFICACION DE LA SUSPENSION Y LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON
LOS TRABAJOS Y ESTEN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y COMPROBADOS.

DICHOS GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARAN A: I. LAS
RENTAS DE EQUIPO O, S| RESULTA MAS BARATO, LOS FLETES DEL RETIRQ Y
REGRESO DEL MISMO A LA OBRA, ll. HASTA UN DOS POR CIENTO DE LOS
COSTOS DIRECTOS PARA LOS CONCEPTOS DE TRABAJO PROGRAMADOS Y QUE
NO FUERON EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO DE LA SUSPENSION. EN
NINGUN CASO, EL MONTO APLICADO PODRA SER MAYOR AL DETERMINADO POR
“LA CONTRATISTA” PARA LOS INDIRECTOS DE LAS OFICINAS CENTRALES EN SU
PROPOSICION'; lll. LA PLANTILLA DE VELADORES Y PERSONAL DE
CONSERVACION Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES Y OBRAS, ASIGNADOS
DURANTE LA SUSPENSION; IV. COSTOS DE ADMINISTRACION DE OBRA EN
CUANTO A HONORARIQS, SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO ESTRICTAMENTE NECESARIO Y QUE TENGA UNA FUNCION
ESPECIFICA DURANTE LA SUSPENSION; V. LA MANO DE OBRA QUE SEA
ESTRICTAMENTE NECESARIA Y QUE TENGA UNA FUNCION ESPECIFICA DURANTE
LA SUSPENSION Y QUE NO HAYA SIDO TRASLADADA A OTRO FRENTE DE
TRABAJO; VI. COSTO DEL MANTENIMIENTO Y RENTA, SI ES EL CASO, DE OFICINAS
Y DEMAS INSTALACIONES DE CAMPO, Y VI. EN SU CASO, EL COSTO QUE
REPRESENTE LA EXTENSION DE LAS GARANTIAS.

PARA LA DETERMINACION DE ESTOS GASTOS SE DEBERAN
CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CALCULO, LOS PROGRAMAS Y COSTOS
ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR “LA CONTRATISTA”. EN EL CASO DE QUE LA
CAUSA DE LA SUSPENSION SEA POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO
EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, POR LO QUE SOLO -
SERA PROCEDENTE EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SENALADOS
EN LAS FRACCIONES IIl, IV Y V, SENALADAS EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE.

EN CASO DE QUE LA SUSPENSION SEA POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE
RECONOZCAN EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO Y
TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION
- ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS
RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS
O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA
CELEBRACION DE UN CONVENIO QUE AUTORICE “EL CONSEJO”. EN DICHO
CONVENIO LAS PARTES POR NINGUN MOTIVO ESTIPULARAN CORRECCIONES DE
DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”.

(RCIAL, “EL
QUE HAYA

CUANDO SE TRATE DE UNA SUSPE NSION
CONSEJO” CUBRIRA A “LA CONTRATISTA” LOS .
REALIZADQ HASTA EL MOMENTO DE LA NOTIFICACION
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ESTE FUERA EL CASO, Y DE COMUN ACUERDO CON “EL CONSEJO”, POR
CONDUCTO DE SU DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO,
AJUSTARAN Y DETERMINARAN UN PROGRAMA DE TRABAJO ADECUADO A
DICHAS NECESIDADES, AJUSTANDOSE LOS PAGOS A PARTIR DE ENTONCES, DE
ACUERDO A LA REPROGRAMACION.

PARA LOS EFECTOS DE LA SUSPENSION SE LEVANTARA EL ACTA
O ACTAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 427 DEL ACUERDO GENERAL DEL
PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS
DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO
CONSEJO.

DECIMO OCTAVA.- RESCISION DEL CONTRATO. QUEDA
EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE “EL CONSEJO”, PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN NECESIDAD DE PREVIA
DECLARACION JUDICIAL, EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” DEJASE DE
CUMPLIR CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DEL MISMO, Si ES OBJETO DE
EMBARGQO, CONCURSO MERCANTIL EN LOS TERMINOS DE LA LEY RESPECTIVA,
O EN EL SUPUESTO DE QUE NO CUMPLIERA LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE
RIGEN EN ESTA MATERIA A “EL CONSEJO”,

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION. SE LLEVARA A CABO
CONFORME A LO SIGUIENTE:
. SE INICIARA A PARTIR DE QUE EL AREA OPERATIVA QUE CORRESPONDA
COMUNIQUE POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN QUE
HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE TRES DIAS HABILES EXPONGA
LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y PRESENTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS
IDONEAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRATANDOSE DE PRUEBA PERICIAL DEBERA PRESENTARSE, DENTRO DE DICHO
TERMINO, CON EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE;

II. TRANSCURRIDO EL TERMINO SENALADO, LA DIRECCION GENERAL DE
INMUEBLES Y MANTENIMIENTO PROPONDRA AL COMITE DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, OBRA PUBLICA Y SERVICIOS PARA SU CONSIDERACION Y,
EN SU CASO, APROBACION, EN SU CASO LA RESOLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA ACOMPANANDO LOS FELEMENTOS, DOCUMENTACION Y
PRUEBAS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN HECHO VALER; Y

. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL. CONTRATO DEBERA
SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “LA CONTRATISTA".

EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA “EL
CONSEJQ”, CONSIDERANDOG LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA RESCISION,
PODRA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS A QUE SE REFIEREN LAS CLAUSULAS
SEPTIMA Y OCTAVA, HASTA POR EL TOTAL DE LAS MiISMAS, O DEDUCIR DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS REALIZADOS, LOS
COSTOS DE LOS DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALESQUIERA DE
LAS CAUSAS SENALADAS EN EL PARRAFO ANTERIOR.

DECIMO NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL C@TTRATO.

“LA CONTRATISTA” ACEPTA EXPRESAMENTE QUE I6E |
CUALQUIER MOMENTO, PODRA DAR POR TERMINAD AN LR IPAMENTE EL

p——
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PRESENTE CONTRATO POR CAUSA. JUSTIFICADA, POR RAZONES DE ORDEN
PUBLICO O INTERES GENERAL, BASTANDO PARA ELLO UNA COMUNICACION
QUE LE DIRIJA POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO, CON CINCO DIAS HABILES DE
ANTICIPACION A LA FECHA DE LA TERMINACION, Y SIN MAS RESPONSABILIDAD,
QUE LA DE CUBRIRLE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE EFECTIVAMENTE
HAYA EJECUTADO HASTA ENTONCES Y LOS GASTOS NO RECUPERABLES,
SIEMPRE Y CUANDO SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PROYECTO
INTEGRAL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

TRATANDOSE DE UNA TERMINACION ANTICIPADA LOS GASTOS NO
RECUPERABLES SERAN: I. LOS GASTOS NO AMORTIZADOS POR CONCEPTO DE:
A) CARGOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACENES,
BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
AL SER LIQUIDADOS ESTOS GASTOS, LAS. CONSTRUCCIONES SERAN
PROPIEDAD DE “EL CONSEJO”; B) CARGOS DERIVADOS DE LA RENTA DE
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES
UTILIZADOS POR “LA CONTRATISTA”, CON FEL OBJETO DE ATENDER-
DIRECTAMENTE LAS NECESIDADES DE LA OBRA; C) LA INSTALACION Y
MONTAJE DE PLANTAS DE CONSTRUCCION, TALLERES Y SU RETIRO, Y D) LA
PARTE PROPORCIONAL DEL COSTO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA
INSTALACIONES DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE UTILIZACION, Y LA
EXPEDICION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: II. EL
IMPORTE DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
ADQUIRIDOS POR “LA CONTRATISTA” Y QUE SE ENCUENTREN EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS, CAMINO A ESTE, TERMINADOS O HABILITADOS EN LOS
TALLERES O FABRICAS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON
LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y QUE LA CUANTIA SEA ACORDE CON LAS -
CANTIDADES DE OBRA PENDIENTES DE EJECUTAR SEGUN LOS PROGRAMAS
CONVENIDOS, Y IIl. LIQUIDACION DEL PERSONAL OBRERQO Y ADMINISTRATIVO
DIRECTAMENTE ADSCRITO AL PROYECTO INTEGRAL, SIEMPRE Y CUANDO NO
SEAN EMPLEADOS PERMANENTES DE “LA CONTRATISTA”.

LAS PARTES NO SERAN RESPONSABLES DE ALGUN ATRASO O
INCUMPLIMIENTO DERIVADO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR Y, EN SU
CASQO, CUANDO POR ELLO SE IMPOSIBILITE LA CONTINUIDAD DE LOS
TRABAJOS, “LA CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS,
CONFORME L.O SENALADO EN EL SIGUIENTE PARRAFO.

SI POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR “LLA CONTRATISTA”
OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, CON LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA SOLICITARA POR ESCRITO A “EL
CONSEJO” SU APROB}\CION,, EL CUAL DEBERA DAR RESPUESTA DENTRO DE UN
PLAZO DE QUINCE DIAS HABILES; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO
QUE “LA CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PARA EL CASO DE QUE “EL CONSEJO” NO
CONTESTE EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “LA
CONTRATISTA”.

CUANDO LA TERMINACION DEL CONTRATO SEA POR OTIVO DE .,
CASO FQORTUITO O FUERZA MAYOR, “EL CONSEJO” NQ | "“' A REALIZAR ~
PAGO ALGUNO POR CONCEPTO DE GASTOS NO RECUPERKBIEY. y
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EN LOS CASOS DE TERMINACION O DE RESCISION DEL PRESENTE

de 1a Federacion CONTRATO, DE EXISTIR ANTICIPOS CON SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR,

PROCEDERA QUE “LA CONTRATISTA” LOS REINTEGRE A “El. CONSEJO” EN UN

PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA

FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION O TERMINACION, PUES DE
LO CONTRARIO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA.- PENAS CONVENCIONALES. “LA CONTRATISTA” SE
OBLIGA A PAGAR A “EL CONSEJO” POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL
PARA EL CASO DE QUE INCUMPLA CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE
ADQUIERE DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE CONTRATO, EL EQUIVALENTE
AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, ANTES DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

.EN. CASO DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL, LA PENA A LA QUE SE
REFIERE EL PARRAFO QUE ANTECEDE, SE AJUSTARA PROPORCIONALMENTE
AL PORCENTAJE INCUMPLIDO.

EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO CONCLUYA LOS TRABAJOS
EN LA FECHA SENALADA, PARA EL TERMINO DEL PROGRAMA DE EJECUCION
VIGENTE, POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTA, CUBRIRA A “EL CONSEJO” UNA
PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA ENTREGA TRABAJOS, EQUIVALENTE
AL MONTO QUE RESULTE DE APLICAR EL DIEZ AL MILLAR DIARIO A LA
CANTIDAD QUE IMPORTEN LOS TRABAJOS PENDIENTES QUE NO SE HAYAN
EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL, Y SE APLICARAN SIN EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO

LAS PENAS CONVENCIONALES EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES,
EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

EN CUALQUIER TIEMPO A PARTIR DE QUE “LA CONTRATISTA” INCURRA EN
INCUMPLIMIENTO, “EL CONSEJO”, PODRA HACER EFECTIVA LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA RESCINDIR EL CONTRATO.

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA, “EL
CONSEJO” DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO EN EL PLAZO ESTIPULADO EN ESTE
CONTRATO. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASi COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, HAYAN
SIDO ENTREGADOS.

“EL CONSEJO” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES

O EL SOBRECOSTO QUE PARA CONCLUSION DE LA OBRA RESULTE DE LA
RESCISION, DEBIENDO MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNO O DE

OTRO.
. CONMENCIONALES 7
. IVADAS PQR
A
A

PARA DETERMINAR LA APL,ICACI(')N DE LAS PE
ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEM

“\!’ .
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CONTRATO No. CJF-13/AD/CJPBC/2016

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE
A “LA CONTRATISTA”, YA QUE EN TAL EVENTO “EL CONSEJO” HARA LAS
MODIFICACIONES AL PROGRAMA QUE A SU JUICIO PROCEDAN Y EN SU CASO
MEDIANTE EL. CONVENIO RESPECTIVO DE SER NECESARIO RECALENDARIZAR
LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL NUMEROQ DE
DIAS SENALADOS COMO PLAZO DE EJECUCION, MODIFICANDO EN SU CASO, LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

EL IMPORTE QUE RESULTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS,
SE PODRA DESCONTAR DE LOS PAGOS. QUE DEBAN HACERSE A “LA
CONTRATISTA”.

VIGESIMO PRIMERA.- DE LAS DEDUCTIVAS POR TRABAJOS NO
EJECUTADOS, O POR DEFICIENTE CALIDAD. EN CASO DE DETECTARSE QUE
NO SE HAN EJECUTADO DETERMINADOS TRABAJOS QUE YA FUERON
PAGADOS, “EL CONSEJO” PROCEDERA A REALIZAR EL CALCULO DEL IMPORTE
DE LOS MISMOS, A FiN DE APLICAR LA DEDUCTIVA CORRESPONDIENTE.

IGUALMENTE “EL CONSEJO”, PODRA REVISAR LA CALIDAD DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS VERIFICANDO QUE CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS PARA ESTOS EN LOS ANEXOS DE ESTE
CONTRATO, POR LO QUE EN EL SUPUESTO DE ENCONTRARSE DEFICIENCIAS
EN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA
EVALUACION PARA DETERMINAR LA CORRECCION, O REPOSICION DE LOS MAL
EJECUTADOS, O BIEN, LA APLICACION DE LA DEDUCTIVA QUE CORRESPONDA.

EN AMBOS CASOS, LA DEDUCTIVA SE HARA EFECTIVA EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION O LA DE FINIQUITO.

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE APLICAR LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE PROCEDAN Y, EN SU CASO, HACER EFECTIVA LA
GARANTIA CORRESPONDIENTE.

VIGESIMO SEGUNDA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. CON
EXCEPCION DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ESTE CONTRATO, “EL
CONSEJO” NO ADQUIERE NI RECONOCE OTRAS DISTINTAS A FAVOR DE “LA
CONTRATISTA”, CONVINIENDO LLAS PARTES QUE CUALQUIER SITUACION NO
REGULADA EN EL PRESENTE CONTRATO, PERO RELACIONADA CON EL MISMO,
SERA RESUELTA CONFORME A LA NORMATIVIDAD CONTENIDA EN EL ACUERDO
GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE
ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
DEL PROPIO CONSEJO.

VIGESIMO TERCERA.- ANEXOS. FORMAN PARTE INTEGRANTE DE
ESTE CONTRATO TODOS LOS ANEXOS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL
MiSMO, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS QUE A CONTINUACION SE
DETALLAN:

ANEXO 1.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO
ALZADO. .

ANEXO 2.- PROGRAMA DE AVANCE DE

Féd PARTIDAS,
SUBPARTIDAS Y ACTIVIDADES DEL PROMEC

O INTEGRAL Y .~




B
Poder Judicial
de la Federacién

ANEXO 3.-

ANEXO 4.-

ANEXO 5.~

ANEXO 6.-

ANEXO 7.~

ANEXO 8.-

ANEXO 9.--

ANEXO 10.-

ANEXO 11.-

ANEXO 12.-

ANEXO 13.-

ANEXO 14.-

ANEXO 15.-

CONTRATO No. CJF-13/AD/CJPBC/2016

PAGOS PROGRAMADOS, CALENDARIZADOS Y
VALORIZADOS, PROGRAMAS DE EROGACIONES DE LA
UTILIZACION Y ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPQO DE
INSTALACION PERMANENTE; PROGRAMA DE UTILIZACION
DE MANO DE OBRA QUE INTERVENDRA DIRECTAMENTE EN
EL DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRAL Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA
DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS; Y
PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

LISTADO DE EXPLOSION DE LOS INSUMOS.

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES Y DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES.

" LIBRO DE BITACORA.

COPIA DE LA FACTURA DE PAGO DEL ANTICIPO OTORGADO
Y FIANZAS.

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO Y ElL PROGRAMA DE
NECESIDADES MINIMAS A SATISFACER DE LA OBRA
PUBLICA.

CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.

LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOLICITUD DE COTIZACION
DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO
CJF-13/AD/CJPBC/2016, EL ACTA DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2016.

FOTOCOPIA DE LAS CEDULAS PROFESIONALES DE LOS
TITULARES TECNICOS DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DE LA
OBRA.

CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE *“LA
CONTRATISTA” PARA EFECTUAR PAGOS POR MEDIO DE
TRANSFERENCIA ELECTRONICA.

LA COTIZACION DE "LA CONTRATISTA" EN EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO CJF-
13/AD/CJPBC/2016.

TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO INTEGRAL.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIONES Y
SUMINISTROS PUESTOS EN OBRA, DE MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE JUSTIFIQUE
LA APLICACION DEL ANTICIPO OTORGADO PARA ESTE
RUBRO.

LA EMPRESA INTEGRADORA QU

e

CARTA COMPROMISO DE RESPALDO Y C_%R FIC
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Poder Judicial INSTALACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS.
de la Federacion
"VIGESIMO CUARTA.- DOMICILIOS. PARA TODO LO RELACIONADO
CON EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SENALAN COMO DOMICILIOS
CONVENCIONALES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 34 DEL CODIGO CIVIL
FEDERAL, LOS SIGUIENTES:

) “EL CONSEJO” AVENIDA INSURGENTES SUR 2417, COLONIA
TIZAPAN SAN ANGEL, DELEGACION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO,
CODIGO POSTAL 01000.

«.a conTRATISTA” I OMERO [l coon I
, I R cooico POSTAL I :

VIGESIMO QUINTA.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE
AUTOR. "LA CONTRATISTA" ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD TOTAL PARA EL
CASO DE QUE AL REALIZAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS INFRINJA O VIOLE
REGISTROS DE PATENTES, MARCAS O DERECHOS DE AUTOR.

VIGESIMO SEXTA.- "CONFIDENCIALIDAD" "LA CONTRATISTA" SE
OBLIGA A MANTENER EN SECRETO LA INFORMACION QUE LE PROPORCIONE
"EL CONSEJO", SIENDO RESPONSABLE DE LA DIFUSION NO AUTORIZADA DE
DICHA INFORMACION Y RESPONDERA DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE A
ESTE LE CAUSE.

VIGESIMO SEPTIMA.- TRIBUNAL COMPETENTE. PARA LA
INTERPRETACION Y RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS QUE SE DERIVEN DEL
PRESENTE CONTRATO O DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRAIDAS EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA
COMPETENCIA DEL H. PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACION, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 11, FRACCION XX,
DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.

LEIDO EL PRESENTE CONTRATO Y POR ESTAR DE ACUERDO CON SU
CONTENIDO Y ALCANCES, AMBAS PARTES LO SUSCRIBEN POR
CUADRUPLICADO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, A LOS VEIN EL MES
DE ABRIL DEL ANO DOS MIL DIECISEIS.

MTRACRC VIZCONDE ORTUNO
SECRETARIA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION

“En términos de lo previsto en los articulos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental, en esta versién publica se suprime la informacién considerada legalmente
como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.
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