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2. Definiciones

Acuerdo Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que
establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del
propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 02 de
enero del 2015, vigente a partir del 03 de enero del 2015. Reformado,
adicionado y derogado en diversas disposiciones por el Acuerdo General
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario
Oficial de la Federacién el 19 de marzo de 2015 y el Acuerdo General del
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y deroga el
similar que establece las disposiciones en materia de actividad
administrativa del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 1 de junio de 2015.

Area administradora | El area de obras, representada por la Direccién General de Inmuebles y
del contrato Mantenimiento y, en su caso, los Administradores de Edificios, y la

Coordinacién de Administracion Regional, incluso a iravés de sus

Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas.

Area técnica El drgano administrativo que cuenta con competencia para resolver sobre
especificaciones, caracteristicas y demas aspectos técnicos de los
bienes, servicios, obra plblica y servicios relacionados con la misma que
solicite el area requirente.

Bases del Son las condiciones, clausulas o estipulaciones especificas necesarias,
Procedimiento de tipo juridico, técnico y econdmico que se establecen para regular, tanto
el procedimiento de Invitacidbn a Cuando Menos Tres Contratistas, como
el contrato que se derive y su ejecucion.

Bitacora Libro oficial y legal que forma parte integrante del contrato, sirve como
instrumento de control de la obra, a través de la comunicacion escrita
entre las partes que firman el contrato. :

En la bitacora se establece el orden y equilibrio entre las partes
involucradas durante el desarrollo de los trabajos de mantsnimiento,
regulando y contrclando el ejercicio de la misma.

En ella deben registrarse los asunios relevantes que se presenten,
anotando los acontecimientos no contemplados en el confrato y sus
anexos; asi como aquellos que den fe del cumplimiento de eventos
significativos en tiempo y situaciones ajenas a la responsabilidad de las
partes; asimismo, la bitacora es el medio de comunicacién convencional
entre las partes que firman el contrato y estard vigente durante el
/ desarrollo de los trabajos.

¥

Capital contable Valor residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus
pasivos.

i
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Catalogo de Relacién ordenada en la que se describe en forma individual cada uno de
conceptos los conceptos de obra, el cual debera incluir la cantidad y unidad de
medida por cada concepto.
Comisién La Comision de Administracién del Consejo de la Judicatura Federal.
Comité El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Publica y Servicios del
Consejo de la Judicatura Federal.
Consejo El Consejo de la Judicatura Federal.

Contratista

La persona fisica o moral con la que se celebren contratos de obra
publica y/o servicios relacionados con la misma.

Confraloria

La Contraloria del Poder Judicial de la Federacion.

Contrato

Acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones,
por medio del cual la contratista se obliga ejecutar la Obra Publica
requerida por el Consejo de la Judicatura Federal a cambio de un precio
total y en un tiempo determinado.

El contrato que celebre el Consejo de la Judicatura Federal serd de
caracter administrativo, destinado a satisfacer las necesidades del Poder
Judicial de la Federacion para el debido cumplimiento de las funciones
encomendadas al Consejo de la Judicatura Federal, por la Constitucién
General y por la Ley, y por tanto, su naturaleza se considera de interés
ptblico.

La Direccién General de inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la
Judicatura Federal.

Los dias que se labore en el Consejo de la Judicatura Federal,
comprendiéndose, todos los del afio, excluyéndose los sabados y
domingos y los que la propia Ley Organica del Poder Judicial de [a
Federacion establece como inhabiles en el articulo 163, asi como los que
determine el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En los periodos
de receso o de vacaciones del Consejo, con motivo de los trabajos que se
pacten a desarrollar por los proveedores, contratistas o prestadores de
servicios en dias inhabiles, las Areas de Adquisiciones y de Obras
mantendran el personal suficiente para el debido cumplimiento de los
actos materia de este Acuerdo.

Dia natural

Todos los dias del calendario.

DOF

Diario Oficial de la Federacién.
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EONEEID O LA JUDIC ATURRA FEORRAL

DRO
(NO APLICA)

Director Responsable de Obra.

Persona fisica auxiliar de la administracion publica, con auforizacion y
registro de la autoridad correspondiente, que se hace responsable de la
observancia de la Ley, Reglamentos y demas disposiciones aplicables en
la localidad en donde se desarrollen los trabajos, en el acto en el que
otorga su responsiva relativa al Ambito de su intervencion profesional.

Especificaciones de
calidad de fos
materiales de
construccion

(NO APLICA)

El conjunto de condiciones minimas que el Consejo de la Judicatura
Federal tiene establecidas y exige para los materiales, solos o en
conjunto, que se requieran para la ejecucion de la obra. En caso de no
estar previsto, se atendera al conjunto de normas vigentes nacionales e
internacionales de los materiales y equipos a utilizar para la ejecucién de
los trabajos, en las que se describen las pruebas a realizar, su
periodicidad, los reportes de las mismas, el material con que esta hecho,
entre otros, previa autorizacion del Consejo de la Judicatura Federal.

Especificaciones
generales de
construccion

(NO APLICA)

El conjunto de condiciones generales que el Consejo de la Judicatura
Federal tiene establecidas para la ejecucion de obras, incluyendo las que
deben aplicarse para la realizacion de estudios, proyectos, ejecucion,
equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisién, asi como
las establecidas por la normatividad y reglamentos vigentes de cada
localidad.

Especificaciones
particulares de
construccion

(NO APLICA)

El conjunto de requisitos exigidos por el Consejo de la Judicatura Federal
para la realizacién de los trabajos, mismos que detallan, adicionan o
complementan el contenido de las especificaciones generales atendiendo
a las necesidades inherentes a la obra, asi como las establecidas por la
normatividad y reglamentos vigentes de cada localidad.

Estado de resultados

Estado que muestra la informacién relativa al resultado de sus
operaciones en un periodo y, por ende, de los ingresos, gastos vy la
utiidad/pérdida neta o cambio neto en el patrimonio contable resultante en
el periodo.

Informe financiero que da muestra de la rentabilidad de la entidad durante
un periodo determinado, es decir, las ganancias y pérdidas que la
institucion obtuvo.

Estados financieros

/

Representacidn estruciurada de la situacion y desarrollo financiero de una
entidad a una fecha determinada o por un periodo definido. Su proposito
general es proveer informaciéon de una entidad acerca de la posicion
financiera, la operacion financiera, el resultado de sus operaciones y los
cambios de su capital contable o patrimonio contable y en sus recursos o
fuentes.

/ Estimacion

Documento que contiene la cantidad e importe de los trabajos ejecutados,
conforme al avance y periodo del programa.
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CERERID Ot LA JULICATURA FEDERI

Identificacion Oficial

El Consejo de la Judicatura Federal reconocera como identificacion oficial
la credencial para votar expedida por la autoridad competente en uso de
sus facultades, pasaporte expedido por la Secretaria de Relaciones
Exteriores, en su caso el documento que acredite la calidad migratoria
necesaria para poder actuar en el procedimiento como representante
legal del participante, expedido por la Secretaria de Gobernacion, todas
ellas vigentes y cédula profesional, expedida por la Direccién General de
Profesiones.

IMSS El Instituto Mexicano del Seguro Social.
INFONAVIT El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
IVA Impuesto al Valor Agregado. ‘
(Tasa aplicable que establece la Ley del Impuesto al Valor Agregado).
Liquidez Cualidad de los activos para ser convertidos en dinero efectivo de forma
inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal manera que cuanto
mas facil es convertir un activo en dinero se dice que es mas liquido.
Obra Publica Conjunto de actividades que se desarrollan con recursos publicos, para la

construccion, adaptacion, conservacion, mantenimiento, reparacion,
demolicion, remodelacion, rehabilitacién, instalacién, ampliacion,
adecuacion, restauracién y modificacion de bienes inmuebles, los
servicios relacionados con la misma y los proyectos integrales o llave en
mano.

Oficio de Invitacion

Documento mediante el cual se convoca a un procedimiento de invitacion
a cuando menos tres contratistas o adjudicacion directa, en el que se
hace referencia a diversa informacion y requisitos que deben cubrir las
personas fisicas o morales invitadas por el Consejo de la Judicatura
Federal, para participar en dicho procedimiento de adjudicacion.

Orden de Inicio

El documento emitido por el Consejo de la Judicatura Federal que
contiene los datos generales de los trabajos a ejecutar y la fecha de inicio
de los mismos

Participante (s)

Persona fisica o moral que acepte invitacion y participe en el presente
procedimiento.

Persona Es todo ente, ser fisico (hombre o mujer) o moral (pluralidad de personas
legaimente articulado) capaz de adquirir derechos y obligaciones.
Pleno El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Programacion y

j Presupuesto

Direccion General de Programacion y Presupuesto.

BASES INVITACION A CUANDO MENOS TRES ECIOS UNITARIOS, V115

CJF-04/ITC/PMAAP/201



FODER JUDIOIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y GONCURSOS

CENGRIG DE LA RIOIC AT A PEDERAL

Razones financieras

Indicadores usados para cuantificar la realidad econdémica asi como la
capacidad financiera de una persona para asumir compromisos concretos
de acuerdo con sus fines u objeto social.

RFC

Registro Federal de Contribuyentes.

Subcontratacion

Es el contrato que realiza el contratista con terceros, ya sean personas
fisicas o morales para que realicen actividades o partes de la pdéliza de
mantenimienic, previa autorizacion por escrito del Consejo de la
Judicatura Federal.

Superintendente de
#Mantenimienio

El superintendente de mantenimiento, en caso de que asi se requiera por
la complejidad, magnitud y caracteristicas de la pdliza de mantenimiento,
es la persona que al efecto designe el contratista, quien debera quedar
previsto en el contrato de obra publica que al efecto se suscriba.
Asimismo, debera estar facultado por el contratista para oir y recibir toda
clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, asi como contar con
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato :

Supervision Técnica
Externa

(NO APLICA)

La supervision técnica externa es la que se realiza por contrato, cuando
por las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos asi se
requiera, quien entre otras funciones, tendrd que presentar al area de
obras la aprobacién de las estimaciones para efectos de pago. Tendra a
su cargo la revision del proyecto ejecutivo, asi como la vigilancia, control y
revision de los tfrabajos que componen la construccion de la obra,
incluyendo la actualizaciéon de la bitacora, aprobacién de los avances de
los trabajos de acuerdo a los programas del proyecto ejecutivo, de
conformidad con lo establecido en las bases y contrato respectivo, asi
como la aprobacion de los pagos por trabajos terminados o en fabricacion
de acuerdo a la cédula de pagos.

Supervision Interna

Debera recaer en un servidor publico designado por la Direccién General
de Inmuebles y Mantenimiento, guien fungira como su representante y
sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision
de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas
por los contrafistas.

Términos de

Son los requerimientos del Consejo de la Judicatura Federal, que en

Referencia forma particular y general se establecen para el desarrolio de los trabajos.
UVIE Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas.
(NG APLICA)

3. Convocante

Con fundamento en lo que dispone el articulo 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y a lo festablecido por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
que establecd, laf disposiciones en materia de actividad administrativa del propio “Consejo”, y entre
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otros norma las bases para que la “Obra Publica” se ajuste a los criterios contemplados en el articulo
134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. El Consejo de la Judicatura
Federal, a través de la “DGIM” adscrita a la Secretaria Ejecutiva de Administracién, con domicilio en
Carretera Picacho —~ Ajusco No.170, piso 7, ala “B”, Col. Jardines en la Montafia, Delegacién Tlalpan,
Ciudad de México, C.P. 14210, teléfono 54-49-95-00 extensiones 2983 y 2984, hace del conocimiento
de las personas fisicas y/o morales interesadas en la formulacién de propuestas para la ejecucion de
la obra publica que se detalla a continuacion, "PGLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO", que sera adjudicada mediante el
procedimiento de INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, conforme a las
siguientes

'BASES

4. Informacién General

4.1. Descripcion de los Trabajos

El “Consejo” requiere contratar la realizacién de los trabajos a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado para: "POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOQ" instalados en los inmuebles ubicados en: AV. OSA
MENOR N° 82, COL. CIUDAD JUDICIAL SiGLO XXl, C.P. 72810, SAN ANDRES
CHOLULA, PUEBLA (EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION);
BOULEVARD HERMANOS SERDAN N° 2, COLONIA REAL DEL MONTE, PUEBLA,
PUEBLA Y CALLE 23 PONIENTE N° 2509, COLONIA VOLCANES, PUEBLA,
PUEBLA, con base en los requerimientos del “Consejo”.

Los trabajos cuya ejecucion comprenda mas de un ejercicio fiscal deberan formularse en un solo
“Contrato”, por la vigencia que resulte necesaria para la ejecucién de los trabajos, sujetos a la
autorizacion presupuestaria, en términos de las disposiciones que regulen el proceso presupuestario.

En relacion a los trabajos motivo del presente procedimiento de contratacion, el “Area administradora
del contrato” y el “Area técnica” corresponderan a la “DGIM”.

4.2, Plazo de Ejecucion de los Trabajos

El plazo méximo de ejecucion de los trabajos no debera exceder 275 dias naturales, contados a partir
de la fecha de inicio probable de los trabajos, programada para el dia 01 DE ABRIL DE 2316 y con
fecha de terminacién de los mismos el dia 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Se podra modificar el plazo antes citado conforme a lo establecido tanto en los articulos 318 y 319 del
“Acuerdo”.

4.3. Horario para la Ejecucion de los Trabajos ,
Los trabajos, objeto del presente procedimiento, se llevaran a cabo en el siguiente horario:
Para mantenimiento preventivo de lunes a viemmes de 8:00 a17:00 hrs, y de 8:00 a 13:00 los sabados.

Para mantenimiento comrective y llamadas de emergencia las 24 horas del dia durante toda la
vigencia de la pdliza.

5. Obtencién de las Bases del Procedimiento y Actas

5.1 Obtencion de las Bases del Procedimiento

| Las "Bases del Procedimiento” se pondran a disposicion, de forma gratuitana las Empresas que
onfirmen su participacidon en la pagina de Internet del “Consejo” con direcci www.cjf.gob.mx,
sntro de la seccidn Servicios, Convocatorias, en el apartado co respondients a
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inmusbles y Mantenimiento, para su obtencion, dentro del plazo comprendido del 22 DE FEBRERO
DE 2016, proporcionandose igual informacion a todos los “Participantes”.

El “Consejo” proporcionara a los “Participantes”, en su caso, la siguiente informacién:

a) “Bases del Procedimiento’.

b} “Cataiogo de Conceptos”.

¢} Matrices de precios.

d) Explosién de insumos. _

e) Programa General de Ejecucion de los Trabajos.

f) Especificaciones {Alcances Particulares v Alcances Generales).

g} Planos de Obra cuando por su naturaleza existan.

h} Modelo de contrato.
En caso de que.exista informacion que no pueda ser proporcionada a través de la pagina del
‘Consejo”, se hard la indicacion en este medio y la misma estara a disposicion de los interesados en

las oficinas de la Direcciéon de Presupuestos y Concursos de la “DGIM”, ubicada en la direccién ya
sefalada en las presentes bases.

5.2 Actas

| as actas de las juntas de aclaraciones, circulares aclaratorias en su caso, del acto de presentacion y
apertura de propuestas, y de la sesion plblica en la que se dé a conocer el fallo seran firmadas por
los “Participantes” que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o
efectos a las mismas, de las cuales se podra entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar
cada acto se fijara un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el
publico, en el domicilio del “Area administradora del contrato”, por un término no menor de cinco dias
habiles:

Sera responsabilidad de las empresas participantes el recabar las actas mencionadas.
6. Programacién y Desarrollo de Eventos

Los actos que deriven del presente procedimiento de Invitaciéon a Cuando Menos Tres Contratistas a
Precio Unitario y Tiempo Determinado, objeto de las presentes “Bases del Procedimiento”, se
realizaran conforme a la siguiente programacion:

6.1. Inscripcidn al procedimiento

La inscripcién al presente procedimiento se debera realizar en las oficinas de la Direccién de
Presupuestos y Concursos con domicilio en Carretera Picacho — Ajusco No.170, piso 8, ala “A”, Col.
Jardines en la Montafia, Delegacion Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14210, teléfono 54-49-95-00
extensiones 2983 y 2984 o} através del correo electronico
antonio.roman.ramireziicorreo.cif.gob.mx, en horario de 9 a 18 hrs., presentando un oficio firmado
por el representante legal de la persona moral o por la persona fisica manifestando su intencién de
aceptar la invitacién e inscribirse en el presente procedimiento, mencionando el nimero del mismo.
La inscripcion debera ser dentro del plazo establecido en el “Oficio de Invitacion” como Plazo para
Inscripcién comprendido del 22 DE FEBRERO DE 2016.

A mas tardar al siguiente dia habil del tltimo establecido como plazo de inscripcion, la Direccidn de
Presupuestos y Concursos emitird un oficio confirmando la inscripcion. Dicho oficio se pondra a
disposicion del solicitante en las oficinas de la Direccidon de Presupuestos y Concursos o mediante
correo electronico si asi fue solicitado.

1
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En caso de haber enviado el Oficio de solicitud de aceptacion a la invitacion mediante el correo
electrénico proporcionado, sera responsabilidad del solicitante corroborar que el correo solicitando la
inscripcién haya sido recibido por el “Consejo” debiendo, para estar formalmente Inscrito en el
procedimiento contar con el oficio emitido por el “Consejo” confirmando su participacion y haberlo
obtenido dentro del plazo pactado.

6.2. Visita de Obra al lugar de los Trabajos

La visita al sitio de realizacién de los trabajos sera NO OBLIGATORIA vy su inicio se !Ievara a cabo
por tnica vez el dia 23 DE FEBRERO DE 2016 a las 12:00 Hrs.

Solamente podran participar en la visita de obra los Concursantes confirmados para participar por la
Direccién de Presupuestos y Concursos.

Deberan registrarse los “Participantes” previamente de las 11:30 a 12:00 Hrs.; una vez iniciada la
visita de obra no se registrara a “Participante” alguno, es decir no se considera tolerancia alguna;
dicha visita sera guiada por personal de la “DGIM”, siendo el lugar de reunién en la entrada principal
del inmueble ubicado en AV. OSA MENOR N° 82, COL CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI, C.P. 72810,
SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA (EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION), ccontinuando en BOULEVARD HERMANCS SERDAN K¢ 2, COLONIA REAL DEL
MONTE, PUEBLA, PUEBLA y conciuvendo en CALLE 23 PONIENTE N° 2509, COLONIA
VOLCANES, PUEBLA, PUEBLA y tendra como objeto que los “Participantes” conozcan las
condiciones del entorno ambiental y urbano, asi como las caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico.

Al concluir la visita de obra se levantara el acta correspondiente, debiéndose firmar por todos los
asistentes, entregandose copia a cada “Participante”.

El "Participante” podra solicitar el acceso al sitio y visitar por su cuénta en horas y dias habiles,
siempre que lo solicite por escrito a la “DGIM” con un dia de anticipacién, y hasta 5 dias habiles
previos a la entrega de las propuestas.

6.3. Junta de Aclaraciones

La junta de aclaraciones a las “Bases del Procedimiento” ser& NO OBLIGATORIA y tendra
verificativo el dia 24 DE FEBRERO DE 2016 a las 16:00 Hrs., en la Direccién de Presupuestos y
Concursos de la "DGIM”, ubicada en Carretera Picacho — Ajusco No. 170, piso 8, ala “A”, Col.
Jardines en la Montafia, Delegacion Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14210.

En el caso de que los “Participantes” formulen preguntas relacionadas con la péliza de mantenimiento
en cuestion, éstas deberan presentarse 24 horas anies de la junta aclaratoria en el correo
jomendzz@correo.cif. oob.mx, sin estar limitada la formulacion de preguntas a las que resulten
dentro de la propia junta aclaratoria. Las preguntas de los “Participantes” deberan ser puntuales,
claras y precisas.

Dentre del evento se debera tratar de resolver todas las dudas asentandose en el acta respectiva,

Concluida la junta de aclaraciones se levantard un acta circunstanciada en la que se haran constar
todos los aspectos que se trataron en ella, debiéndose firmar por todos los asistentes, entregandose
copia a cada “Participante” (art. 318 del “Acuerdo”).

Las aclaraciones que se formulen en dicho acto, formaréan parte de las “Bases del Procedimiento” y
por lo tanto su observancia sera obligatoria (art. 318 del "Acuerdo”).

En caso de que por la complejidad o magnitud de las preguntas no.se pueda dar solucion g todas
N fllas, en esta misma acta quedara consignada la fecha en el que se emitira(n) la(s) circijar(es)
N Aclaratoria(s) en la(s) que se dara respuesta a las preguntas no solucionadas en la Jihta o
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aclaraciones posteriores por parte del “Consejo”, debiendo haber por lo menos cinco dias habiles
entre la notificacion a los “Participantes” del acta de junta o en su caso circular aclaratoria y la fecha
sehalada para la enirega de las propuestas.

Sera responsabilidad de las empresas participantes el recabar el acta mencionada.

El “Participante” se obliga a considerar en la elaboracién de su propuesta, la informacién y
documentacion complementaria que se le entregue con motivo de la junta de aclaraciones y
circular(es) aclaratoria(s), las cuales complementan, corrigen o sustituyen total o parcialmente,
cualquier documento de las presentes “Bases del Procedimiento®, por tanto tomar en cuenta dicha
informacion es de caracter obligatorio, y su incumplimiento es motivo de descalificacion de la
propuesta.

La asistencia a la junta de aclaraciones no sera requisito indispensable para presentar propuestas;
por tanto, no sera motivo para desecharlas la inasistencia de algin “Participante”, asi como el hecho
de que los “Participantes” no presenten copia de los documentos que el *Consejo” emita con motivo
de cualquier aclaracion de las “Bases o del Procedimiento” de adjudicacion.

6.4. Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas

El acto de presentacion y apertura de propuestas se realizard en sesion publica que presidira el
servidor publico auterizado por el Titular de [a “DGIM”, debiendo contar con la intervencion de la
“Contraloria” la que actuara en el ambito de su respectiva competencia.

6.4.1, Registro de Participantes

El registro de “Participantes” se efectuara el dia 02 DE MARZQO DE 2016, en la Direccién de
Presupuestos y Concursos de la “DGIM”, ubicada en Carretera Picacho — Ajusco No. 170, Piso 8, Ala
“A”, Col. Jardines en la Montafia, Delegacion Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14210, entre las 10:00
a 10:30 Hrs. después de la cual no se registrard a “Participante” alguno y una vez cerrado el recinto
no se permitira el acceso de ninguna “Persona” ni se permitira presentar documentacién alguna que
se pretenda introducir relacionada con el procedimiento. Al acto podra asistir el representante legal de
la empresa, o bien “Persona” autorizada por escrito por dicho representante legal, para que asista en
nombre y representacion de ia empresa al procedimiento exhibiendo “Identificacion Oficial”, no sera
motivo de desechamiento la falta de identificacion o de acreditacion de la “Persona” que Unicamente
entregue la proposicién, pero ésta solo podra participar durante el desarrollo del acto con el caracter
de observador. '

6.4.2. Entrega de Propuestas y Apertura de los Sobres que contienen la Documentacion
Financiera, Técnica y Econémica

La apertura de los sobres financiero, técnico y econémico, tendran lugar el dia 02 DE MARZO DE
2016, en la SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO “AJUSCO” DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,
UBICADA EN CARRETERA PICACHO — AJUSCO No. 176, PISO 8, ALA “A”, COL. JARDINES EN
LA MONTANA, DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 14210 a las 10:3C Hrs..

Dicha apertura se debera celebrar en sesidn publica y podra ser en un solo evento cuando la
naturaleza, complgjidad y magnitud de los trabajos a realizar asi lo permitan. En caso de que la
apertura de las propuestas no se realice en la misma fecha se atendera a lo dispuesto en el articulo
325 del “Acuerdo”.

Al momento de pasar lista a los “Participantes” entregaran los sobres de manera separada, que
contengan: :

1) Documentacidhn financiera,
2) Documentacjdn de la propuesta técnica, y
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3) Documentacion de la propuesta econdmica.

Los sobres deberan estar debidamente rotulados con referencia al nimero de procedimiento de que
se frate, la empresa proponente y el contenido del sobre.

Con excepcién del sobre nimero 1, los demas sobres deberan estar cerrados.

De detectarse deficiencias en el foliado de las propuestas técnicas y econdmicas, el servidor pablico
que presida el acto procedera a subsanarlas en presencia de los ‘Participantes” en el
"Procedimiento”, lo cual se asentard en el acta. '

Las proposiciones que se reciban en el acto de presentacion y apertura de las mismas, seran
revisadas para el solo efecto de hacer constar la documentacion presentada por los “Participantes”,
sin entrar a su andlisis técnico, legal o administrativo.

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procedera a la apertura de éstos, con la
revision de la documentacion presentada por los “Participantes” y se dejara constancia del
cumplimiento de los requisitos solicitados a los “Participantes” de acuerdo a los incisos que se
establezcan en las “Bases del Procedimiento” y de aquélios que en su caso hubiesen dejado de
cumplir, en base a la relacion que para tal efecto se levante y se adjunte al acta del acto.

En este acto no se podra desechar ninguna de las proposiciones recibidas.

Para los efectos de la fraccion VI del articulo 325 del “Acuerdo”; por lo menos un Participante, si
existiere alguno, y el servidor pablico facultade para presidir el acto rubricarén, de la propuesta
técnica, el escrito de manifestacion general (documento T-3 Anexo 6) y de la propuesta econdmica,
la carta de la propuesta econdémica (documento E-1, Anexo 8) y el “Catalogo de Conceptos” en
donde se consigne el importe total de la péliza de mantenimiento (documento E-3).

Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor plblico que presida el acto dara lectura al
importe total de cada proposicion; el andlisis detallado de las proposiciones se efectuara
posteriormente al realizar la evaluacion de las mismas.

Cuando existan denuncias o presuncién de falsedad en relacién con la informacion presentada por el
"Participante”, su propuesta no debera desecharse.

El servidor publico que presida el acto, lo comunicara a la “Contraloria’ y a la Direccion General de
Asuntos Juridicos, para que se determine lo correspondiente.

Se levantara acta circunstanciada en la que se hardn constar las propuestas recibidas para su
posterior evaluacién en su caso, asentando las observaciones de la revisién cuantitativa de Ia
documentacion de dichas propuestas en este acto, el acta sera firmada por los “Participantes” y los
Servidores Pdblicos asistentes, a los cuales se les entregara copia simple de la misma.

En dicha acta se asentara la fecha, el lugar y la hora en la que se dara a conocer el fallo del
procedimiento, la que podra diferirse en los términos del “Acuerdo”.

6.4.2.1 Documentos gue no afectan a la Solvencia

Cuando los *Participantes” omitan presentar en el acto de presentacién y apertura de propuestas
documentos que no afecten su solvencia técnica o econdémica, o bien, documentos requeridos por el
“Consejo” distintos a los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se soliciten al
estar previstos en el “Acuerdo” o en algan otro ordenamiento, cuya omisidn debe ser motivo del
desechamiento de la propuesta, se solicitara a los “Participantes” que proporcionen la documentacion
en ¢l plazo de tres dias habiles, contados a partir del dia siguiente del acto de apertura.
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El “Consejo” a través de la “DGIM” una vez autorizada la adjudicacion comunicara el fallo a los
participantes en sesién publica, levantandose el acta respectiva y enfregandoseles copia de la misma.

En caso de que no sea posible celebrar sesion puablica para dar a conocer el fallo de adjudlcacmn se
notificara por escrito a los participantes.

Dicho fallo se dara a conocer a los “Participantes”, el dia 16 DE MARZO DE 2016 a las 17:00 Hrs.,
en la Sala de juntas de la Direccion de Presupuestos y Concursos de la “DGIM” con domicilio en:
Carretera Picacho — Ajusco No 170, piso 8, ala “A”, Col. Jardines en la Montafia, Delegacion Tlalpan,
Ciudad de Meéxico, Codigo Postal 14210, o bien, en la nueva fecha y lugar que determine el
“Consejo’, la cual se hara de su conocimiento durante la apertura de las propuestas y si lo anterior no
fuera posible, cuando se tenga conocimiento de ia nueva fecha, comunicandoseles mediante correo
electronico y con anticipacion, de conformidad con el articulo 327 del “Acuerdo”.

En la fecha en que se dé a conocer el fallo del presente procedimiento, se entregara al “Participante”
adjudicado la “Orden de Inicio” para que la “Contratista” de inicio a los trabajos en la fecha sefialada
en dicho documento.

Las propuestas presentadas por los “Participantes” les seran devueltas a los mismos (con excepcién
del que resulte adjudicado), franscurridos diez dias habiles contados a partir de la fecha en que se dé
a conocer el fallo del procedimiento o antes, si el “Consejo” considera que no hay inconveniente legal
para ello.

Si el Participante no solicita y recoge su documentacién en el plazo citado en el péarrafo
anterior, el “Consejo” dispondra de dicha propuesta en su fotalidad para su posterior
destruccion.

Para tal efecto las empresas solicitaran mediante escrito, en papel membretado de la empresa,
sefnalando el nombre de la “Persona” autorizada para recoger esta documentacion, indicando ademas
el niUmero, nombre y ubicacion de la obra o servicio objeto del presente procedimiento.

Se devolvera al Participante Unicamente la documentacién propiamente elaborada por éste, no se
entregara la documentacion de ia carpeta técnica proporcionada inicialmente por la “DGIM” (“Bases
del Procedimiento”, especificaciones, planos y CD’s, entre otros).

6.6. Firma del Contrato

El “Contrato” debera formalizarse dentro del plazo de quince dias hébiles contados a partir de que se
notifique la adjudicacion (falio) conforme al modelo de contrato que se acompafia como Anexo 2,
segln lo dispuesto en ¢l articulo 367 del “Acuerdo”.

Si el “Participante” adjudicado no firma el “Contrato” por causas imputables a él, dentro del plazo a
que se refiere el parrafo anterior, podra ser imposibilitado temporalmente para participar en
procedimientos de contratacion o celebrar contratos, en los términos de la fraccion IV, del articulo
299 del “Acuerdo”. El “Participante” a quien se le haya adjudicado el “Contrato”, previo a su
formalizacion, debera entregar la totalidad de la documentacidn solicitada en los apartados 7.2 y 7.6
de estas bases y firmar la totalidad de la documentacion que integre su propuesta.

6.7. Inicio de los Trabajos
La fecha programada de inicio de los trabajos, esta prevista para el dia 1 DE ABRIL DE 2016.

La ejecucion de los trabajos debera iniciarse con la “Orden de Inicio” en la fecha sefialada en la
misma, la cual goincidira con el contrato respectivo segun lo dispuesto en el art. 378 del “Acuerdo’.

nticipo concedido serd puesto a disposicion del “Contratista” en un plazo no mayor a
iles posteriores a la firma del “Contrato”, siempre y cuando haya entregado la fianza
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La ejecucién de los trabajos se llevara segin lo dispuesto en el art. 378 del “Acuerdo’.
6.8. Indagaciones e Investigaciones

El “Consejo” podra realizar, en cualquier etapa del procedimiento, indagaciones e investigaciones
ante organismos privados o publicos, para obtener informacion que le permita conocer la seriedad y
situacion actual de los “Participantes” en el presente procedimiento.

7. Documentacion y Requisitos que deberan cumplir los Participantes

Las propuestas deberan presentarse de la siguiente forma:

[.  En el sobre nimero uno la documentacién financiera.
ll.  En el sobre nimero dos la documentaci6n de la propuesta técnica.
l.  En el sobre nimero tres la documentacion de la propuesta econémica.

La informacion y documentacion requerida debera entregarse en forma impresa, y debera contener la
denominacion o razon social del “Participante”, estar redactada en idioma espafiol y firmado y/o .
rubricado, seglin sea el caso, en todas sus fojas por el representante legal, no debiendo ser firmas
facsimilares.

Se recomienda que se presenten los documentos solicitados respetando el orden numérico
establecido en las presentes “Bases del Procedimiento”, con separadores por cada numeral, impreso
éste en la pestafia o en la caratula y con la redaccién correspondiente en el mismo separador, de
forma tal que se identifique claramente el documento que contiene, no debiendo ser engargolado o
encuadernado, su omisién no sera motivo de descalificacion.

No podran contener tachaduras ni enmendaduras y deberan estar correctamente foliadas.

La documentacion referente a la informacion técnica de equipos y materiales de importacién debera
estar preferentemente redactada en idioma espafiol o en su caso, preferentemente acompanada de
una traduccion simple al espafiol.

Quedara bajo la mas estricta responsabilidad de los "Participantes”, el cerciorarse de la autenticidad
de los documentos que presente en copia, debiendo inclusive verificar las cedulas profesionales del
personal que por ley para el ejercicio de su profesion la requieran, pues el “Consejo” podra en
cualquier momento verificar la autenticidad y legalidad de los mismos, sin perjuicio de que pueda
recaer en alguno de los supuestos de impedimento a los que se refiere el articulo 299 del “Acuerdo” y
las responsabilidades legales de cualquier indole.

7.1 Requisitos Legales

Una vez notificado del fallo, solamente el o los adjudicados deberan presentar al drea operativa los
documentos a que se refiere el numeral 7.2 de las presentes bases, impresos en original o copia
certificada por Notario Publico o Corredor Publico para cotejo y una copia simple.

Cuando se trate de personas morales, deberd acreditarse su legal existencia mediante la
presentacion de copias certificadas ante notario o corredor pablico de su escritura constitutiva inscrita
en el Registro Pablico del Comercio y, en su caso, de las actas donde conste el cambio de su nombre
o razdn social, de su objetfo y del Gltimo aumento o disminucion de su capital social.

Asimismo, debera acreditarse la personeria de su representante legal mediante la copia certificada
del poder notarial o péliza correspondiente en el que se le otorguen facultades para aclos de
, administracién o especiales para participar en procedimientos ante el Poder Judicial de la_Federacién
\ ffo el “Consejo”. Los testimonios notariales o pdélizas donde se otorguen facultades
& representante legal, podran estar inscritos en el Registro Publico del Comercio.
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Los documentos debidamente cotejados seran remitidos a la Direccién General de Asuntos Juridicos
del propio “Consejo” para la elaboracién del dictamen correspondiente. ,

En caso de que el dictamen legal no sea favorable, previe a la firma del “Contrato”, el “Consejo”
iniciara en contra del adjudicado el procedimiento de impedimento a que se refiere el articulo 300 del
“‘Acuerdo”, independientemente de proceder a adjudicar conforme a lo establecido en el articulo 329
del mismo.

En caso de ser persona fisica debera presentar acta de nacimiento, e “Identificacién Oficial”.

El objeto social y giro principal de la empresa debera ser acorde al tipo o naturaleza de la “Obra
Pablica” objeto del presente procedimiento.

En caso de que el Participante entregue informacién de naturaleza confidencial, debera sefialarlo
expresamente por escrito, para los efectos de la normatividad aplicable en materia de Transparencia
y Acceso a la Informacién Pablica Gubernamental.

7.2. Documentacion para la Evaluacion Legal

Una vez notificado el fallo y en el término de tres dias habiles posteriores a la mencionada
notificacion, para estar en condiciones de celebrar el “Contrato”, el “Participante” ganador
debera presentar original o copia certificada por Notario Piblico o Corredor Plblico (para
cotejo) y una copia simple, de los siguientes documentos:

l. Acta Constitutiva en donde consten los datos de su inscripcién ante el Registro Publico del
Comercio y, en su caso, los demas documentos a que se refiere el apartado 7.1 (Actas de
asamblea donde consten, en su caso, aumentos o disminucion del capital social, asi como otras
modificaciones a su vida u objeto social, entre otros), los cuales deberan estar certificados ante
notario ¢ corredor publico. Lo anterior en caso de ser persona moral.

En caso de ser persona fisica debera presentar acta de nacimiento, e “Identificacién Oficial®;

Il. Escrito en papel membretado de la empresa y firmada por el representante legal, dirigido al
“Consejo” en el que manifieste el domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones y
documentos que deriven de los actos del presente procedimiento y del Contrato respective, mismo
que servira para practicar las nofificaciones aln las de caracter personal, las que surtirdan todos
sus efectos legales mientras no sefale otro distinto. Asimismo, podra proporcionar, direcciéon de
correo electronico para efecto de alguna comunicacién que se pueda realizar por este medio.

lll. Poder del Representante Legal de la sociedad participante, conforme a lo establecido en el
numeral 7.1.;

IV. “Identificacién Oficial” del representante legal y de la “Persona” que en su caso se presente al
acto de apertura de propuestas con escrito signado por el representante legal, autorizado para tal
efecto.;

V. Registro Federal de Contribuyentes {(RFC-1), el cual debera contener la cédula de identificacion
fiscal, el domicilio fiscal vigente y el tipo de actividad de la empresa y, en su caso los
comprobantes relativos a la notificacién del cambio de su domicilio fiscal ante dicha instituciéon
(formato R-2); y

Esta documentacion sera revisada conforme a lo dispuesto en el punto 7.1.
7.3 Documentacion para la Evaluacion Financiera (Sobre nimero 1)

7.3.1 EF-1 "Estados Financieros” impresos en original ¢ copia certificada por notario publico o
corredor publicoy(para cotejo) y copia simple debidamente firmados por el representante legal y el
contador que log haya elaborado incluyendo nombre de dicho contador, adjuntandose copia legible
por ambos {adgs de la cédula profesional de la persona que los elabora, con cierre al ejercicio
inmediato a lor a la fecha en que se esta llevando a cabo el procedimiento de contratacion, asi
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como los parciales con una antigiiedad no mayor a tres meses a la fecha de [a presentacién de la
propuesta.

a) “Estados financieros” legibles, en espariol y en moneda nacional, los cuales estaran integrados por
el “Balance general” y el “Estado de resultados”, con los gue se acredite la “Liquidez’, la solvencia,
“Capital contable” y que no se encuentre en el supuesto de liquidacion

conforme a lo establecido en el articulo 324 del “Acuerdo”,

b) Para los “Participantes” que estén obligados u optaron por dictaminar sus “Estados financieros”
para efectos fiscales de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32-A del Codigo Fiscal de la
Federacion, deberan presentar los correspondientes al Gltimo o mas reciente ejercicic que
corresponda, conforme a los plazos establecidos en el articulo citado. Dichos “Estados financieros”
deberan corresponder al cuadernillo del Sistema de Prestacion del Dictamen Fiscal (SIPRED) y se
debera adjuntar copia legible por ambos lados de la cédula profesional del contador publico que
los dictaminé, en su caso los correspondientes al Sistema de Presentacion de Informacion
Alternativa al Dictamen (SIPIAD).

¢) Para “Obra publica” cuyo presupuesto base, en términos de los dispuesto por el articulo 310 del
“‘Acuerdo’, exceda de ochocientos salarios minimos generales vigentes en el Distrito Federal
elevados a un afio, se solicitaran, al menos, los “Estados financieros”, asi como la demas
informacién que se refiere en el numeral 7.3.1, de los fres ejercicios inmediatos anteriores a la
fecha en que se esté llevando a cabo el procedimiento de contratacion.

En el supuesto del parrafo anterior, el “Participante’, sea persona fisica o moral, sélo estara
obligado a presentar los “Estados financieros” correspondientes desde el inicio de sus actividades,
cuando por la antigliedad de las mismas, no cuente con la informacién de los ultimos tres
ejercicios.

d) Los *Participantes” que formen parte de un grupo en los términos del; inciso d) del Anexo 3, de las
presentes bases y se encuentren en el supuesto del inciso anterior, deberéan proporcionar
adicionalmente los estados financieros de los tres ejercicios inmediatos anteriores a la fecha en
que se esté llevando a cabo el procedimiento de contratacion, asi como la demas informacién que
se refiere en la presente fraccion 7.3.1, de las sociedades que directa o indirectamente sean
propietarias de mas del 51% de sus acciones con derecho a voto representativas del capital social.

En el supuesto del parrafo anterior, el “Participante”, solo estara obligado a presentar los “Estados
financieros” correspondientes desde el inicio de actividades de la sociedad, de que se trate,
cuando por la antigliedad de la misma, no- se cuente con la informacién de los Ultimos tres
ejercicios. : ,
Para el presente procedimiento el monto del presupussio base no excede de ochocientos salarios
minimos generales vigentes en sl Distritc Federal elevarios al afio.

7.3.2 EF-2 Manifestacion de la situacion Financiera (Anexo 3).

7.3.3 EF-3 Declaracion Anual del Impuesto sobre la Renta (copia fotostatica simple),
correspondiente al ejercicio fiscal anterior a la fecha en que se esté llevando a cabo el procedimiento
de contratacion, legible y con todos sus anexos, incluyendo el acuse de recibo que contiene el
nUmero de operacion registrada y el sello digital.

Cuando el “Participante” interesado haya iniciado recientemente operaciones, o en el supuesto
de que su inicio de operaciones ocurra en el afio en que comienza ese procedimiento, la
informacién minima que deberd presentar seran los “Estados financieros” parciales con una
antigiedad no mayor a tres meses a la fecha de ia presentacién de la propuesta correspondiente,
segun lo establece el numeral 7.3.1, inciso a), ademas de la documentacion sefialada en el numeral
L~ 7.3.2 de las presentes bases.

Y {7.3.4 EF-4 Registros ante el INFONAVIT y el IMSS. Copia del Registro de\ilscripcién del
\ {Participante ante el INFONAVIT y el IMSS. Por virtud del convenio de unificacion re el IMSS e
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INFONAVIT, los procesos de inscripcion lievados a cabo ante el IMSS tienen los mismos efectos
legales ante el INFONAVIT, por lo que seria suficiente presentar la inscripcién ante el IMSS.

7.3.5 EF-5 Carta expedida por el IMSS, fechada con una antigliedad no mayor a 60 dias naturales
de la fecha de presentacion de propuestas del presente procedimiento, en donde conste que a la
fecha de expedicién el “Participante” no tienen adeudos por concepto de cuotas obrero patronales
que deben de ser cubiertas a dicho instituto.

7.3.6 EF-6 Carta expedida por el INFONAVIT, fechada con una antigiiedad no mayor a 60 dias
naturales de Ia fecha de presentacion de propuestas del presente procedimiento, en donde conste
que a la fecha de expediciéon el “Participante” no tienen adeudos por concepto de cuotas obrero
patronales que deben de ser cubiertas a dicho instituto.

7.4 Documentacion para la Evaluacion Técnica (Sobre nimero 2)

En la elaboracion de la cotizacion se debe tomar en cuenta, entre otros aspectos, que el Catalogo de
Conceptos se complementa con las especificaciones generales, particulares, planos y croquis, las
condiciones del sitio y o sefialado por el “Consejo” a fravés de la junta de aclaraciones, por lo que su
inobservancia no podra ser motivo de reclamacién posterior.

Los siguientes documentos deberdn presentarse impresos en original, debidamente foliados y
firmados por el representante legal.

7.4.1 T-1 Relacién de contratos ejecutados similares a los trabajos a desarrollar, en cuanto a
magnitud, especialidad y complejidad en su caso, conforme al Anexo 4, (Se entendera por trabajos
similares los relacionados con la especislidad de Mantenimiento de Equipo de Aire
Acondicionade y con un monto de obra mayor a $2°234,%00.00 [VA incluidc)

El “Consejo” se reserva el derecho de verificar la informacion presentada cuando asi lo considere
necesario.

7.4.2 T-2 Relacion de contratos vigentes, conforme al Anexo 5§

7.4.3 T-3. Escrito de Manifestaciéon General de la empresa Anexo 6

7.4.4 T-4. Programa General de Ejecucion de ios Trabajos por partida el cual debera entregarse,
debidamente firmado por el representante legal, como constancia de su aceptacidn. Este documento
debera ser el entregado en las "Bases del Procedimiento” o en su caso, el modificado derivado de la
junta aclaratoria 0 en las circulares aclaratorias.

7.4.5 T-5. Manifestacion del Responsable Técnico Representante de la Empresa, Anexo 7.
7.4.6 T-6. Manifestacion bajo protesta de decir verdad que cuentan con las facultades o
capacidad legal suficientes para comprometerse por si o por su representado para presentar
propuestias, Anexo 1.

7.4.7 T-7. Manifestacion Bajo Protesta de decir Verdad de que no se encuentra en alguno de
los supuestos de restriccion para contratar contenidos en los articulos 299 y 315, fraccion XXV
del “Acuerdo”, Anexo 17.

7.5 Documentacion para la Evaluacién Econdémica ( Sobre nimero 3)

En la elaboracion de la propuesta economica se debe tomar en cuenta, entre otros aspectos, que el
Catalogo de Conceptos se complementa con las especificaciones generales, particulares, planos y
croquis, las condiciones del sitio y lo sefialado por el “Consejo” a través de las circular{es)
aclaratoria{s) emitidas, por lo que su inobservancia no podra ser motivo de reclamacion posterior.

Las propuestas econdmicas deberan cotizarse en moneda nacional, desglosando el monto
correspondiente al IVA, al totalizar la proposicidn.

\Los siguientesfldocumentos deberan presentarse impresos (con excepcion del documento E-2) en
joriginal, debidamente foliados y firmados por el representante legal.
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7.5.1 E-1 Carta de la propuesta econdmica Anexo 8.

752 E-2 Disco Compacto que contenga el Archivo de Llenado en formato de Excel
entregado como parte de las “Bases del Procedimiento” o en su caso, el modificado derivado de
la junta aclaratoria o en las circulares aclaratorias que incluya toda la informacién solicitada..

7.5.3 E-3 “Catilogo de Conceptos”, que debera comesponder con el entregado por el
“Consejo” al “Participante” como parte de las “Bases del Procedimiento” al momento de la inscripcion
o el modificado, en su caso, derivado de la junta de aclaraciones o de las circulares correspondientes.

754 E-4 Andlisis de basicos y de precios unitarios de todos los conceptos de la péliza de
mantenimiento, determinados y estructurados con costos directos y los precios unitarios incluyan los
costos de indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad, donde se incluiran los materiales a utilizar
con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo para la
ejecucién de los trabajos con sus correspondientes rendimientos y en donde los costos indirectos se
expresaran como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo, el costo por
financiamiento debera estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e
indirectos y el cargo por utilidad estara representado por un porcentaje sobre la suma de los costos
directos, indirectos y de financiamiento, y que no se incluyan cargos adicionales. Los que deberan
corresponder con ias matrices de basicos y precios unitarios entregados por el “‘Consejo” al
“Participante” como parte de las “Bases del Procedimiento” al momento de la inscripcion o el
modificado, en su caso, derivado de la junta de aclaraciones o de las circulares correspondientes.

7.5.5 E-5_  Manifestacion del sobrecosto, Anexo 9. El importe del anticipo debera ser
considerado obligatoriamente por los “Participantes’, para la determinacién del costo de
financiamiento de la propuesta. :

7.5.6 E-6 Explosion de insumos de todos y cada uno de los conceptos que incluya materiales,
equipos de instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de para la gjecucidn de ios
trabajos, que debera corresponder con el entregado en el archivo electrénico correspondiente al
momento de ia inscripcion o el modificado, en su caso, derivado de la junta de aclaraciones o las
circulares correspondientes.

En caso de ofertar insumos por debajo de los precios de mercado, deberan incluir en su propuesta
econdémica la documentacion soporte respectiva.

7.6 Documentacién que debera presentar quien resulte adjudicado previo a la firma del
Contrato

Los siguientes documentos deberan presentarse impresa en original, debidamente firmada por el
representante legal.

La empresa que resulte adjudicada, debera presentar la documentacion a que se refiere este punto,
a entera satisfaccion del “Consejo”, en un plazo no mayor a cinco dias habiles, contados a partir
de que se notifique la adjudicacion del presente procedimiento.

Haciendo del conocimiento de la empresa que resulte adjudicada, que la documentacion que se
requiere en dicho plazo, resulta indispensable para la elaboracion del contrato respectivo, y la cual
forma parte de los anexos de dicho instrumento.

Si la empresa adjudicada no presenta la documentacién solicitada en dicho plazo, y no se llegare a
firmar el “Contrato” en el plazo de quince dias habiles conforme al articulo 367 del “Acuerdo”, se
considerara que la no firma sera por causas imputables a la “Contratista” adjudicada.

_ 7.6.1 Programas que debera presentar el adjudicado:

) General de Ejecucion, con sus erogaciones, por concepto y partida de acuerdo al
Conceptos”, congruente con el Programa General de Ejecucién de los Trabajos, entre
“Consejo’, calendarizado con cortes al dia tltimo de cada mes.
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b) De utilizacion de todos los materiales, asi como los equipos de instalacién permanente,
congruente con el Programa General de Ejecucion.

c) De cantidades de utilizacién del personal obrero y técnico, describiendo categorias y cantidad de
personal, congruente con el Programa General de Ejecucion.

d) De cantidades de utilizacién de personal administrativo y directivo, describiendo categorias y
cantidad de personal, congruente con el Programa General de Ejecucion.

e) De cantidades de utilizacién de maquinaria y equipo de para la ejecucion de los trabajos n,
congruente con el Programa General de Ejecucién.

7.6.2 Acreditaciéon de la adecuada inversion del anticipo

En caso de haberse autorizado la enfrega de un anticipo, se debera presentar un programa en donde

se refleje la inversién del anticipo. Dicho programa debera ser congruente con los correspondientes

de adquisicion de insumos, relacionando para ello los materiales asi como los equipos de instalacién

permanente en dos apartados: a.- los nacionales y b.- los de importacién.

Ademas, debera acreditar mediante documentos comprobatorios de pago de anticipos de materiales

y equipo de instalaciéon permanente, la adecuada inversion del anticipo, dentro de los treinta dias

naturales siguientes a la entrega del anticipo.

7.6.3 Analisis de los cargos indirectos, que estaran representados como un porcentaje del costo

directo. Los costos se analizaran considerando solamente los correspondientes a la administracién

central y de la obra, asi como los seguros y fianzas.

7.6.4 Anélisis del cargo de financiamiento, el cual estara representado por un porcentaje de los

costos directos e indirectos. Para la determinacion de este costo deberan considerarse los gastos que

realizara el “Participante” en la ejecucion de los trabajos, los anticipos que le otorgue el “Consejo™”,

los pagos que realizara en el avance de los trabajos, asi como los gastos derivados de la inversion de

recursos propios y contratados, con base a un identificador oficial, indicando la fuente de origen la

cual deberd estar vigente al momento de elaboracion de su propuesta. Debera adjuntar el analisis

correspondiente, aun cuando el financiamiento sea cero o positivo y en cualquier caso dicho cargo

debe corresponder al aplicado en los andlisis de precios unitarios.

Los “Participantes” deberan considerar para el analisis del costo de financiamiento, una periodicidad

de estimaciones por trabajos ejecutados por periodos méaximos mensuales, el pago del anticipo y el

tiempo de pago de las estimaciones.

7.6.5 Analisis del cargo por utilidad, que estara representado por un porcentaje de la suma de los

costos directos, indirectos y de financiamiento.

7.6.6 Analisis del Factor de Salario Real

Debidamente resuelto, por cada categoria de acuerdo a ias cuotas de la Ley del Seguro Social y las
prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, apegandose al formato proporcionado por el “Consejo”.
7.6.7 La Carta compromiso de Respaldo y Certificacion de la Empresa Integradora que
ejecutara la instalacion de la Red de Voz y Datos (En su caso), ver Anexo 10.

7.6.8. Constancia de la obligacion de aplicar las medidas de seguridad e higiene dentro de la
obra, ver Anexo 11

Los demas que el “Consejo” considere necesarios tomando en cuenta las condiciones técnicas y
econdmicas de la obra.

8. Revision, Andlisis y Evaluacion de las Propuestas

8.1. Informacién General para la Evaluacion

Una vez terminadogel acto de presentacion, apertura y revision cuantitativa de Propuestas, se llevara
a cabo el Anaiisig’y la Evaluacion de las propuestas técnica y econdmica pudiendo estar presentes
[ durante esta revisi¢n los “Participantes” en el acto que termina.
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El “Consejo” analizara y evaluara las propuestas entregadas por los “Participantes’, conforme a lo
previsto en este apartado y aqueilas que retinan, en su propuesta técnica y econémica, la totalidad de
los requisitos establecidos en estas bases y obtengan GANANCIA en Ia Evaluacién comparativa de
precios de mercado referida en el numeral 8.4.1 inciso b), seran calificados con 2 (dos) puntos y se
consideraran solventes.

Para 1al efecto, se otorgara el siguiente puntaje:

Cumple con los requisitos de la propuesta 1
Técnica :
Cumple con los requisitos de la propuesta 1

Econdmica y Obtiene GANANCIA en la tabla
comparativa de precios de mercado

Total 2

Se verificard que las propuestas en su documentacién financiera, técnica y econdmica, cumplan
cualitativa y cuantitativamente con la documentacion, informacién y requisitos solicitados en el “Oficio
de Invitacion” asi como con las presentes “Bases del Procedimiento”, la falta de alguno de elios o
que algun rubro en lo individual esté incompleto, seréd motivo de descalificacion.

No seran objeto de evaluacién las condiciones establecidas en las “Bases del Procedimiento” que
tengan como propasito facilitar la presentacion de las proposiciones y agilizar la conduccion de los
actos del presente procedimiento; asi como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por si
mismo no afecte la solvencia de la propuesta. La inobservancia por parte de los “Participantes”
respecto de dichas condiciones o requisitos no serd motivo para desechar sus propuestas, como se
establece en el art. 306 del “Acuerdo”. ;

Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento, por si mismos no afectan la solvencia
de la propuesta; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con informaciéon contenida en Ia
propuesta técnica o econémica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de -
manera clara la informacién requerida y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o
normativo por parte de este “Consejo”, o cualquier otro que no tenga por finalidad determinar
objetivamente la solvencia de la propuesta presentada. En ningin caso, podran suplirse las
deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas.

8.2. Analisis y Evaluacién de la Capacidad Financiera

La documentacion relativa a la capacidad financiera que se presente, estara sujeta a un andlisis a fin
de acreditar, a satisfaccion del “Consejo”, su capacidad financiera para tomar un nuevo compromiso y
cubrirlo conforme a las expectativas del “Consejo”.

La documentacion Financiera de los “Participantes” sera remitida a la Direccion General de
Programacion y Presupuesto del propio “Consejo” para su andlisis y la elaboracion del dictamen
correspondiente. '

8.2.1. Capacidad Financiera

La documentacién financiera presentada por los “Participantes”, estara sujeta a un andlisis a efecto
de valorar su “Liquidez’, solvencia y “Capital contable” y ponderar financieraigente su capacidad de
\contratacion con el “Consejo”. Adicionalmente, se confirmara que no se encugpfre en el supuesto de
liquidacion.
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Cuando en las presentes “Bases del Procedimiento” se soliciten “Estados Financieros” de diversos
ejercicios o de un grupo para acreditar la “Liquidez®, la solvencia y “Capital contable” a mediano
plazo, el dictamen resolutivo financiero debera realizarse por la totalidad de la informacion
presentada.

Sin embargo, para la integracion del dictamen financiero, el margen operativo de las empresas que se
analizara seré el correspondiente al dltimo ejercicio fiscal salvo que en las “Bases del Procedimiento”,
previa autorizacion correspondiente, se establezcan valores superiores a los indicados en la Tabla 2:
“Razones financieras” adicionales, y/o una valoracion conjunta de 2 o mas “Razones financieras” para
determinar el sentido de un dictamen cuando se considere pertinente para asegurar .una cormecta
ejecucion de los recursos publicos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 312 del “Acuerdo” .

En el caso de empresas que formen parte de un grupo, el margen operativo que se analizara sera el
correspondiente al dltimo ejercicio fiscal, de cada una de ellas.

En el supuesto de participacion conjunta, a la que se refiere el articulo 323 el dictamen debera
comprender el andlisis de la situacién financiera, respecto de cada uno de los coparticipantes v el
margen operativo que se analizara en estos casos sera el correspondiente al Gltimo ejercicio fiscal, de
cada uno de ellos. :

En el caso de que en las presentes “Bases del procedimiento” se permita la participacion de
sociedades de nueva creacion o de personas fisicas que inicien actividades, se analizara el margen
operativo que arrojen sus “Estados financieros” sdlo en el caso de que hubiese transcurrido un
periodo mayor a 12 meses, contados a partir del inicio de sus actividades, si no hubiese transcurrido
dicho periodo, el dictamen financiero se emitira sin analizar el margen operativo de dichas empresas.

La Direcciéri General de Programacion y Presupuesto, emitira el respectivo dictamen resolutivo
financiero en donde sefale si los “Participantes” cumplen o no con los requisitos solicitados,
sefialando las razones financieras, debidamente fundadas y motivadas, por las que se aceptan o no
las propuestas presentadas por los “Participantes”.

8.2.2. Dictamen resolutivo financiero

1.- Se consideraran favorables, los resultados sefialados en las razones financieras descritas en la
Tabla 2, cuyos indicadores serviran para emitir el dictamen financiero segiin el grado de “Liquidez”,
solvencia y “Capital contable” de los “Participantes”, conforme a lo dispuesto en el “Acuerdo”

Tabla 2. Razones financieras aplicables para emitir el dictamen financiero en materia de obra
publica.

Razones financieras Formula Resultado favorable
. ] (Activo Circulante —
Indice de Prueba del Acido Inventarios) /Pasivo >6=1.0
Circulante
. : (Activo Total / Pasivo -
Indice de solvencia Total) >6=1.0

(Utilidad operativa /

Ventas netas) >0

indice de margen operativo

Monto de la propuesta/ | Capital contable >6 = al | Capital contable mayor a
Capital confable capital contable igual al capital contable

(Art. 324 def“Aguerdo’) solicitado solicitado
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Los resultados favorables de. la tabla anterior son los valores minimos que deben cumplir los
“Participantes” para asegurar su “Liquidez”, solvencia y “Capital contable”.

2.- Se emitira un dictamen resolutivo financiero como "No Favorable", en cualquiera de los
siguientes casos:

.- Que no se cumpla con la presentacion, en los términos establecidos, de los documentos exigibles
en el “Acuerdo “ y en las “Bases del Procedimiento”.

ll. Que alguna de las operaciones de las “Razones financieras” a utilizar en el analisis, descrito en
la Tabla 2, no arroje un "Resultado favorable", salvo que se establezca un criterio distinto en
terminos del dltimo parrafo del inciso 1.- de este numeral (8.2.2).

[Il. Que en los “Estados financieros” se detecten errores aritméticos en los importes de los
rubros que los integran, y por lo tanto, no cumplan con el principio de igualdad en los totales del
activo con el de la suma del pasivo y “Capital Contable”, o el Resultado del Ejercicio (Utilidad o
Pérdida) manifestado en el Estado de Situacion Financiera sea distinto al reportado en el “Estado
de Resultados”;

IV. Sise advierte que se frata de una sociedad que se ubica en los supuestos del inciso ¢) del Anexo
3, o se trata de persona fisica que se encuentra sujeta a concurso civil de conformidad con la
legislacion aplicable. ‘

V. Que ios “Estados Financieros” presentados, al compararse con lo manifestado en la declaracion
anual del impuesto sobre la renta, o cuando sea el caso, al compararse con el dictamen para
efectos fiscales, (SIPRED o SIPIAD), presenten diferencias que comprometan la solvencia o
liquidez de la “Participante®, o impidan tener certeza sobre la informacion presentada.

VI. Que la “Participante” haya presentado informacién incompleta, contraric a lo establecido en las
disposiciones legales aplicables, que impida el analisis completo de su situacion financiera o tener
certeza de la informacién presentada; y

VII. Que en caso de participacién conjunta, una o varias de las co-participantes sea dictaminada como
“No Favorabie” por cualquiera de los supuestos anteriores.

8.3 Analisis y Evaluacién de la Propuesta Técnica (Sobre nimero 2)

Los siguientes documentos deberan presentarse impresos en original debidamente firmados por el
representante legal.

T-1 Relacion de contratos ejecutados similares a los trabajos a desarrollar Anexo 4, se revisara que
manifieste contratos ejecutados similares a los que se refiere el presente procedimiento demostrando
que cuenta con experiencia para llevar a cabo los trabajos concursados y ha ejecutado trabajos de
la magnitud del presente. En caso de no presentar trabajos similares, se considerara que no cuenta
con la experiencia suficiente, por lo que no cumple con los requisitos solicitados.

(Se eniendera por trabajos similares los relacionados con la especialidad de Mantenimiento de
Equipo de Aire Acondicionado y con un monto de obra mayor a $2°234,900.9¢C [VA incluide).

T-2 Relacion de contratos vigentes. Se evaluara que el escrito se encuentre realizado conforme a lo
solicitado en el Anexo 5.

T-3. Escrito de Manifestacion General de la empresa en donde asume las obligaciones que se indican
en el formato establecido para ello, para el presente procedimiento.

Se evaluara que el escrito se encuentre realizado conforme a lo solicitado en el Anexo 6.

T-4. Programa General de Ejecucion de los Trabajos por partida el cual deberd entregarse
debidamente firmado por el representante legal, como constancia de su ac
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T-5. Manifestacion del Responsable Técnico Representante de la Empresa, se evaluara que se
presente conforme a lo solicitado en el Anexo 7.

T-6. Manifestacion bajo protesta de decir verdad que cuentan con las facultades o capacidad
legal suficientes para comprometerse por si o por su representado para presentar propuestas,
se evaluara que se presenten los datos requeridos, de acuerdo al formato proporcionado por el
“Consejo” Anexo 1.

T-7. Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra en alguno de los
supuestos de restriccidon para contratar. Se evaluara que se presente conforme a lo solicitado en
el Anexo 17.

8.3.1. Consideraciones para la Evaluacién Técnica

La evaluacion de los documentos que conforman la propuesta técnica de la pdliza de mantenimianto,
se realizara mediante la determinacion del cumplimiento o no de los requisitos solicitados conforme a
las presentes bases, para lo cual la “DGIM” emitira un Dictamen Resolutivo Técnico, debidamente
fundado y motivado, en el que se hara constar [a revision de las propuestas presentadas por los
“Participantes”, en donde determina el cumplimiento o no de los requisitos establecidos para la
propuesta, las razones.y causas por las que no se evalla {(desecha) o se propone la descalificacion
de alguna propuesta y las razones técnicas por las que se aceptan o no las propuestas evaluadas.El
Dictamen Resolutivo Técnico Favorable tendra valor de 1 punto.

“

En caso de que el Dictamen Resolutivo Técnico no sea Favorable no obtendra ningin punto y
se considerara como Insolvente. En este caso no procedera la Evaluacion Economica de la
Propuesta.

8.4 Analisis y Evaluacién de la Propuesta Econdmica ( Sobre nimero 3)

En la elaboracion de la propuesta econémica se debe tomar en cuenta, entre otros aspectos, que el
“Catalogo de Conceptos” se complementa con las especificaciones generales, particulares, planos y
croquis, las condiciones del sitio y lo sefialado por el “Consejo’, a fravés de la junta de aclaraciones y
las circular{es) cormrespondientes, por lo que su inobservancia no podra ser motivo de reclamacion
posterior.

Los siguientes documentos deberan presentarse debidamente firmados por el representante legal con
excepcion del documento E-2,

E-1 Carta de la propuesta indicando el monto total de la péiiza de mantenimiento desglosando el
IVA sefialando el plazo de ejecucidn, de acuerdo al formato proporcionado por el “Consejo” en el
Anexo §.

Se verificara que el importe esté debidamente consignado (nUmero y letra) incluya el IVA y coincida
con el importe referido en el. En caso de existir diferencia entre estos o exista alguna falla en las
operaciones aritméticas de [a Carta de la Propuesta, prevalecerd lo indicado en el Presupuesto y sera
el que se considere como importe de la propuesta.

E-2 Disco Compacto que contenga el Archivo de Lienado en formato de Excel. Se revisara que
los datos solicitados se encuentren debidamente capturados y los datos de la hoja “Indirectos”
correspondan al documento E-5 y los datos de la hoja “Insumos” correspondan al documento E-6. En
caso de encontrarse inconsistencia enfre la informacion proporcionada en los documentos E-
3"Catalogo de Conceptos”™ y E-6 Explosion de Insumos y la informacién proporcionada en el
documento E-2 Disco Compacto, prevalecera la informacién proporcionada impresa en los
documentos E-3 vy E-.

E-3 “Catalogo de|Conceptos”, en forma impresa, se evaluara que corresponda con el entregado
por el “Consejo al Participante” como parte de las “Bases del Procedimiento” al momento de la
inscripcion o el ficado, en su caso, derivado de la junta de aclaraciones o de las circulares
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correspondientes.

Asi mismo se verificara que los precios unitarios correspondan a los presentados en el documento E-
4, Analisis de Basicos y Precios Unitarios.

E-4  Analisis de basicos y de preclos unitarios de todos los conceptos de la pdliza de
mantenimiento. '

Se evaluara que los analisis de precios presentados correspondan a los entregados por &l “Consejo”
dentro de la “Bases del Procedimiento” o los modificados en la Junta Aclaratoria o las circulares
correspondientes, en su caso, y que los costos indirectos se expresen como un porcentaje del costo
directo de cada concepto de trabajo, el costo por financiamiento debe estar representado por un
porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y el cargo por utilidad estar4 representado
por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento, y que no se
incluyan cargos adicionales. Si se detectaran alteraciones en los andlisis de basicos o pl'eCIOS
unitarios, sera descalificado el “Participante”.

Ademas se evaluara que los cargos indirectos, de financiamiento y utilidad, aplicados correspondan al
documento E-5 manifestacion del sobrecosto.

La verificacion se llevara a cabo tomando los importes de los insumos que entrega en el documento
E-6, explosion de insumos, y la informacion de Sobrecosto del documento E-5, aplicandolos a ias
matrices de costo que se entregaron por parte del “Consejo”. El importe resultante debera coincidir
con el importe manifestado en el documento E-3, “Catdlogo de Conceptos”. El rango maximo
permitido de variacion por redondeo sera0.01%.

E-5 Manifestacion del sobrecosto, deberd sefialar los correspondientes al porcentaje de
indirectos, el de financiamiento; y utilidad, sin incluir cargos adicionales, Anexo 9.

Se evaluara que los porcentajes correspondan a los utilizades en los analisis de precios unltarlos
documento E-4.

E-6  Explosién de insumos de todos y cada uno de los conceptos que incluya materiales, equipos
de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de para la ejecucion de los trabsjos,
que debera corresponder con el entregado en el Disco Compacto al momento de la inscripcion o el
modificado, en su caso, derivado de [a junta de aclaraciones o las circulares correspondientes.

Se verificara que corresponda con la entregada en las “Bases del Procedimiento” o en su caso en la
junta de aclaraciones o las circulares correspondientes y que el importe resultante corresponda al
costo directo de la propuesta. El rango maximo permitido de variacién por redondeo sera de 0.01%.

8.4.1. Evaluacion comparativa de precios de mercado

Una vez revisadas en forma cualitativa las propuestas presentadas para verificar que cumplan lo
solicitado en las presentes bases, se llevara a cabo la Evaluacion Comparativa de precios de
mercado, tomando en consideracién Unicamente a las propuestas que hayan cumplido con los
requisitos de capacidad financiera, técnica y econdmica solicitados en las bases del presente
procedimiento.

Para tal efecto se elaboraran dos tablas:
a} En la primera tabla se incluiran los insumos que en la explosién de insumos del presupuesto
base, sumados sus importes representen el 80% del costo directo del mismo.

Se tomara el precio de cada insumo presentado por los contratistas y se multiplicara por el
volumen resultante de la explosioén de insumos arrojando un importe. Estos importes se sumaran
para obtener un costo directo parcial a evaluar de la propuesta.

En la segunda tabla, se registraran los costos directos parciales a evalu
promedio de los mismos. Este resultado se considerara como el Precio Prom

obteniéndose el
io de Mercado.
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En esta misma tabla, se restara del Costo Directo Parcial a Evaluar de cada propuesta el Precio
Prqmedio de Mercado.

El resultante se sumara algebraicamente con el monto de la utilidad presentada por la empresa.
Si el resultante es positivo, se considerara gque la empresa obtiene GANANCIA y se
calificara con 1 (uno} punto, porque cumplio todos los requisitos de la propuesta econdmica y
presenté ganancia en la tabla comparativa de precios de mercado.

En caso de ser el resultante negativo, se considerara que la empresa obtiene PERDIDA y
se calificara con 0 (cero) puntos, porque aunque cumplid con todos los requisitos de la
propuesta técnica y econdmica, obtuvo PERDIDA en la tabla comparativa de precios de
mercado.

En caso de ofertar insumos por debajo de los precios de mercado, deberan incluir en su propuesta
economica la documentacién soporte respectiva,

El “Consejo” emitird un dictamen resolutivo econdmico en el que se hara constar la revision de las
propuesias y si obtiene o no GANANCIA en la tabla comparativa de precios de mercado presentadas
por los “Participantes”, se indicaran las razones y causas por las que no se evalla (desecha) o se
propene la descalificacién de alguna propuesta y las razones econdmicas por las que se aceptan o no
las propuestas evaluadas, debidamente fundadas y motivadas.

El Dictamen Resolutivo Econdmico Favorable tendra valor de 1 punto.
9. Criterios para la adjudicacién del Contrato

Se llevara a cabo una comparativa entre las cotizaciones que obtengan dos puntos y el presupuesto
base para establecer la referencia entre éstos, de conformidad con lo estipulado en el articulo 310 del
“Acuerdo”.

De las propuestas que hayan obtenido dos puntos, obtengan GANANCIA en la tabla comparativa de
precios de mercado y hayan resultado favorables financieramente se considerara para proponer
como ganadora ia que presente el importe fotal de la propuesta mas bajo resulte econdmicamente
mas conveniente para el “Consejo” porque otorga mayor certeza en la ejecucién y conclusion de los
trabajos que se pretenden contratar y asegura las mejores condiciones de contratacion en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes.

El “Consejo” podra realizar visitas a las oficinas, instalaciones y bodegas, para verificar, en su caso, el
equipo, parque vehicular y demas infraestructura manifestado por las empresas “Participantes”, para
contar con mayores elementos para la evaluacion de las cotizaciones.

10. Descalificaciones, declaracién de procedimiento desierto y cancelacion del procedimiento

10.1. Descalificacion de Participantes
Se determinara en los aspectos generales la descalificacion del “Participante” cuando:

a) El “Participante” se encuentre en alguno de los supuestos de impedimenio previstos en el
“‘Acuerdo” y estas “Bases del Procedimiento”;

b) Algin “Participante”, durante el desarrollo dei procedimiento y antes de la emision del fallo, sea
objeto de embargo, huelga estallada, concurse mercantil o liquidacién;

¢) El “Participante” no entregue la documentacidén que se sefale en las “Bases del Procedimiento” o
que algun rubro en lo individual esté incompleto;

d) Se compruebe que algin “Participante” ha acordado con otro u ofros elevar el costo de los
trabajos, o cualgfjier otro acuerde que tenga como fin elevar el costo de los trabajos, o cualquier
otro acuerdo gue/tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas “Participantes”,

| e) En el supuesto del numeral 6.4.2.1 si no entrega en el plazo establecido los documentos.

'S UNITARIOS, V115
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f) En caso de proporcionar informacion falsa comprobada por el Consejo.

@) Si no cumple con lo acordado en el acta de la Junta Aclaratoria o las circulares correspondientes.

h) Si no presenta debidamente firmados por el Representante Legal cualquiera de los documentos E-
1 Carta de la Propuesta, E-3 Presupuesto o T-4. Programa General de Ejecucion de los Trabajos.

i) Se incumplan las condiciones y/o requisitos establecidos en las “Bases del Procedimiento” o se
contravenga lo dispuesto en el “Acuerdo”;

Con respecto a la revision Financiera se determinara la descalificacion del “Participante” cuando:
i) La “DGPP” emita un dictamen resolutivo financiero "No Favorable™.

Con respecto a la revisién Técnica se determinara la descalificacién det “Participante” cuando:

k) Se incumpla en lo estipulado en el numeral 8.3 de estas “Bases del Procedimiento”.

Con respecto a la revision Econémica se determinara la descalificacion del “Participante” cuando:

[) Se incumpla en lo estipulado en el numeral 8.4 de estas “Bases del Procedimiento”.

La descalificacién se hard del conocimiento del “Participante” al emitirse el fallo, fundando y
motivando la causa.

10.2. Declaracién del procedimiento desierto
Sera declarado desierto el procedimiento en los siguientes supuestos: .

. Cuando no presenten propuestas susceptibles de valoracién cuando menos tres proveedores o
contratistas invitados;

Il.  Cuando ninguna de las propuestas presentadas retna los requisitos establecidos en las bases
o en el “Oficio de Invitacion”; y;

.  Cuando los precios propuestos no fueren aceptables, de conformidad con el rango de mas
menos 10%.

10.3. Cancelacién del procedimiento
Por conducto de la “DGIM”, podra ser cancelado el presente procedimiento;

a) Por; caso fortuito o fuerza mayor;
b) Cuando existan circunstancias debidamente justificadas que modifiqguen o extingan la necesidad
para la contratacién de los trabajos, y que de continuarse con el procedimiento pudiera ocasionar
un dafio o perjuicio al “Consejo”; o
c) Por causas de interés general.
Dicha determinacién se hara del conocimiento de los "Participantes”.
En caso fortuito o fuerza mayor, el “Consejo” no realizara pago alguno de gastos no recuperables.

11. Terminacion y Suspensién del Contrato

11.1.-Terminacion del Contrato

El “Contrato” celebrado podra darse por terminado, sin responsabilidad para el
“Consejo”, en los siguientes supuestos:

.  Por cumplimiento de su objeto;

ll. Por nulidad;

lll. Por rescision;

! Por sobrevenir caso fortuito o fuerza mayor;
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V. Porrazones de orden publico o de interés general; y
VI. Por mutuo consentimiento.

Las causas de rescision seran las previstas en los instrumentos contractuales
respeclivos.

11.1.1. Por cumplimiento de su objeto

Se tendra por terminado el “Contrato” por cumplimiento de su objeto, cuando se hayan satisfecho
totaimente las obligaciones derivadas del mismo.

11.1.2. Por nulidad del Contrato

La ilegalidad del “Contrato” sobrevendra en virtud de haberse celebrado en contravencion de [as
disposiciones del “Acuerdo” y demas que resulten aplicables, en cuyo caso, el “Comité”, podra
declarar su nulidad resolviendo respecto de las accioches que procedan.

11.1.3. Por rescision

En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la “Contratista”, derivada de la negligencia
en su ejecucion o en su ingjecucion parcial o total, por causas a ella imputables, el “Consejo” podra
determinar Ia rescision administrativa del “Contrato” de manera unilaterai.

No obstante lo anterior, a solicitud debidamente justificada por escrito que formule la “Contratista’, el
“*Consejo” podra autorizar que se modifiqguen las obligaciones contraidas originalmente, asi como los
plazos respectivos, a fin de que cumpla con las mismas. Lo anterior, sin perjuicio de que el “Consejo”
se pronuncie sobre la aplicacion de las penas que, en su caso, procedan. En todo caso se debera
ohservar lo dispuesto en el articuio 368 del “Acuerdo” y demas disposiciones aplicables

En caso de ser autorizada la modificacion a la “Contratista”, se elaborara un convenio modificatorio,
debiéndose verificar que la garantia presentada por la “Contratista” para asegurar el cumplimiento de
las obligaciones continde vigente o se otorgue una nueva para garantizar los términos de dicho
convenio.

Si no se autoriza la modificacion, o si autorizada persiste el incumplimiento, en todo caso procedera la
rescision y aplicacion de las penas establecidas en el “Contrato”.

El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

I. Se iniciara a partir de que el &rea operativa que corresponda comunique por escrito al “Contratista”
el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de tres dias habiles exponga lo
que a su derecho convenga, y presente, en su caso, las pruebas idoneas que estime pertinentes.
Tratandose de prueba pericial debera presentarse, dentro de dicho término, con el dictamen
correspondiente;

ll. Transcurrido el término a que se refiere la fraccidn anterior, la “DGIM” propondra al “Consejo” para
su consideracion y, en su caso, aprobacidn, la resolucion de rescisién administrativa acompafiando
los elementos, documentacién y pruebas que en su caso se hubieren hecho valer; y

lll.La determinacién de dar o no por rescindide el “Contrato” deberd ser debidamente fundada,
motivada y comunicada al “Contratista’.

11.1.4. Por sobrevenir caso fortuito o fuerza mayor

Los “Contratos” podran darse por terminados en cualquier momento de su vigencia, sin
responsabilidad para las partes, por caso fortuito o fuerza mayor.

. Si por caso forfuito o fuerza mayor la “Contratista” optan por la terminacién anticipada de! “Contrato”,
| con la docu tacién comprobatoria solicitaran por escrito al titular de la “DGIM” su aprobacion, el
cual debera\dar respuesta dentro de un plazo de quince dias habiles a partir de la recepcion del

29

} BASES INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, GBRA PRECH NITARIOS, VLIS

CJIF-G4NTC/PMAAPI2G16



CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIGN

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

FODER THCLAL DE LA FEDERACION
"CONEEID DE LA WOICATURA PECE RIS

escrito; para el caso de que el “Consejo” no conteste en dicho plazo, se tendra por aceptada la
peticién de la “Contratista”.

En caso de negativa, serd necesario que la “Contratista” oblenga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondiente.

Cuando la terminacion del contrato sea con motivo de caso fortuito o fuerza mayor, el “Consejo” no
realizara pago alguno por concepto de gastos no recuperables.”

11.1.5. Por razones de orden publico o de interés general

El “Consejo” podra en cualquier momento dar por terminado anticipadamente el Contrato, por causa
justificada o por razones de orden publico o de interés general, bastando para ello una comunicacion
que le dirija por escrito en este sentido a la “Contratista”, y sin mas responsabilidad que la de cubrir el
importe de los frabajos que efectivamente se hayan ejecutado hasta entonces y los gastos no
recuperables, siempre y cuando se relacionen directamente con los trabajos objeto del contrato.

Traténdose de una terminacion anticipada, los gastos no recuperables seran los siguientes:

I. Los gastos no amortizados por concepto de:

a) La construccion de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en el sitio de los
trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones seran del “Consejo”;

b) Oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones rentados por el contratista, con el
- objeto de atender directamente las necesidades de la poliza de mantenimianto;

¢) Lainstalaciéon y montaje de plantas de construccion, talleres y su retiro; y

d) La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de
construccion y de plantas y elementos para instalaciones de conformidad con los programas de
utilizacion correspondientes, y la expedicién de la garantia de cumplimiento del “Contrato”.

Il. Elimporte de los materiales y equipos de instalacion permanente adquiridos por el “Contratista” y
que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste, terminados o habilitados en los
talleres o fabricas correspondientes, siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y
que la cuantia sea acorde con las cantidades de obra pendientes de ejecutar segin los
programas convenidos; y

Ill. Liquidacién del personal obrero y administrativo directamente adscrito al servicio de |z péliza de
mantenimiento, siempre y cuando no sean empleados permanentes del contratista.

11.1.6. Por mutuo consentimiento

El “Contrato” podra darse por terminado por mutuo consentimiento, cuando asi convenga a los
intereses de ambas partes. El motivo por el cual resulte conveniente dar por termmado el contrato
debera estar debidamente justificado.

Unicamente podra darse por terminado el “Contrato” por mutuo consentimiento caso de que la
“Contratista” no haya incurrido en alguna causal de incumplimiento.

11.2. Terminacion anticipada de Contratos con saldo pendiente de amortizar

En caso de que el “Contrato” se rescinda o se dé por terminado anticipadamente, y tenga saldo de
anticipo pendiente de amortizar, éste deberd reintegrarse al “Consejo” en un plazo no mayor a quince
dias habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién o terminacién a la
“Contratista”; en caso contrario, se hara efectiva la garantia presentada para g debida inversion del
anticipo.

1' 3. Suspension de la Ejecucion de los Trabajos
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El “Consejo”, a través del area operativa que corresponda, podra suspender en todo o en parte la
ejecucion de los trabajos materia del “Contrato” por cualquier causa justificada o por razones de
interés general, en cualquier momento, suspender en todo o en parte la ejecucion de los trabajos
materia del “Contrato”, sin que ello implique su terminacion definitiva. Una vez que desaparezcan
las causas o razones que dieron lugar a la suspension, el “Contrato” volvera a surtir sus efectos o
se restableceran, en sus términos, los que hubiesen resultado afectados con tal motivo. La
suspension no podra ser por tiempo indefinido Asimismo, podra ordenar la suspension y
determinar la temporalidad de ésta, sin que pueda ser indefinida; debiendo rendir el informe
correspondiente al “Comité” de dicha suspension y sus razones. En los casos que asi lo determine
el “Comité” podra ordenar dicha suspensién.

En caso de que la reanudacion de los trabajos esté ligado a un hecho de realizacion cierta, pero de
fecha indeterminada, el periodo de la suspension estard sujeto a la actualizacion de ese evento,
sin perjuicio de que se pueda optar por la terminacién anticipada.

El “Consejo” debera comunicar por escrito a la “Contratista”, por lo menos con tres dias habiles de
anticipacion, la fecha en que operara la suspension, procediendo en los mismos términos cuando
desaparezcan las causas o razones que la originaron, modificando en su caso, ld fianza de
cumplimiento a las nuevas condiciones. En dicha notificacion se sefalara a la Contratista el plazo
maximo de la suspension, cuyo término podra ser diferido por el “Consejo” en una sola ocasion,

Cuando se trate de una suspensién parcial, el “Consejo” cubrira los trabajos que se hayan
realizado hasta el momento de la notificacion de la suspensién y ajustara y determinara un
programa de trabajo adecuado a las necesidades actualizadas, haciéndose los pagos a partir de
entonces, de acuerdo a la nueva programacién, modificando también en su caso, o actualizando
por razon del tiempo que dure la suspension las garantias otorgadas a las nuevas condiciones del
“Contrato”, de conformidad con fo dispuesto en el articulo 425 del “Acuerdo™.

11.3.1. Suspensién Total de los Trabajos

En caso de suspension total de los servicics, las partes convienen en que se liquidaran a la
“Contratista” los trabajos que haya realizado, si éste fuera el caso, hasta la fecha en que se le hizo
la notificacion correspondiente y no estard obligada a realizar mayores acciones que las que
fueren indispensables para evitar algln posible dafio o perjuicio a las obras o trabajos realizados.
Por su parte, el “Consejo” le pagara los trabajos realizados hasta la notificacion de la suspensién y
los gastos no recuperables, siempre y cuando se relacionen directamente con los trabajos
prestados y estén debidamente justificados y comprobados.

Dichos gastos no recuperables se limitaran a:
Las rentas de equipo o, si resulta mas barato, los fletes del retiro y regreso del mismo a la obra,

I.  Las rentas de equipo o, si resulta mas barato, los fletes del retiro y regreso del mismo a la
obra,

[l. Hasta un dos por ciento de los costos directos para los conceptos de trabajo programados y
que no fueron ejecutados durante el periodo de la suspensidon. En ningdn caso, el monto
aplicado podra ser mayor al determinado por el confratista para los indirectos de las oficinas
centrales en su proposicion;

ll. La ptantilla de veladores y personal de conservacion y vigilancia de las instalaciones y obras,

asignados durante la suspensién;

Costos de agministracion de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del personal

técnico y administrativo estrictamente necesario y que tenga una funcién especifica durante la

suspensig
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V. La mano de obra que sea estrictamente necesaria y que tenga una funcién especifica durante
la suspension y que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo;

Vi. Costo del mantenimiento y renta, si es el caso, de oficinas y demés instalaciones de campo, y
VIl. En su caso, el costo que represente la extension de las garantias.

Para la determinacion de estos gastos se deberdn considerar como base para su calculo, los
programas y costos originalmente propuestos por la “Contratista”, debiéndose ajustar, en su caso,
con el dltimo porcentaje de ajuste autorizado antes de la suspension. En-el caso de que la causa de
la suspension sea por caso fortuito o fuerza mayor no existira ninguna responsabilidad para ambas
partes, por o que solo sera procedente el pago de los gastos no recuperables sefalados en las
fracciones Ill, IV y V seiialadas en el parrafo que antecede.

En caso de que la suspension sea por caso fortuito o fuerza mayor fas partes deberan suscribir un
convenio donde reconozcan el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el “Contrato”. Sin embargo, cuando los
trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan
reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio que autorice el “Consejo”. En
dichos convenios las partes por ningn motivo estipulardn correcciones de deficiencias o
incumplimientos imputables a la “Contratista”.

En caso de suspensién parcial de los servicios, el “Consejo” cubrira a la “Contratista” los trabajos, que
haya realizado hasta el momento de la notificacion de la suspensién, si éste fuera el caso, y de
comun acuerdo con el “Consejo”, por conducto de la “DGIM”, ajustaran y determinaran un programa
de trabajo adecuado a dichas necesidades, ajustandose los pagos a partir de entonces, de acuerdo a
la nueva programacion.

11.3.2. Acta Relativa a la Suspension de los Trabajos

El “Consejo” con la intervencion de la “Contraloria” en el ambito de sus atribuciones, debera
levantar un acta circunstanciada en la que hara constar el lugar, fecha y hora del acta; nombre y
firma de los representantes de las partes en el “Confrato” que se adjudique; los motivos de las
suspension y quién la acordé y/o notifics; datos de identificacion de los trabajos que se
suspenderan; si ésta es parcial, sélo se identificara la parte correspondiente y las medidas que se
tomaran para su reanudacién, asi como una relaciéon pormenorizada de la situacién legal,
administrativa, técnica y econémica en la que se encuentren los trabajos o la parte que se vaya a
suspender.

Se hara constar el personal y equipo que se retira y del que se autoriza su permanencia, de
acuerdo con el programa de ejecucién convenido; el tiempo de duracion de la suspension yio el
evento dara motivo a la reanudacion de los trabajos; las acciones que se seguiran para asegurar
los bienes y el estado de los trabajos, asi como procurar la conclusion de los mismos: la
determinacion del programa de ejecucidn que se aplicara, el que debera considerar los
diferimientos que la suspensién origina, ajustando sin modificar los periodos y procesos de
ejecucion indicados en el programa de ejecucién convenido en el “Contrato”, y en su ‘caso, las
medidas de proteccion que resulten necesarias para salvaguardar los trabajos realizados, el lugar
de trabajo, sus instalaciones y equipos, lo anterior de conformidad a lo sefialado en el articulo 427
del “Acuerdo”.

. 11.4 Modificacion del Contrato

REFERIRSE A LO DISPUESTO EN EL ART. 368 DEL “ACUERDO”

ipo {NO APLICA)

“C_onse;o otorgara por concepto de anticipo el 0 por ciento del monto total\a ejercer de la
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propuesta para estos trabajos, para que el “Contratista” realice en el sitic de los trabajos Ia
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra
y produccion de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen
permanentemente, ya sean nacionales o de importacion y demas insumos que se deban otorgar.

El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por los “Participantes” para la
determinacion del costo financiero de las propuestas.

El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicion del contratista en un plazo no mayor a
treinta dias habiles posteriores a la firma del contrato, siempre y cuando haya entregado la fianza de
anticipo correspondiente.

La fecha de entrega del anticipo no sera motivo de diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos.
Para el pagb del anticipo, el “Contrato” debera contener la totalidad de las firmas que correspondan.

El anticipo se amortizara en la misma proporcién, conforme al porcentaje otorgado, con cargo a cada
una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen acompafiadas de la documentacion
que acredite su procedencia, debiéndose liquidar, en su caso, el faltante por amortizar en la
estimacioén de finiquito.

Previo al pago de cada anticipo el “Contratista” entregara al “Consejo” la factura de pago respectiva y
la garantia, constituida a favor del “Consejo” de la Judicatura Federal por el importe total del anticipo
otorgado, incluyendo el IVA.

En caso de otorgarse anticipo, serd obligatorio que el “Contratista” considere el anticipo en ia
determinacién del costo financiero de su propuesta.

El "Consejo” en cualquier momento, podra verificar la oportuna adquisicién o fincado de los pedidos
de los materiales y equipos de instalacién permanente, con los cuales se garantice la correcta
inversion .del anticipo, insumos que invariablemente deberian cumplir con las especificaciones
solicitadas por el “Consejo”. :

13. Condicicnes de Pago

La forma de pago sera por unidad de trabajo terminado a entera satisfacciéon del “Consejo” mediante
estimaciones segun avances de la péliza de mantenimiento o mediante un solo pago, siempre y
cuando el pago de dichas contrataciones se pacte a ser realizado con posterioridad a la ejecucion de
la “Obra Plblica” a entera satisfaccion del “Consejo”.

El pago de los trabajos se efectuara mediante estimaciones por trabajos ejecutados por periodos
maximos de un mes (los periodos no deben incluir meses diferentes), a los que se aplicaran los
precios unitarios que haya ofertado el “Contratista” deduciendo de su importe el porcentaje de
anticipo correspondiente para su amortizacion.

El “Contratista® debera presentar dentro de un plazo maximo de 7 (siete) dias naturales posteriores a
la fecha de corte de los trabajos, la documentacion referida, de no realizarlo dentro de dicho plazo, el
“Consejo” no sera responsable por los atrasos en el pago debido a aspectos presupuestales.

Los pagos se realizardn en la Tesoreria del “Consejo”, dentro de los 20 {veinte) dias habiles contados
a partir de la presentacion correcta, en las oficinas de la “DGIM”, de la siguiente documentacion:

Factura que cumpla con los requisitos fiscales establecidos por las leyes de la materia, con
separacion del IVA y los fequisitos del “Consejo’”.

\ Estimacion debidamente/aprobada por la “Supervision Interna”, el Director del Area y por el Director
General de la “DGIN” y4bor la “Supervision Externa” cuando esta obra cuente con este servicio.
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La estimacién debera ser presentada con copia de notas de Bitacora correspondientes al periodo de
ejecucion de los trabajos.

La estimacion sera acompafiada con un reporte fotografico y niimeros generadores de los trabajos
ejecutados y cada fotografia llevara un pie de pagina con el concepto correspondiente.

En caso de que la “Contratista” decida que los pagos que le correspondan se realicen a través de
transferencia electrdnica, debera entregar al “Consejo”, a la firma del “Contrato”, el formato
requisitado, que como Anexo 12 forma parte de estas “Bases del Procedimiento”. :

En caso de que la “Contratista® no entregue los seguros de responsabilidad civil y para mantener
debidamente asegurada la obra, se suspendera el pago de las estimaciones correspondientes hasta
en tanto se cumpla con esta obligacion, sin que esto afecte ni modifique el programa de ejecucion de
la obra.

Para el finiquito, el pago del saldo del monto total del “Contrato’ se realizard, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 389 parrafo segundo, 397 dltimo parrafoy 403 del “Acuerdo”.

Tratandose de pagos en exceso y/o anticipos no amortizados que haya recibido el “Contratista”, éste
debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses que se calcularan conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por el Cddigo Fiscal de la Federacién, como si se tratara del
supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales, desde la fecha del
pago hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del “Consejo”, anexandose las
memorias de calculo o en su defecto la aprobacion aritmética a seguir para obtener el importe por
concepto de intereses por concepto de pagos en exceso.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del “Contratista” sean
compensadas en la estimacion inmediata siguiente cuyo plazo maximo sera de un mes.

El “Contrato” estard sujeto a la disponibilidad presupuestaria del afio previsto para el inicio de su
vigencia, por fo que al ser plurianual de acuerdo al plazo sefialado en las presentes bases, en
ejercicios posteriores sus efectos estaran condicionados a la existencia de los recursos
presupuestarios respectivos, sin que la no realizacion de la referida condicidon suspensiva origine
responsabilidad alguna para las partes; cualquier pacto en contrario a lo sefialado en este parrafo se
considerara nulo. (Serg aplicable Unicaments para el caso de contratos plurianuales o los
procedimientos que inicien a finales de un ejercicio y su plazo de ejecucién en elflos)
siguiente(s) ejercicio{s)).

14. Ajustes de Precios y Costos (NO APLICA)

Cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran circunstancias de orden econémico no
previstas en el “Contrato” que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos adn
no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser
ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el “Contrato”,
de conformidad con lo establecido en las presentes “Bases del Procedimiento” ;(Anexo 13). El
aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito, mediante convenio.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacidn de los trabajos.

La “DGIM”, elaborara un informe detallado que contenga el ajuste de precios o costos, emitiendo su
opinién respecto de la procedencia y lo presentara al “Comité”, a fin de que lo autorice, de
considerarlo conveniente.

.. Elajuste de costos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
il. Larevision de cada uno de los precios del “Contrate” para obtener el ajuste;
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II. La revisién por grupo de precios, gue multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo
por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del “Contrato”; y

lll.En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporcion en que intervienen los
insumos en el total del costo directo de dichos trabajos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacidn de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En
este caso, cuando los “Contratistas” no estén de acuerdo con la proporcion de intervencion de los
insumos ni su forma de medicion durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a
efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el
procedimiento sefialado en la fraccion | de este articulo.

La aplicacion del procedimiento de ajuste de costos se sujetara a lo siguiente:

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme
al programa de ejecucion pactado en el “Contrato” o, en caso de existir atraso no imputable al
“Contratista”, conforme al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al “Contratista”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere
convenido.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto
de presentacion y apertura de proposiciones; y

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base en el
indice nacional de precios productor emitidos por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.

Los precios unitarios originales del “Contrato” permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad originales durante la vigencia del “Contrato”.

Tratandose de pagos en excesc que haya recibido el proveedor o contratista, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses, que se calcularan conforme a una
tasa que sera igual a la establecida por el Codigo Fiscal de la Federacion como si se tratara del
supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta
gque se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del Consejo.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista o
del prestador de servicios sean compensadas en la estimacidn, factura siguiente o en el finiquito, si
dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. -

En caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, el proveedor debera reintegrar el
anticipo y, en su caso, los pagos que haya recibido de mas y los intereses correspondientes
calculados conforme a lo indicado con anterioridad. Los intereses se calculardn sobre el monto del
anticipo no amortizado y pagos efectuados y se computaran por dias naturales desde la fecha de su
entrega hasta [a fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del Consejo.

Cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato que originen un aumento o reduccion del
precio pactado o de los costos de los trabajos, el area operativa que corresponda, elaborard un
informe detallado que contenga el ajuste de precios o costos, emitiendo su opinién respecto de la
procedencia y lo presentard al Comité, a fin de que lo autorice, de considerarlo conveniente.

15. Bitacora

REFERIRSE A LO DISBUESTO EN LOS ARTICULOS 383 AL 387 DEL “ACUERDO”

16. Sequros, Garanti Cesién de Derechos

(16.1. S

guros (N LICA)
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El “Contratista” adjudicado sera el tnico responsable por los posibles dafios que se causen a bienes y
terceros en sus personas durante el tiempo de ejecucion de los trabajos, hasta que el ‘Consejo” le
otorgue el finiquito conforme a derecho.

Para tal efecto el “Contratista” adjudicado debera contratar con una institucién de seguros, legaimente
constituida conforme la legislacion mexicana, un seguro de responsabilidad civil por un importe del
10% del monto total contratado, para cubrir los posibles dafios, para cuyo fin la péliza
correspondiente debera sefialar como beneficiario al “Consejo”, obligandose a mantenerla vigente por
todo el tiempo de gjecucion de los trabajos, incluyendo el correspondiente a los tramites necesarios
hasta que el “Consejo” le otorgue el finiquito, copia de la cual debera ser entregada a la “DGIM”
dentro de los diez dias habiles siguientes a la firma del “Contrato”.

Asimismo, deberd mantener adecuada y satisfactoriamente asegurada la obra desde su inicio, en los
términos sefalados en el segundo parrafo del articulo 249 del “Acuerde’, contratando el seguro
respectivo, que debera permanecer vigente durante su desarrollo y presentarse dentro de los diez
dias habiles siguientes a la firma del “Contrato”.

En caso de que la “Contratista” no entregue los seguros de responsabilidad civil y para mantener
debidamente asegurada la obra, a que se hace referencia en el parrafo que antecede, se suspendera
el pago de la estimacion correspondiente hasta en tanto se cumpla con esta obligacion, sin que esto
afecte ni modifique el programa de ejecucion de la obra.

16.2. Garantias

Todas las garantias que deban otorgarse en los términos de las presentes “Bases del Procedimiento”,
seran otorgadas a favor del "Consejo” de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto por
el articulo 404 del “Acuerdo”.

Dichas garantias podran constituirse mediante fianza otorgada por institucion debidamente
autorizada, depésito en efectivo en la cuenta que determine el “Consejo” o cualquier ofro medio que
autorice el “Consejo”.

16.2.1. Garantia de Cumplimiento del Contrato

Para garantizar el cumplimiento de fodas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del
“Contrato”, asi como para el pago de las penas convencionales estipuladas, la “Contratista” que
resulte adjudicada se obliga a otorgar garantia por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del importe
total del “Contrato” (antes de IVA), la cual debera permanecer vigente hasta que el “Consejo” reciba a
satisfaccion los trabajos contratados y otorgue por escrito su conformidad con la cancelacion de la
misma.

Esta garantia debera presentarla el “Contratista” como maximo, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha de la firma del “Contrato”; en caso contrario, se procedera a rescindir el
“Contrato” y se asignara conforme a lo dispuesto en los articulos 329 y 367 del “Acuerdo”. En caso de
optar por una fianza, ésta se presentara conforme al texto indicado en el Anexo 14 de las presentes
“Bases del Procedimiento”.

La garantia debera permanecer vigente hasta el cumplimiento total del objeto del “Contrato”,
incluyendo, en su caso, la prorroga o espera la modificacién del plazo que se autorice. En su
oportunidad, el area operativa que corresponda, debera expresar por escrito la procedencia de la
devolucién y cancelacion de ia misma.

Si el monto del “Contrato” fuera ampliado, la “Contratista” debera Vpresentar el endoso

correspondiente, para ampliar las garantias en la misma proporcién.
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La “Contratista” que resulte adjudicada debera garantizar la aplicacién del anticipo o en su caso la
devoiucion del importe recibido, mediante garantia que ampare el 100% (cien por ciento) del monto
total del anticipo autorizado, incluyendo el IVA, la cual debera permanecer vigente hasta que la
“Contratista” haya amortizado el 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado por el “Consejo” y éste
manifieste por escrito su conformidad con la cancelacion.

Esta garantia debera presentarse, como maximo, dentro de los diez dias hébiles siguientes a la fecha
de firma del “Contrato” y con antelacion al pago o recepcion del anticipo correspondiente. En caso de
optar por una fianza, ésta se presentara conforme al texto indicado en el Anexo 15 de las presentes
“Bases del Procedimiento”.

16.2.3. Garantia por Defectos o Vicios Ocultos

Para garantizar la correcta ejecucion de los trabajos y servicios contratados, la calidad de los mismos,
la calidad de los materiales y mano de obra, asi como para responder por defectos, omisiones,
faltantes, dafios, vicios ocultos y demas responsabilidades que pudieran surgir con posterioridad a la
recepcion de los trabajos, la “Contratista” debe otorgar una garantia, que debera presentarse dentro
del plazo de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha de la recepcién de los trabajos de la
obra publica, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de [os trabajos con el
IVA incluido, la cual debera permanecer vigente por un afio posterior a la recepcién de los trabajos.

El plazo para presentar la garantia por defectos o vicios ocultos en la ejecucion de la péliza de
mantenimiento, se hara constar en el acta de entrega — recepcion. Ambas partes acuerdan que el
“Consejo” no tramitara pago alguno de estimaciones pendientes, hasta en tanto la “Contratista”
exhiba la referida garantia.

En caso de optar por una fianza, ésta debera presentarse conforme el texto indicado en el Anexo 16
de las presentes “Bases del Procedimiento’.

En caso de presentarse vicios ocultos o responsabilidades a cargo del “Contratista”, el “Consejo” se lo
comunicara por escrito, y si no lo corrige dentro del plazo que se le otorgue para tal efecto, se hara
efectiva la garantia, sin perjuicio de las acciones legales que pudiera emprender el “Consejo”.

Quedaran a salvo los derechos del “Consejo” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias.

Si el monto del “Contrato” fuera ampliado, la “Contratista” debera presentar el endoso
correspondiente, para ampliar las garantias en la misma proporcién,

16.3. Cesion de derechos

Los derechos y obhgacnones que se deriven del “Contrato”, no podran cederse en forma parcial o total
a favor de otra “Persona”, con excepcion de los derechos de cobro, en cuyo caso se debera contar
con el consentimiento por escrlto del “Consejo”.

17. Participacion Conjunta y Subcontratacion

17.1.- Participacion Conjunta

El “Consejo” establece que para el presente procedimiento, la persona a quien invite el “Consejo” no
podra participar conjuntamente con una o mas “Personas”.

17.2.- Subcontratacién
Para el presente procgglimiento no se podra subcontratar ninguno de los trabajos.

uando en el fransgyrso de la péliza de mantenimiento la “Contratista” pretenda realizar una
{Subcontratacién” depera comunicarlo previamente por escrito al "Consejo”, quien por conducto de
a "DGIM”, resolvera-si acepta o rechaza la subcontratacion.
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En caso de ser aprobada la "Subcontratacion”, la responsable de la ejecucion de los trabajos y del
pago de éstos serd la “Contratista’. el subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los
derechos de la “Contratista” ni tendra relacion alguna con el “Consejo”.

18. Restricciones para Participar y/o Contratar

El “Consejo” se abstendra de inscribir, recibir propuestas o celebrar “Contratos” con motive de este
procedimiento, con las personas fisicas y/o morales que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 299 y 300 del “Acuerdo”, del articulo 32D del Cédigo Fiscal de la Federacién
asi como con el articulo 8 fraccion XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Publicos, de los que de manera enunciativa mas no limitativa se mencionan los siguientes:

Las que se encuentren inhabilitadas por cualquiera de los 6rganos competentes de la
Administracion Publica Federal, atendiendo al plazo que se hubiere determinado en la resolucion
respectiva;

Aquellas con las que los servidores publicos que intervengan en cualquier forma en la
adjudicacion del “Contrato” tengan interés personal, famifiar o de negocios, incluyendo los que
puedan obtener algin beneficio para ellos, sus conyuges, parientes consanguineos o por afinidad
hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, para socios o sociedades, incluyendo sus representantes
legales, respecto de los cuales el servidor pUblico o las personas antes referidas formen o hayan
formado parte o las hayan representado durante los dos afios previos a la fecha de celebracion
del procedimiento de contratacién de que se trate;

Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien las sociedades
de las que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del Pleno; asi
como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comisidn en el servicio plblico;

Respecto de aquellas sobre las cuales la “Comisién” haya formulado declaracion de impedimento
para contratar, por actualizarse alguno de los siguientes supuestos:

a} Cuando a juicio del “Comité” se advierta que para efectos de presentar la propuesta
acordaron con otro u otros fijar los precios de los bienes o servicios, y tratandose de la obra
publica o servicios relacionados con ésta, acordaron con otro u otros fijar el precio alzado o
unitario, el costo de los materiales, salarios 0 demas conceptos objeto del procedimiento;

b) Si proporcionaron informacion falsa para participar en un concurso;

¢) Los “Participantes” que injustificadamente y por causas imputables a ellos no formalicen el
*Contrato” adjudicado;

d) Los proveedores o contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por
causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen dafios o perjuicios al
“Consejo”;

e) Los proveedores o contratistas que actiien con dolo o mala fe en algln procedimiento de
contratacion, en la celebracidn del “Contrato” o durante su vigencia, o bien, en la
presentacion o desahogo de una inconformidad;

f) Los proveedores o contratistas que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de
cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba
que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son
recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita “Persona”, con independencia de
que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacién;

Los proveedores o contratistas que se encuentren en situacion de retraso en las ahtregas de
los bienes, en la prestacion de los servicios o el avance de |z péliza de manteninjientc, por
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‘Consejo”, siempre y cuando éstos Ultimos, por tal motivo, hayan resultado gravemente
perjudicados, lo que calificara la instancia competente;

h) Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado;

i) Las que hayan celebrado “Contratos” en contravencién a lo dispuesto por el “Acuerdo” y
demas disposiciones aplicables; y. :

j) Se haya rescindido “Contrato” celebrado con la Corte, el Tribunal Electoral o el propio
“Consejo”, por causa imputable al proveedor o “Contratista” y dicha rescision esté firme con
independencia de que se hayan causado o no dafios y perjuicios.

El plazo de impedimento para contratar, no sera menor de tres meses ni mayor de cinco afos, y

comenzara a contarse a partir del dia siguiente a la fecha en que el “Consejo” ia haga publica en

el “DOF” :

Las que pretendan participar en un procedimiento adjudicatario y previamente hayan realizado o

se encuentren realizando, por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo

empresarial, en virtud de otro “Contrato®, trabajos de direccién, coordinacién, supervision o

control, laboratorio de analisis y control de calidad, laboratorio de mecanica de suelos y

resistencia de materiales y radiografias industriales, preparacién de especificaciones de

construccion, presupuesto o elaboracion de cualquier otro documento, asi como asesorias, para
el procedimiento de la adjudicacion del “Contrato” de la misma adquisicion, arrendamiento,
servicio u obra publica;

Aquellas a las que se les declare en concurso mercantil conforme a la ley de la materia o, en su

caso, sujetas a concurso de acreedores o alguna figura analoga;

Aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio, un procedimiento

de contratacion que se encuentren vinculadas entre si por algun representants, socio o asociado

comdn;

Las que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, elaboren

dictamenes, peritajes y avaltos, cuando se requiera dirimir controversias entre tales personas y

el “Consejo”; y

Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello de conformidad con las

disposiciones aplicables.

No podran participar las personas fisicas o morales inhabilitadas o impedidas conforme a cualquiera
de las normas que rigen en la materia a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

a)

b)

No se aceptaran

Personas morales en cuyo capital social participen personas fisicas 0 morales que se encuentren
inhabilitadas en términos anteriores; y

Personas fisicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren
inhabilitadas. La participacién social debera tomarse en cuenta al momento de la infraccién que
hubiere motivado la inhabilitacién. La falsedad en la manifestacion a que se refiere esta fraccién,
sera sancionada en términos del *Acuerdo”. En caso de omisién en la entrega del escrito aludido,
o si de la informacion y documentacion con que cuente el “Consejo” se desprende gue personas
fisicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitacion, el area operativa se abstendra
de firmar los “Cgntratos” correspondientes.

fertas de aquellas empresas que se encuentren en situacidon de atraso o
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REFERIRSE A LO DISPUESTO EN EL LIBRO TERCERO, TITULO PRIMERO, CAPITULO
PRIMERO, SECCION SEXTA, SUBSECCION SEGUNDA DEL “ACUERDQO”

19.2. Del Finiquito

REFERIRSE A LO DISPUESTO EN EL LIBRO TERCERO, TITULO PRIMERO, CAPITULO
PRIMERO, SECCION SEXTA, SUBSECCION TERCERA DEL “ACUERDO”

20. Inconformidades, Controversias, Penas Convencionales, Aplicacién de Garantias y
Deductivas

20.1. Inconformidades

La inconformidad se presentara por escrito ante la Direccién General de Responsabilidades, de la
Contraloria Interna del Poder Judicial de la Federacién, en el procedimiento de invitacién a cuando
menos tres contratistas y procede contra los actos de la contratacién publica siguientes: invitacion,
convocatoria, bases y su modificacion, apertura de propuestas, fallo, formalizacién del contrato y
cancelacién.

Para su presentacion la inconformidad debera contener:

l. Nombre del inconforme o de quien promueva en su nombre;

H. Domicilio para recibir notificaciones en el Distrito Federal;

. Acto motivo de la inconformidad y fecha de notificacién, en su caso;
V. Motivos de inconformidad; y

V. En su caso, ofrecimiento de pruebas relacionadas directamente con el acto motivo de la
inconformidad. :

Al escrito de inconformidad se deberan acompafar el instrumento publico que acredite la
representacion juridica y las pruebas que ofrezca.

Cuando la inconformidad se haga valer por licitantes que hayan formulado propuesta conjunia,
aquélla debera presentarse por el representante comun designado durante el procedimiento de
contratacion o quien acredite contar con ias facultades para tal efecto.

La inconformidad la podréa presentar, por si o por representante juridico, el interesado, representante
comun, participante y licitante que acredite interés juridico en el acto del procedimiento de
contratacion publica objeto de inconformidad.

La inconformidad se presentara en los siguientes plazos:

Dentro de los tres dias hébiles siguientes a la publicacién, celebracion o notificacién de los actos
administrativos de invitacion, convocatoria, bases y su modificacién, apertura de propuestas, fallo,
formalizacion dei contrato y cancelacion.

20.2, Controversias

Cualquier coniroversia que se suscite con motivo de [a aplicacién o interpretacion de las presentes
“‘Bases del Procedimiento” o de los actos que se deriven del presente procedimiento, se resolveran
por el area competente del “Consejo”, siendo nulo de pleno derecho cualquier acto realizado en
“contravencion a las propias “Bases del Procedimiento” el “Acuerdo” o a la demas normatividad
aplicable, vigente en el “Consejo”.

Para la interpretacién y resolucion de los conflictos que se deriven del “Contrato” que se celebre, las
partes se someten a la jurisdiccion del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en
términos del articulo 11, fraccién XX de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federacion.

St~ Para lo no establecido en las presentes "Bases del Procedimiento™os “Participantes” se estaran a lo
\Q‘, ispuesto por el “Acuerdo”.

‘ 0.3. Penas Convencionales | ~
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El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por el “Contratista” con motivo del
“Coritrato”, dara lugar a la imposicidén de una pena convencional.

En caso de incumplimiento parcial, la pena se ajustara proporcionalmente al porcentaje incumplido.

Las penas convencionales en ningdn caso podran ser superiorés, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento y podran hacerse efectivas mediante la deduccion de algun pago que se le
adeude al “Contratista”.

En caso de rescision del “Contratc” por causas imputables a la “Contratista”, una vez emitida la
determinacion respectiva, el “Consejo” desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados adn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito en el
plazo que conforme al “Contrato” proceda.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejec:utados que se encuentren
atrasados conforme al programa vigente, asi como ‘o relativo a la recuperacién de los matenales y
equipos que, en su caso, hayan sido entregados.

El “Consejo” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que para la
conclusion de la paliza de mantenimiento resulte de la rescision, debiendo motlvar las causas de la
aplicacién de uno o de ofro.

Las penas seran determinadas en funcién del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente, conforme al programa de ejecucion general y se aplicaran considerando los
ajustes de costos, sin aplicar el “IVA".

Para determinar la aplicacién de las penas convencionales, no se tomaran en cuenta las demoras
_motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a la “Contratista”, ya
que en tal evento el “Consejo” hara las modificaciones al programa que a su juicio procedan,
modificando en su caso, la garantia de cumplimiento respectiva.

E&f imperie que resuile de las penas convenpcionales a las que se relieren estas “Bases del
Frocedimiento”, se podra descontar de fos pagos gue deban hacerse a fa *Coniratisia”.

20.3.1. Pena Convencional por Incumplimiento de Contrato

Para el caso de que el “Contratista” incumpla cualquiera de las obligaciones a su cargo, se le
impondrd una pena convencional equwalente al 10% del monto del total del “Contrato”, antes del
“IVA!)

20.3.2. Pena Convencional por Atraso durante el Programa Vigente

El “Consejo” tendra la facultad de verificar si los trabajos se estan ejecutando de acuerdo a lo
contratado, para lo cual comparara mensualmente el avance programado o vigente de la péliza de
manienimiento, contra el avance real.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los
trabajos gjecutados es menor al que debid realizar en base al programa vigente, esta diferencia
representara el monto de los trabajos atrasados. Sobre este monto el “Consejo” procederd a retener
el importe que resulie de multtiplicar el 0.5% (cero punio cinco por ciento) por el nimero de dias
transcurridos desde la fecha en que debieron iniciarse estos trabajos, hasta la fecha en que se
realice la revision, en el periodo en que se analiza (monto de frabajos atrasados x 0.5% x dias de
atraso = importe de retencidon). Por lo tanto mensuaimente se hara la retenciéon o devolucion que
corresponda.

v Si de acuerdo a lo gstipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al ultimo
mes del programa pfocede hacer alguna retencioén, su importe se aplicara en beneficio del “Consejo”
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a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo
de la “Contratista”.

20.3.3. Pena Convencional por Atraso a la Conclusién del Programa Vigente

En el caso de que no se otorgue la modificacion de los plazos a la “Contratista” respecto al
cumplimiento de lo establecido en el “Contraio” por causas imputables a él, se aplicara una pena
convencional por atraso en la terminacion de los trabajos que Gnicamente se encuentren pendientes
de enfrega, prestaciéon o terminacion, en la fecha fijada para el cumplimiento. Esta base se
multiplicara por ei diez al millar diario hasta el cumplimiento total. El importe resultante de la base
sera gjustado de manera proporcional al cumplimiento pendiente aplicando la misma férmula.

En caso de incumplimiento por atraso solo sera aplicable la pena por ese concepto, salvo los casos
en que existan incumplimientos diversos, en los cuales se aplicaréd la pena convencional que
corresponda a cada uno de ellos, sin pefjuicio de las deductivas que procedan.

Et “Comite” podrd autorizar que en las bases, contratos o convenios, se establezca una pena
convencional bajo criterios diferentes a los sefialados-en el primer parrafo, en aquellos casos en que
considere que resulta favorable para el “Consejo”, que invariablemente debera ser proporcional al
incumplimiento o retraso en la ejecucion de tales servicios.

En materia de “Obra publica”, las penas seran determinadas en funcién del importe de los trabajos
que no se hayan ejecutado o prestado-oportunamente, conforme al programa de ejecucion general,
aun en el caso de los contratos a precio alzado, y se aplicaran en los de precios unitarios 0 en su
parte del mixto considerando los ajustes de costos, sin aplicar el “IVA”.

El importe que resulte de la pena por atraso, se descontard del pago que se le deba a la
“‘Contratista”.

20.3.4. Penalizacion Relacionada con la Plantilla de Supervisién (NO APLICA)

Cuando fa “Contratista”, por causas imputables a ella misma, exceda el plazo estipulado en el
“Contrato” de “Obra” plblica debera cubrir el importe diario de la plantila de personal de la
supervision externa que haya contratado el “Consejo”, de acuerdo a los precios autorizados y
respetando la forma de pago pactada para dicha plantilla, durante la ejecucién de los trabajos o en el
periodo de finiquito, independientemente de las penas convencionales a que se haga acreedora.

El importe que resulte de las penas convencionales a las que se refieren estas “Bases del
Procedimiento”, se podra descontar de los pagos que deban hacerse a la “Contratista”.

20.4. Deductivas por Trabajos no Ejecutados o por Deficiente Calidad

En caso de detectarse que no se han ejecutado determinados trabajos que ya fueron pagados, el
“Consejo” procedera a realizar el calculo del importe de los mismos, a fin de aplicar la deductiva
correspondiente.

Iguaimente la “DGIM”, podra revisar la calidad de los trabajos ejecutados verificando que cumplan
con las especificaciones establecidas por el “Consejo” en estas “Bases del Procedimiento”. En e
supuesto de encontrarse deficiencias en la calidad de los trabajos, procedera a practicar una
evaluacion para determinar la correccion, o reposicion de los trabajos mal ejecutados o bien la
aplicacion de la deductiva que corresponda. :

En ambos casos, la deductiva se hara efectiva en la siguiente estimacion o la de finiquito.

Lo anterior, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales que procedan y/g, en su caso, hacer
efectiva [a garantia correspondiente.

21. Aspectos Varios

21.1. Seguridad e Higiene
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El “Participante” que resulte adjudicado, se obliga a proporcionar a su personal los accesorios y
equipo para salvaguardar la integridad fisica de las personas que se encueniren en la obra (sus
empleados o personal que esté a su cargo), ademas de mantener los implementos de servicio
medico para primeros auxilios y demas sefialamientos de Seguridad e Higiene. En la Bitacora se
sefialara lo relacionado a las normas de seguridad, higiene y proteccién al ambiente que deban
implementarse, Anexo 11.

21.2. Relaciones Laborales

“La contratista® como empresario y patrén del personal que ocupe para la realizacion de los trabajos
materia de este contrato, sera la Gnica responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones laborales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que
respondera de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra
de “el consejo”, en relacidn con los trabajos motivo de este contrato.

De igual forma respondera por las omisiones o el no cumplimiento de las responsabilidades en
materia de seguridad e higiene que correspondan de acuerdo a los riesgos o exposiciones a los
mismos, de sus trabajadores.

En caso de que alguno o algunos de los trabajadores de “la contratista” ejecuten o traten de ejecutar
alguna reclamacién en contra de “el consejo”, “la contratista debera reembolsar la totalidad de los
gastos que erogue “el consejo” por concepto de traslados, vidticos, hospedaije, transportacion,
alimentos y demas inherentes, con el fin de acreditar ante la autoridad competente que no existe
relacion laboral alguna con los mismos y deslindar a “el consejo” de cualquier responsabilidad en ese
sentido. El importe de los referidos gastos que se llegaran a ocasionar, adicionados éstos con las
costas y demas prestaciones a que en su caso fuere condenado el “Consejo’, por autoridad
competente con motivo de algdn litigio promovido por alguna de las personas que ocupe la
“Contratista”, para ia realizacion de los trabajos, seran deducidos de las facturas pendientes de pago
a‘“la contratlsta , independientemente de las acciones legales que se pudieran ejercer.

21.3. Propiedad de los Trabajos

Los planos, especificaciones, Bitacora, programas de trabajo, la péliza de mantenimiento ejecutada
total o parcialmente, los materiales que se encuentren en el lugar de la ejecucion de los trabajos y
aquellos que hubiesen sido adquiridos por la “Contratista” haciendo uso del anticipo, aunque no se
encueniren en la obra, los informes y en general cualquier documento relacionado con la obra
publica, son propiedad del “Consejo”, por lo cual la “Contratista” conviene en no divulgar por medio de
publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los
trabajos, sin fa autorizacion previa, expresa y por escrito del “Consejo”.

21.4. Aclaracion Relativa a las Condiciones de las Bases del Procedimiento

No podran negociarse ni modificarse cualesquiera de las condiciones de las presentes “Bases del
Procedimiento” ni las ofrecidas por los “Participantes”. Solamente las modificaciones hechas en
términos del articulo 319 del “Acuerdo” y las aclaraciones hechas en términos del punto 6.3. de estas
‘Bases del Procedimiento” podran considerarse modificaciones validas a las mismas.

21.5. Terceros y Testigos Sociales

Cualquier “Persona” podra asistir a los diferentes actos del presente procedimiento en calidad de
observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participacion. El
“Consejo” podréa girar las invitaciones que estime conveniente a testigos sociales, los cuales podran
participar en los térmipos sefialados en el “Acuerdo”.

21.6. Patentesw as y Derechos de Autor
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La “Contratista” asumira la responsabilidad total para el caso de que al realizar los trabajos
contratados infrinja o viole registros de patentes, marcas o derechos de autor.

21.7. Confidencialidad

Los “Participantes” y la “Contratista” adjudicada se obligan a mantener en secreto la informacién que
les proporcione el “Consejo"”, siendo responsables de la difusion no autorizada de dicha informacién y

responderan de los dafios y perjuicios que a éste causen.

CIUDAD DE MEXICT, A 22 DE FEBRERO DE 2016.

ING. FRAN WER PEREZ MAQUEDA
DIRECTOR GE DETNMYEBLES Y MANTENIMIENTO
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RELACION DE ANEXOS
QUE SE INCLUYEN EN LAS BASES DE
INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS N° CJF-04/ITC/PMAAP/2016

Anexo 1 Manifestacion bajo protesta de decir verdad que cuentan con las facultades o capacidad
legal suficientes para comprometerse por si ¢ por su representado para presentar
propuestas

Anexo 2 Modelo de contrato a precios unitarios y tiempo determinado

Anexo 3 Manifestacion de la situacion financiera

Anexo 4 Relacion de Contratos ejecutados similares a los trabajos a desarrollar

Anexo 5 Relacion de Contratos vigentes

Anexo 6 Escrito de manifestacién general

Anexo 7 Manifestacion del responsable técnico representante de la empresa

Anexo 8 Carta de la Propuesta Econémica

Anexo 9 Manifestacion del sobrecosto

Anexo 10 Carta compromiso de Respaldo y Certificacion de la Empresa Integradora que ejecutara la
instalacion de la Red de Voz y Datos

Anexo 11 Constancia de la obligacién de aplicar las medidas de seguridad e higiene dentro de ia obra

Anexo 12 Formato para transferencia electrénica de pagos

Anexo 13 Procedimiento de calculo y aplicacién del ajuste de costos o escalatorias

Anexo 14 Texto para fianza por Garantia de cumplimiento del contrato

Anexo 15 Texto para fianza por Garantia del anticipo

Anexo 16 Texto para fianza por defectos o vicios ocultos :

Anexo 17 Manifestacion de no encontrarse en los supuestos de impedimento para contratar

45

BASESINITACION A CUARDO MENOS TRES Ci 3, OBRA PRECIOS UNITARIOS, V15

CJF-04/ITC/PMAAFP/2016




CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
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ANEXO 1

MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTAN CON LAS FACULTADES O
CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR Si O POR SU REPRESENTADO
PARA PRESENTAR PROPUESTAS

(En papel con membrete de la empresa)

FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
CARRETERA PICACHO — AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTARA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO ,
ATN: ING. FRANCISCO JAVIER PEREZ MAQUEDA

Procedimiento por INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS N° CJF-
04/ITC/PMAAP/2015, referente a: "POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVSC Y CORRECTIVO A
1.OS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADQ", insialados en los inmuebles Uubicados en: AV. CSA
MENOR N° 82, COL. CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI, C.P. 72810, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
(EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION); BOULEVARD HERMANOS SERDAR
N° 2, COLONIA REAL DEL MONTE, PUEBLA, PUEBLA Y CALLE 23 PONIENTE N° 2508, COLONIA
VOLCANES, PUEBLA, PUEBLA.

B suscrito a nombre y representacion de la empresa , manifiesto bajo protesta de decir
verdad que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi o por mi representada, para lo
cual proporciono Io siguiente, acorde a lo sefialado en el articulo 302 del “Acuerdo™

l. Nombre de la persona fisica o razon o denominacion social de la persona moral, asi como el de su
apoderado o representante legal

II. Datos de a Cédula de identificacion fiscal o constancia de registro fiscal y domicilio fiscal '

I, Datos del Objeto social, escritura constitutiva y datos de inscripcién de la persona moral, asi como
sus modificaciones; y nombre, razén o denominacién social de socios y accionistas

IV. Datos de la Identificacion oficial vigente de la persona fisica participante vy, en su caso, de su
apoderado o representante legal

V. Datos del Instrumento en el que constan las facultades del apoderado o representante, asi como
su identificacién oficial vigente

ATENTAMENTE

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA
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ANEXO 2
MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

(ESTE DOCUMENTO SE ENTREGA AL “PARTICIPANTE”, EN ARCHIVO ELECTRONICO,
JUNTO CON LA CARPETA TECNICA AL MOMENTO DE ADQUIRIR LAS “BASES DEL PROCEDIMIENTO”)

e,
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ANEXO 3

MANIFESTACION DE LA S_ITUACIf)N FINANCIERA
{En papel con membrete de la empresa)

FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

CARRETERA PICACHO ~ AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTARA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN CIUDAD I3 MEXICO.

ATN: ING. FRANCISCO JAVIER PEREZ MAQUEDA

Procedimiento por INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS N° CJF-
04/ITC/PMAAP/I20186, referente a: "POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVC A
LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO™, instalados en los inmuebles ubicados en: AV. OSA
MENOR N°¢ 82, COL. CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXi, C.P. 72810, SAN ANDRES CHOLLULA, PUEBLA
(EDIFIC:O SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI()N}; BOULEVARD HERMANOS SERDAN
N° 2, COLONIA REAL DEL MONTE, PUEBLA, PUEBLA Y CALLE 23 PONIENTE N° 2509, COLONIA
VOLCANES, PUEBLA, PUEBLA

Manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que:

« a) No tenemos adeudos respecto a nuestras obligaciones fiscales con ninguna de las Entidades del
Gobierno Federal, Estatal y Municipai ni nos encontramos en los supuestos del art. 32 D del Cédigo
Fiscal de la Federacion.

-»b) Los “Estados financieros” que proporcionamos se encuentran apegados a las Normas de
Informacién Financiera aplicables.

ec) No somos objeto de embargo, huelga estallada, concurso mercantil o liquidacion; ni nos
encontramos sujetos a concurso civil de conformidad con [a legislacién aplicable, y

»d) No forman parte de un grupo, entendiéndose por grupo lo que establece el Gltimo parrafo del
articulo 24 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de lo contrario, se estara a lo dispuesto en el

numeral 7.3.1., inciso d).
ATENTAMENTE

EL REPRESENTANTE LEGAIL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

FODER ATDICIAL DE LA FEDERACIGH
TOREEID DE L IUDICATURG FEGTRAL

ANEXO 6

ESCRITO DE MANIFESTACION GENERAL

(En papel con membrete de la empresa)

FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

CARRETERA PICACHO - AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTANA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

ATN: ING. FRANCISCO JAVIER PEREZ MAQUEDA

Procedimiento por [INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS N° CJF-
04/ITC/PMAAP/2016, referente a: "POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A
LOS EQUIPOS DE AIRE ACORNDICIONADO", instalados en los inmuebles ubicados en: AV. OSA
MENOR N° 82, COL. CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI, C.P. 72810, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
(EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION); BOULEVARD HERMANOS SERDAN
N° 2, COLONIA REAL DEL MONTE, PUEBLA, PUEBLA Y CALLE 23 PONIENTE N° 2509, COLONIA
VOLCANES, PUEBLA, PUEBLA.

El suscrito a nombre y representacion de la empresa , manifiesto bajo protesta de decir
verdad que: :

a) El domicilio fiscal de mi representada para oir y recibir toda clase de notificaciones y documentos que
deriven de los actos del presente procedimiento mismo que servira para practicar las notificaciones aun
las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefale otro distinto es

Asi mismo y para los mismos fines proporciono la siguiente direccion de correo electronico

b) Nos conduciremos con integridad en todo momento durante el desarrollo del procedimiento,
absteniéndonos por nosotros mismos o a través de interpésita “Persona” de adoptar conductas para
que los servidores publicos del “Consejo” induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas u otros
aspectos que nos llegasen a otorgar condiciones mas ventajosas sobre los demas “Participantes”

¢) Autorizamos al “Consejo” para que realice indagaciones e investigaciones ante organismos
privados o puablicos para obtener informacion que le permita conocer la seriedad y situacion actual de fa
empresa. :

d) Nos comprometemos a no divulgar a titulo personal, ni por conducto de esta empresa, la informacion

recibida, por parte del "Consejo”, para el presente procedimiento.

Asimismo nos comprometemos a no hacer uso de dicha informacién para propaésitos diferentes, en

trabajos presentes o futuros, que no sean ejecutados por el “Consejo” o por el Poder Judicial de la

Federacion.

Estamos conscientes de que los datos son exclusiva patente y propiedad del “Consejo”, razén por

la cual nos obligamos a devolver a ustedes la documentacion, planos, croquis, especificaciones y

aterial técgicofecibido, sin haber obtenido copia de éstos a la entrega de nuestra propuesta. ‘
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e) En caso de que mi representada resulte adjudicada con el “Contrato” en cuestion:

f)

» Ejecutaremos los trabajos sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, conforme a
los conceptos sefialados y establecidos por el “Consejo”, en el plazo y fechas de inicio y de
conclusién senaladas en la “Orden de Inicio”.

> Aplicaremos el anticipo en la forma y términos establecidos por el “Consejo’, mismo gue se
reflejara en [a propuesta.

> Para la ejecucién de los trabajos del presente procedimiento.

a. No ejecutaremos en forma conjunta con ofra u otras “Personas” parte alguna de la péliza de
mantenimiento,
» Se compromete a entregar al “Consejo” previo a la firma del “Contrato”, la documentacion
senalada en los numerales 7.2 y 7.6. de estas “Bases del Procedimiento”, asi como la indicada
en las circulares aclaratorias.

Conocemos el sitio donde se ejecutaran los trabajos, que conoce y observara las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, impacto ambiental y construccion rijan en el
ambito federal, estatal y municipal, entre otros, con el fin de cumplir con los lineamientos para la
tramitacién de permisos relacionados con la obra publica para el presente procedimiento,
incorporando constancia de asistencia y acta circunstanciada de la visita al lugar de ejecucion de
los mismos expedida por el “Consejo”, en caso de que se haya llevado a cabo.

g} Conocemos y aceptamos tanto lo acordado en la junta de aclaraciones como lo sefialado en las

circulares aclaratorias asi como en la documentacion complementaria emitida por el “Consejo”, las que
seran de observancia obligatoria en el procedimiento de asignacién y de ejecucién de los trabajos.

h) Conocemos y aceptamos el contenido y alcance de los requisitos y condiciones establecidas en las

“Bases del Procedimiento” en todas sus partes, planos, especificaciones generales, particulares y de
calidad de los materiales, alcances del Catalogo de Conceptos del proyecto ejecutivo, asi como su
compromiso de no modificar éstos; que conoce y acepta el modelo de “Contrato” (Anexo 2) con el
que se formalizara la operacion con la persona que resuite adjudicada, y

Conocemos y aceptamos el contenido de los archivos, en medio magnético, que contienen la
informacion referente a la péliza de mantenimiento, entregados por el “Consejo” al momento de
adquirir las presentes “Bases del Procedimiento” asi como posteriormente mediante Circulares
Aclaratorias y Boletines Informativos, entre otros.

ATENTAMENTE

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA

52
BASES INITACION A CUANDO NTRATISTAS, OBRY. PRECIOS UNITARKIS, Y118

- AAP/2016



CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DiRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

PCDER WDIOAL DE LA FEDERACION
ELNGLID G LA NG A A FERFRAL

ANEXO 7
MANIFESTACION DEL RESPONSABLE TECNICO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(En papel con membrete de la empresa)

FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

CARRETERA PICACHO — AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTARA, G.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICC

AT’N: ING. FRANCISCO JAVIER PEREZ MAQUEDA

En relacion al procedimiento por INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
No. CJF-04/ITC/PMAAP/2016 de la obra pulblica consistente en: "POLIZA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO?", instelados en los inmuebles ubicados en; AV. OSA MENOR N° 82, COL.
CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXi, C.P. 72810, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
(EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION); BOULEVARD
HERMANOS SERDAN N° 2, COLONIA REAL DEL MONTE, PUEBLA, FUEBLA Y
CALLE 23 PONIENTE N° 2509, COLONIA VOLCANES, PUEBLA PUEBLAK

Por medio de la presente y como representante legal de la empresa manifiesto que el
 técnico titular responsable en la poliza de mantenimiento sera el Ing. (Arq.)
quien fungird como “Superintendente de Mantenimiento”,
cuyo numero de registro en la Direccion Generai de Profesiones de la Secretaria de
Educacion Publica es: , anexando a la presente copia legible de la cédula
profesional por ambas caras y del curriculum correspondiente, sefialando claramente en
dicho documento las obras con la que acredite su experiencia y capacidad téchica en
trabajos similares.

ATENTAMENTE

EL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y FIRMA
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ANEXO 8

CARTA DE LA PROPUESTA ECONOMICA

(En papel con membrete de la empresa)

FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

CARRETERA PICACHO — AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTARNA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

AT'N: ING. FRANCISCO JAVIER PEREZ MAGQUEDA

Por medio de la presente damos a conocer nuestra propuesta econdémica referente al procedimiento por
INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. CJF-04/ITC/PMAAP/20186, relativo a: "POLIZA
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO",
instalados en los inmuebles ubicados en: AV. OSA MENOR N° 82, COL. CIUDAD JUDICIAL SIGLG XXI,
C.P. 72810, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA {EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEBERACION) BOULEVARD HERMANOS SERDAN N° 2, COLONIA REAL DEL MONTE, PUEBLA,
PUEBLA Y CALLE 23 PONIENTE N° 2509, COLONIA VOLCANES, PUEBLA, PUEBLA.

Propuesta Econémica:

Importe $ (...con letra pesos 00/100 M.N.)
__ %delIVA () $ ( conletra pesos 00/100 M.N.)
Importe Total $ { conletra pesos 00/100 M.N.)
*) Aplicar la tasa, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado. ‘

Tiempo de Ejecuc_i(’)n: _ dias naturales

La vigencia de nuestra propuesta es por 90 dias naturales, contados a partir de su presentacion en el
acto de apertura de las propuestas, exciusivamente para efectos del procedimiento.

En caso de resultar adjudicado el “Contrato”, los ajustes de costos a los que se refiere el numeral 14 y
el Anexo 13 de las bases del procedlmlento, seran a partir de la fecha de presentacién de las
propuestas.

Asi también manifestamos conocer y aceptar la forma y tiempos de pago establecidos en las bases y las
clausulas del modelo de “Contrato”.

ATENTAMENTE

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA
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ANEXO 9
MANIFESTACION DEL SOBRECOSTO

(En papel con membrete de la empresa)

Manifestacion del sobrecosto, sefalando los porcentajes correspondientes a los indirectos,
financiamiento y utilidad, de acuerdo a lo sefialado en las “Bases del Procedimiento”

(ndirecto - %
Financiamiento %
Utilidad . %

No deberan agregarse Cargos Adicionales.
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ANEXO 10

Carta compromiso de respaldo y certificacién de la empresa integradora
que ejecutara la instalacion de la Red de Voz y Datos
(En papel con membrete de la empresa)

ING. FRANCISCO JAVIER PEREZ MAQUEDA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

CARRETERA PICACHO — AJUSCO NO 170, PISO 7, COL.. JARDINES EN LA MONTANA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

Presente.

CARTA COMPROMISO DE RESPALDO Y CERTIFICACION DE LA EMPRESA INTEGRADORA
QUE EJECUTARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS

Por este medio, y bajo protesta de decir verdad:
Hacemos constar que la empresa (nombre de la empresa) forma parte de nuestra red autorizada

de integradores, para comercializar, disefiar, instalar y certificar sistemas de cabieado estructurado (marca

de cabieado) . para redes de voz y datos.

La {nombre de la empresa) recibira el apoyo de (nombre del fabricante) para: soporte
tecnico, evaluacion del proyecto, suministro de materiales, supervision durante la ejecucién, certificacion de la

instalacion, etc., para la ejecucion de la obra ubicada en: (domicilio)

La ___ (nombre del fabricante) __ expresa su compromiso como fabricante de la solucién, de realizar al
menos 3 visitas de inspeccién al sitio, durante la ejecucion de la instalacién de la red de voz y datos, para
validar que ésta se encuentre libre de vicios ocultos y avalando los trabajos que realice nuestro asociado,
siempre y cuando su propuesta resulte ganadora en el procedimiento arriba sefialado. Se elaborara reporte de

cada visita entregandolo a la supervisién de obra.

La____{nombre del fabricante} _ otorgar3 la certificacién y garantia del sistema de cableado de la red de
voz y datos, por al menos 25 afios, después de validar los resultados de las pruebas efectuadas al cableado, y
de haber revisado la memoria técnica y documentacion de la instalacion, entregada por _ (nombre de la
empresa) ___ . La Certificacién no implica costo adicional al Cliente, es provista en forma conjunta por
{nombre del fabricante) ____y ___ (nombre de la empresa) ____, y sera entregada a la supervision de
cbra, a la conclusion de la misma.

la {nombre del fabricante) expresa el compromiso de capacitar al personal responsable de la

administracion de la red de voz y datos del edificio, al momento de ia entrega de la obrg. Esta capacitacién sera -

sin cargo alguno para el Consejo de la Judicatura Federal.
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Se anexan constancias vigentes, de que la empresa y el personal que la conforma estéan debidamente

certificados por (nombre del fabricante) .

{nombre del fabricante)

Firma del Representante Legal
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ANEXO 11

CONSTANCIA DE LA OBLIGACION DE APLICAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
DENTRO DE LA OBRA

“El Contratista” se obliga a aplicar las medidas de seguridad e higiene contenidas en el presente anexo,

1.

1.1.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

A)

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.8.

2.7.

considerando las caracterfsticas y condiciones de los trabajos a ejecutar.
Disposiciones Generales

= presente documento tiene por objeto establecer condiciones adecuadas de seguridad e higiene en la
gjecucion de la péliza de manienimiento del “Consejo”.

La "Contratista” se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene que se mencionan en este anexo.

La "Contratista” estd obiigada a seguir las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de
seguridad e higiene en las construcciones, dispongan, las Leyes y Reglamentos establecidos por la
Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Previsién Social y el propio “Consejo”.

Las partes convienen en formar una Comisién integrada por un representante del “Contratista” y uno del
“Consejo”, la que vigilara el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene por parte del personal
técnico, administrativo y de servicios, asi como del obrero que la empresa tenga laborando en la
ejecucién de los trabajos, obligandose a orientar e instruir a estos en la materia, durante el desarrollo de
los servicios.

Mensualmente la comision revisara los elementos y disposiciones de seguridad e higiene que se hayan
establecido, elaborando un informe de evaluacion. Basandose en los resultados de éste, y en las
recomendaciones que se formulen, deberan aplicar en su caso, las medidas preventivas o correctivas.

En materia de explosivos, se estara suleto a lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos y su Reglamento.

Sequridad

Al individuo

La "Contratista”, cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara casco de proteccion a todo su
personal en la obra, independientemente de! area en que labore; asimismo, lo proporcionara a aquellas
personas con caracter de visitantes.

La "Contratista" proporcionara anteojos de seguridad o caretas al personal que intervenga en aquellos
servicios en los que exista riesgo por particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura,
corte y esmerilado.

La "Contratista” proporcionara guantes de camaza de uso rudo al personal que efectie manejo de
materiales punzocortantes y/o abrasivos.

La "Contratista” proporcionara guantes y botas adecuadas al personal que intervenga en los servicios
de instalacion eléctrica provisional o definitiva, ya energizada.

La "Contratista” proporcionara medios de proteccion para las vias respiratorias al personal que efectie
$ervicios en que se produzcan evaporaciones nocivas, polvos o gases.

La "Contratista” proporcionara botas de hule al personal que efectlie servicios en lugares con
exposicion de humedad constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

La "Contratista” proporcionara zapatos de tipo minero con casquillo de acero al personal que efectiie
servicios tales como operacion de compactadores portatiles o manejo de elementos pesados que
presenten riesgo de lesion al pie.
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28. La "Contratista" proporcionara medios de proteccién adecuados tales como, cinturones, bandas,
bandolas o sogas, al personal que efectle trabajos en que requiere estar colgado o suspendido, asi
mismo le proporcionara un cinfurdn o arnés para transporte de sus herramientas manuales.

B) En el uso de herramienta y equipo ‘

2.9, La "Contratista” proporcionara al personal, las herramientas auxiliares adecuadas, tales como porta
cufas, para que los aplique en los servicios que asi lo requieran.

2.10. Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales
en poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el servicio y forma para Ias que fueron
disefiadas, apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

2.11. Todas las instalacicnes que se tengan en obra para conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran
los interruptores de seguridad, fusibles, cables, aislamientos, tomas de corriente y accesorios
adecuados, con capacidad suficiente para las cargas eléctricas a emplear.

212. Elequipo, herramienta e instalacién eléctrica debera ser manejada Unicamente por personal capacitado.

213. Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales ¢ equipo, seran acordes al servicio por
realizar y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacién.

C) En la obra _

214. La "Contratista" colocard sefiales y avisos, que sean claros y visibles. Seran de tipo indicativo,
preventivo, restrictivo y prohibitivo, informando la localizacion de oficinas, servicios, el peligro potencial
en zonas restringidas y preventivas de riesgos de trabajo.

2.15. Los combustibles tales como: gasolina, diésel, petréleo, thinner y aguarras, se almacenaran en lugares
debidamente protegidos y ventilados con acceso limitado al personal responsable de su manejo y
localizados de tal forma que en caso de un eventual incendio no causen dafios mayores, permaneceran
en recipientes adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan su vaciado sin
derrames o salpicaduras.

Se transportaran en recipientes de tipo irrompibles con tapa, debera evitarse el conservarlos en los lugares de
trabajo o aplicarse cantidades directas de combustible que superen las necesidades inmediatas.

2.16. La "Contratista” proporcionara extintores del tipo "ABC" ubicandolos adecuadamente, en las areas de
almacenamiento de combustibles, resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentracion de
personal.

2.17. Los andamios y pasarelas deberén ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran sometidos
teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con barandales laterales de 90 centimetros de
altura.

2.18. Las escaleras manuales seran resistentes, adecuadas al uso que se les vaya a dar y sujetas de una
manera estable. En obra negra su uso quedara restringido a los frentes avanzados.

2.19. Se colocaran barandales de proteccion en los huecos para ductos verticales de instalaciones, cubos de
elevadores, de escaleras y en perimetros de fachadas por cubrir.

2.20. En el proceso de montaje de estructuras metalicas, se colocarén cables de proteccién debidamente
tensados, para ser usados como pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura sobre las
trabes.

2.21. En zonas de excavaciones se colocaran sefiales y los anuncios adecuados a los irabajos que se

ejecuten. En excavaciones con profundidad mayor de 2.00 metros, se colocara proteccion perimetral a

70 centimetros de altura consistente en cables y varillas.

En edificios con altura mayor de 18.00 metros, se colocaran volados provisionales exteriores de

proteccion perimetral, en proyeccién horizontal tendran una dimension minima de 1.80 metros, su

colocacion, sujecion, posicion, periodo de utilizacién, retiro y tipo de materiales, se ajustaran a las
condiciones particulares de cada obra.

Se evitaran fugas de agua en las tomas, conductos y salidas, instalando los elementos apropiados al

uso requerido. :
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224. Se colocara un botiquin para primeros auxilios en la oficina de la "Contratista”, asi como los ndmeros de
teléfono y croquis de localizacion de la clinica de emergencia mas cercana a la obra.

2.25. Las estibas de material deberan hacerse en tal forma que garanticen la estabilidad y conservacion del
mismo y distribuirse de manera que su peso no rebase la capacidad de carga del elemento de
sustentacion.

3. Higiene
3.1. La obra debera mantenerse limpia, libre de escombro buscando que los materiales Y equipo ocupen un

lugar adecuado y debidamente acomodado. Se evitaran acumulaciones de basura, escombro,
desperdicios y agua estancada.

3.2. Se instalaran en la obra los servicios sanitarios portatiles que correspondan {minimo uno por cada 30
personas), debiendose conservar en condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

3.3. Se instalara en la obra, una zona para comedor de trabajadores, con mesas, bancas y parrillas o
estufas para calentar la comida, se proporcionaran botes con tapa para basura y desperdicios,
debiéndose conservar en buen estado de limpieza.

El presente anexc se firma en original y tantos en la ciudad de _ ,alos __ dias del
mes de de 201 _

Por “La Contratista” Por “El Consejo”
{Nombre y Cargo del Representante) {Nombre y Cargo)
{Nombre) {Nombre y Cargo)

Representante Técnico en la Obra
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECGCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

PODER JUDIAAL DE LA FEDERAZION
TGREEG 1 L mADICATRA FELE AR

ANEXO 12

FORMATO PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS

Formato para que el “Consejo” a través de la Direccién General de Tesoreria, realice mediante
transferencia electroénica, los pagos a que tenga derecho la “Contratista”, por la prestacion de trabajos.

(ESTE DOCUMENTO SE ENTREGA AL “PARTICIPANTE”, EN ARCHIVO ELECTRONICO,

JUNTO CON LA CARPETA TECNICA AL MOMENTO DE ADQUIRIR LAS “BASES DEL PROCEDIMIENTO”)

f .
. 61
BASES INVITACION A CUANDOC MENOS TRE A8, OBRA PREGIOE URITARIVS, W15

CJF-D4NTC/PMAAP/20



CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETAR[A EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONGCURSOS

FODER JUDKIAL DE LA REDERACKON
COWSERD D LA JIDTC A URA, FEORRAL

ANEXO 13

PROCEDIMIENTO DE CALCULO Y APLICACION DEL
AJUSTE DE COSTOS O ESCALATORIAS
{NO APLICA)

PROCEDENCIA
El ajuste de costos procedera conforme a o siguiente:

I. Los precios unitarios originales del “Contrato” permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad durante la vigencia del “Contrato”.

ll. Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme
al programa de ejecucion pactado en el “Contrato” y conforme al procedimiento que aqui se
establece. Para calcular el incremento en la fecha antes sefalada, se tomara como indice de
origen, el que corresponda al momento de la entrega de propuestas.

Il. En caso de que exista afraso imputable al “Confratista’ procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendiente de ejecutar conforme al programa que se hubiere
convenido.

PROCEDIMIENTO DE TRAMITE
L La “Contratista” solicitara por escrito a la “Supervisién Externa” o en su caso a la “Supervision
Interna’, la autorizacién de factores para el ajuste de costos.

Il En la soficitud del punto anterior, se adJuntara el calculo correspondiente, asi como todos los
elementos que apoyen dicho célculo.

M. La “Supervision Externa” o la “Supervision Interna®, revisara y validara en su caso, emitiendo su
opinion respecto del procedimiento de calculo, con5|derando en todo momento la normatividad
establecida por el “Consejo”.

V. Una vez determinado el factor de ajuste de costos, se enviara a la Direccidon de Presupuestos y
Concursos para su revision y validacion conjuntamente con las Areas solicitantes.

V. La Bireccién de Presupuestos y Concursos conciliara con la “Contratista” y validara los factores de
ajustes de costos, con base en la informacién proporcionada por las Areas solicitantes.

VI, La Direccion de Presupuestos y Concursos elaborara un informe detallado que contenga el ajuste

de precios o costos, emitiendo su opinion respecto de la procedencia y lo presentara al “Comité”, a
fin de que lo autorice, de considerarlo conveniente.

VIl Recibida la respuesta del informe antes citado por parte del “Comité”, la Direccion de Presupuestos
y Concursos comunicara dicha respuesta, y en caso de ser favorable, adjuntara los factores de
ajuste de costos y los enviara a ésas Areas solicitantes para su aplicacion.

VIII. Las areas solicitantes enviaréan el informe de la Direccién de Presupuestos y Concursos
conteniendo, en su caso, los factores de ajuste de costos a la “Supervision Externa” o Ia
“Supervision Intema”, para que se informe a la “Contratista” y ésta elabore, en su caso, la
“estimacion” correspondiente.

PROCEDIMIENTO DE CALCULO DEL FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS

. @) La “Supervision Externa” o la “Supervision interna” conjuntamente con\gl “Contratista”, revisaran el
programa de obra vigente en el momento de la solicitud de reconocimiénto de la actualizacién de
costos. De esta revision se obtendran los conceptos susceptibles de ajuste de costos, a los que se
les aplicara el procedimiento que corresponda conforme a lo establecido\en el numeral 14 de las
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION,

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERAION
"CONSEI0 DE L FADICATURA FLDR AL

c)

di

f)
g)

.

)

“Bases del Procedimiento”.

La “Contratista” calculara el porcentaje de variacién de costos utilizando los indices contenidos en
el apartado denominado Indice Nacional de Precios Productor, emitido por el Instituto Nacional
de Estadistica y Geografia.

Si en el indice Nacional de Precios Productor, no existen algunos materiales y/o equipos de
instalacion permanente objeto de esta revision, se asociara el material o equipo de que se trate, al
mas parecido existente en la lista descrita. Esto fomando en cuenta los factores de métodos
similares de fabricacién o produccion y los materiales componentes para su fabricacién, o en su
caso, se realizara un estudio de mercado exclusivamente para los materiales que no sea posible
calcular mediante los métodos antes descritos.

Unicamente se calcularan y aplicaran, los porcentajes de variacion de costos de los indices,
para el periodo de que se trate.

Se calculara la incidencia de cada uno de los insumos (materiales, mano de obra, herramienta y
maquinaria) que integran el costo directo, de la obra pendiente de ejecutar de acuerdo a los
programas de insumos vigentes en el momento en que proceda el ajuste de costos.

La incidencia se afectara por los porcentajes resultado de los indices de costos, estos pueden
sufrir incrementos pero también decrementos, por lo que se realizard una suma algebraica para
obtener el incremento total.

Los indices base que serviran para el calculo de los ajustes de costos del “Contrato” seran los que
correspondan a la fecha del acto de presentacion de propuestas.

El indice ponderado, resultard de la multiplicacion de los porcentajes de la incidencia por el factor
que resulta del calculo de las variaciones de los indices, entonces, de la suma de los productos
parciales resuitara el indice ponderado, que se aplicara al importe de la obra susceptible de ajuste
de costos.

Este factor de ajuste se afectara por el porcentaje correspondiente al anticipo otorgado.

Una vez determinado el importe de la obra susceptible de escalarse, se elaborara una “estimacion”
de AJUSTE DE COSTOS que contenga el importe de la escalacion.

Sera objeto de ajuste de costos, (inicamente la obra que se encuentre pendiente de ejecutar
conforme al programa vigente; es decir que no sera objeto de escalatoria la obra que se encuentre
atrasada. ..

En la caratula de la “estimacion” se indicara claramente la fecha y el nimero del oficio en que se
autorizd el factor de gjuste.

Como soporte de la “estimacion”, se anexara el calculo del ajuste de costos.
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CONSEJO PE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

PODER 2UDICGIAL DE LA FERERACKON
TONEEID DE Lk robwC Aot FLOer AL

ANEXO 14

TEXTO PARA FIANZA POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOV

Importe de la fianza: $ {Cantidad con namero y letra)
Por: (NOMBRE DEL CONTRATISTA)

A favor del: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Para garantizar por (NOMBRE DEL CONTRATISTA), con R.F.C. No. , hasta por la expresada
cantidad de § (IMPORTE CON NUMERO Y LETRA), el fiel y exacto cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato numero ., de fecha

celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal, cuyo objeto es: "POLIZA DE DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO" instalados
en ios inmuebles ubicados en: AV. OSA MENOR N° 82, COL. CIUDAD JUDICIAL SIGLO XX,
C.P. 72810, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA (EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACION); BOULEVARD HERMANOS SERDAN N° 2, COLONIA REAL DEL
MORNTE, PUEBLA, PUEBLA Y CALLE 23 PONIENTE N° 2509, COLONIA VOLCANES,
PUEBLA, PUEBLA, con un importe total de $ (IMPORTE CON NUMERO Y LETRA),
antes del IVA.

La Compaiiia Afianzadora expresamente acepta que: A) El cumplimiento de las obfigaciones a cargo del fiado,
se realizara conforme a lo estipulado en el contrato que a través de esta pdliza se garantiza y lo establecido en
las disposiciones legales que rigen al Consejo de la Judicatura Federal, por lo que los incumplimientos al
contrato por parte del fiado, estaran determinados por el area operativa del propio Consejo y se acreditaran
conforme a los procedimientos administrativos y normas que regulan la actividad administrativa del propio
Consejo; B) La presente fianza permanecera en vigor desde la fecha de su expedicion hasta el cumplimiento
total del objeto del contrato y en su caso, durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que
se’ Jnterpongan hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente; C) Para cancelar la fianza
sera requisito indispensable la conformidad por escrito otorgada por el Consejo de la Judicatura Federal a
traveés de su Director General de Inmuebles y Mantenimiento; D) Que continuara garantizando el monto cubierto
para el caso de que se autoricen modificaciones a los plazos de cumplimiento o en el caso de que se concedan
prorrogas o esperas al fiado para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan; la Compaiia
Afianzadora continuara garantizando dicho cumplimiento en concordancia con el nuevo plazo concedido en
tales modificaciones, prérrogas o esperas; E} En el caso de que el fiado incumpla cualesquiera de las
obligaciones estipuladas en el contrato que se garantizan, el Consejo de la Judicatura Federal procedera a
presentar la reclamacion para hacer efectiva la péliza de fianza, misma que se sometera al procedimiento de
ejecucion que establece el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; y F) Para el caso de
que incumpla las obligaciones asumidas en la péliza de fianza dentro del plazo legalmente establecido,
indemnizard al Consejo de la Judicatura Federal conforme lo previsto en el articulo 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas

FIN DEL TEXTO.

ota: Esta fianza es por e 10%? del monto total contratado sin IVA.
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

ANEXQ 15
TEXTO PARA FIANZA POR GARANTIA DEL ANTICIPO
_ ) (NO APLICA)
Importe de la fianza: $ (Cantidad con nimero y letra)

Por: (NOMBRE DEL CONTRATISTA)
A favor del: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Para garantizar por (nombre del “Contratista”), con RFC , hasta por la expresada
cantidad de § (IMPORTE CON LETRA}, que equivale al 100%, del monto total del anticipo
autorizado incluyendo VA, la debida inversién o devolucion del importe total del anticipo que por
igual suma le otorga el Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del contrato nimero

, de fecha ., cuyo objeto consiste en: "POLIZA DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO" instalados
en los inmuebles ubicados en: AV. OSA MENOR N° 82, COL. CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI,
C.P. 72810, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA (EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACION); BOULEVARD HERMANOS SERDAN N° 2, COLONIA REAL DEL
MONTE, PUEBLA, PUEBLA Y CALLE 23 PONIENTE N° 2509, COLONIA VOLCANES,
PUEBLA, PUEBLA

La Compaiiia Afianzadora expresamente acepta que: A) El cumplimiento de las obligaciones a cargo del fiado,
se realizara conforme a lo estipulado en el contrato que a través de esta péliza se garantiza y lo establecido en
las disposiciones legales que rigen al Consejo de la Judicatura Federal, por lo que los incumplimientos al
contrato por parte del fiado, estaran determinados por el area operativa del propio Consejo y se acreditaran
conforme a los procedimientos administrativos y normas que regulan la actividad administrativa del propic
Consejo; B) La presente fianza permanecera en vigor desde la fecha de su expedicién hasta el
momentoc en que el importe del anticipo otorgado haya sido totalmente amortizado o se haya
efectuado su devolucion al Consejo de la Judicatura Federal y en su caso, durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte
resolucion definitiva por autoridad competente; C) Para cancelar la fianza sera requisito indispensable la
conformidad por escrito otorgada por el Consejo de la Judicatura Federal a fravés de su Director General de
Inmuebles y Mantenimiento; D) Que continuara garantizando el monto cubierto para el caso de que se autoricen
modificaciones a los plazos de cumplimiento o en el caso de que se concedan prdrrogas o esperas al fiado para
el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan; la Compaiiia Afianzadora continuara garantizando dicho
cumplimiento en concordancia con el nuevo plazo concedido en tales modificaciones, prérrogas o esperas; E)
En el caso de que el fiado incumpla cualesquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato que se
garantizan, el Consejo de la Judicatura Federal procederd a presentar la reclamacién para hacer efectiva la
pdliza de fianza, misma que se sometera al procedimiento de ejecucion que establece el articulo 279 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas; y F) Para el caso de que incumpla las obligaciones asumidas en la
poliza de fianza dentro del plazo legalmente establecido, indemnizara al Consejo de la Judicatura Federal
conforme lo previsto en el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

FIN DE TEXTO

Nota: Esta fianza es por el 100% del anticipo otorgado con iVA.
o6
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACGION
TN 1 LB JUDICATRA FEDFRAL.

ANEXO 16

TEXTO PARA FIANZA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

Importe de la fianza: $ {Cantidad con namero y letra)
Por: (NOMBRE DEL CONTRATISTA)
A favor del: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Para garantizar por (NOMBRE DEL CONTRATISTA), con R.F.C. No. , la cantidad de §
(IMPORTE CON NUMERO Y LETRA), la correcta ejecucion de los trabajos y servicios
contratados , la calidad de los mismos, la calidad de los materiales y mano de obra, asi como para responder
por defectos, omisiones, faltantes, dafios, vicios ocultos y demas responsabilidades que pudieran surgir
con posterioridad a la recepcion de los trabajos, derivada del conirato nimero de fecha

. con monto de § (IMPORTE CON NUMERO Y LETRA), incluye el 16% del IVA, relativo a
la ejecucion de los frabajos consistentes en : "POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DiE AIRE ACONDICIONADO" instalados en los inmuebles
ubicados en: AV. OSA MENOR N° 82, COL. CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXi, C.P. 72810,
SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA (EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION); BOULEVARD HERMANOS SERDAN N° 2, COLONIA REAL DEL
MONTE, PUEBLA, PUEBLA Y CALLE 23 PONIENTE N° 2509, COLONIA VOLCANES,
PUEBLA, PUEBLA, que celebra ef Consejo de la Judicatura Federal.

La Compaiiia Afianzadora expresamente acepta que: A) El cumplimiento de las obligaciones a cargo del fiado,
se realizara conforme a lo estipulado en el contrato que a través de esta péliza se garantiza y lo establecido en
las disposiciones legales que rigen al Consejo de la Judicatura Federal, por lo que los incumplimientos al
contrato por parte del fiado, estaran determinados por el drea operativa del propio Consejo y se acreditaran
conforme a los procedimientos administrativos y normas que regulan la actividad administrativa del propio
Consejo; B) La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato
mencionado y estara vigente durante un afio, a partir de la entrega de los trabajos y en su caso, durante Ia
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta gque se dicte resolucidn
definitiva por autoridad competente; C) Para cancelar la fianza sera requisito indispensable la conformidad por
escrito oforgada por el Consejo de la Judicatura Federal a través de su Director General de Inmuebles y
Mantenimiento; D) Que continuard garantizando el monto cubierto para el caso de que se autoricen
modificaciones a los plazos de cumplimiento o en el caso de que se concedan prérrogas o esperas al fiado para
el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan; la Compafifa Afianzadora continuara garantizando dicho
cumplimiento en concordancia con e! nuevo plazo concedido en tales modificaciones, prérrogas o esperas; E)
En el caso de que el fiado incumpla cualesquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato que se
garantizan, el Consejo de la Judicatura Federal procedera a presentar la reclamacion para hacer efectiva la
poliza de fianza, misma que se sometera al procedimiento de ejecucion que establece el articulo 279 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas; y F) Para el caso de que incumpla las obligaciones asumidas en la
poliza de fianza dentro del plazo legalmente establecido, indemnizara al Consejo de la Judicatura Federal
conforme lo previsto en el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

FIN DEL TEXTO.

Nota: Esta fianza es por el 10% del monto total contratado con IVA.
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

PODER AENCUAL DE LA FEDERACION
CENEI0 Dk LA SOOI ATLRA PR RAL

ANEXO 17

MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE RESTRICCION
PARA CONTRATAR

{En papel con membrete de la empresa)

FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTOQ

CARRETERA PICACHO - AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTANA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICC

AT'N: ING. FRANCISCO JAVIER PEREZ MAQUEDA

Procedimienfo por INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS N° CJF-
04ATC/PMAAP/2016, referente a: "POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A
LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO", instalados en los inmuebles ubicados en: AV. OSA
MENOCR N° 82, COL. CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI, C.P. 72810, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
{EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION); BOULEVARD HERMANQS SERDAN
N° 2, COLONIA REAL DEL MONTE, PUEBLA, PUEBLA Y CALLE 22 PONIENTE N° 2509, COLONIA
VOLCANES, PUEBLA, PUEBLA

Manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que:

« No nos encontrarnos en alguno de los supuestos de impedimento para celebrar “Contratos” y participar
en el procedimiento, a los que se refiere el articulo 299 del Acuerdo General del Plenc del Consejo de la
Judicatura Federal, ni en los sefialados en el numeral 18 de las “Bases del Procedimiento”.

* En el presente procedimiento no participa, persona fisica o moral inhabilitada o impedida, conforme a
cualquiera de las normas que rigen en el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo.

La falsedad en [a manifestacion a que se refiere esta fraccién, serd sancionada en términos del
‘Acuerdo”. En caso de omisién en la entrega del escrito aludido, o si de la informacién y documentacion
con que cuente el “Consejo” se desprende que personas fisicas o morales pretenden evadir los efectos
de la inhabilitacién, el area operativa se abstendra de firmar los “Contratos” correspondientes.

ATENTAMENTE

EL REPRESENTANTE LEGALYQE LA EMPRESA
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