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2. Definiciones

Acuerdo

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que
establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del
propio Consejo, vigente.

Analisis sobre 13
Situacion Financiera

Estudio sobre la revision de los datos extraidos de los estados
financieros, con el cual se busca formar una idea acerca del
comportamiento de la situacién del participante para hacer frente a los
compromisos que asumiria, de ser adjudicado e} contrato respectivo.

Area administradora
del contrato

El area de obras, representada por la Direccion General de Inmuebles y
Mantenimiento y, en su caso, los Administradores de Edificios, y la
Coordinacion de Administracion Regional, incluso a través de sus
Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas.

Area técnica

El érgano administrativo que cuenta con competencia para resolver sobre
especificaciones, caracteristicas y demas aspectos técnicos de los
bienes, servicios, obra publica y servicios relacionados con la misma que
solicite el area requirente.

Bases del
Procedimiento

(Convocatoria /
Bases)

Son las condiciones, clausulas o estipulaciones especificas necesarias,
de tipo juridico, técnico y econdmico que se establecen para regular, tanto
el procedimiento del Concurso Publico Sumario, como el contrato que se
derive y su ejecucion.

Bitacora

Libro oficial y legal que forma parte integrante del contrato, sirve como
instrumento de control de la obra, a través de fa comunicacidon escrita
entre las partes que firman el contrato. :

En la bitdcora se establece el orden y equilibrio entre las partes
involucradas durante el desarrollo de los trabajos de construccién,
regulando y controlando el ejercicio de la misma.

En ella deben registrarse los asuntos relevantes que se presenten,
anotando los acontecimientos no contemplados en el contrato y sus
anexos; asi como aquellos que den fe del cumplimiento de eventos
significativos en tiempo y situaciones ajenas a la responsabilidad de las
partes; asimismo, la bitacora es el medio de comunicacién convencional
entre las partes que firman el contrato y estara vigente durante el
desarrollo de los trabajos.

Capital contable

Valor residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus

pasivos.
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Catalogo de Relacion ordenada en la que se describe en forma individual cada uno de
conceptos los conceptos de obra, el cual deberd incluir fa cantidad y unidad de
medida por cada concepto.
Comision La Comision de Administracion del Consejo de la Judicatura Federal.
Comité El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Publica y Servicios del

Consejo de la Judicatura Federal.

Concurso publico

Procedimiento  administrativo para contratar las adquisiciones,

sumario arrendamientos, obras publicas y servicios, cuyo presupuesto base se
ubique dentro de los parametros aprobados por el Consejo.
Consejo El Consejo de la Judicatura Federal.

Contratista

La persona fisica © moral con la que se celebren contratos de obra
publica y/o servicios relacionados con la misma.

Contraloria

La Contraloria del Poder Judicial de la Federacién.

Contrato

Acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones,
por medio del cual la contratista se obliga ejecutar la Obra Publica
requerida por el Consejo de la Judicatura Federal a cambio de un precio
total y en un tiempo determinado.

El contrato que celebre el Consejo de la Judicatura Federal sera de
caracter administrativo, destinado a satisfacer las necesidades del Poder
Judicial de la Federacién para el debido cumplimiento de las funciones
encomendadas al Consejo de la Judicatura Federal, por la Constitucion
General y por la Ley, y por tanto, su naturaleza se considera de interés
publico.

DGIM

La Direccién General de inmuebles y Mantenimiento del Consejo de |a
Judicatura Federal.

Dia habil

Los dias que se labore en el Consejo de la Judicatura Federal,
comprendiéndose, todos los del afio, excluyendose los sabados vy
domingos y los que la propia Ley Organica del Poder Judicial de la
Federacién establece como inhabiles en el articulo 163, asi como los que
determine el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En los periodos
de receso o de vacaciones del Consejo, con motivo de los trabajos que se
pacten a desarrollar por los proveedores, contratistas o prestadores de
servicios en dias inhabiles, las Areas de Adquisiciones y de Obras
mantendran el personal suficiente para el debido cumplimiento de los
actos materia de este Acuerdo.

Dia natural

Todos los dias del calendario.
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DOF

Diario Oficial de Ia Federacion.

PRO

Director Responsable de Obra.

Persona fisica auxiliar de la administracion publica, con autorizacion y
registro de la autoridad correspondiente, que se hace responsable de la
observancia de la Ley, Reglamentos y demas disposiciones aplicables en
la localidad en donde se desarrollen los trabajos, en el acto en el que
otorga su responsiva relativa al ambito de su intervencién profesional.

Especificaciones de
calidad de los
materiales de
construccion

El conjunto de condiciones minimas que el Consejo de la Judicatura
Federal tiene establecidas y exige para los materiales, solos o en
conjunto, que se requieran para la ejecucion de la obra. En caso de no
estar previsto, se atendera al conjunto de normas vigentes nacionales e
internacionales de los materiales y equipos a utilizar para la ejecucion de
los trabajos, en las que se describen las pruebas a realizar, su
periodicidad, los reportes de las mismas, el material con gue esta hecho,
entre otros, previa autorizacion del Consejo de la Judicatura Federal.

Especificaciones
generales de
construccion

El conjunto de condiciones generales que el Consejo de la Judicatura
Federal tiene establecidas para la ejecucién de obras, incluyendo las que
deben aplicarse para la realizaciéon de estudios, proyectos, ejecucion,
equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisién, asi como
las establecidas por la normatividad y reglamentos vigentes de cada
localidad.

Especificaciones
particulares de
construccion

El conjunto de requisitos exigidos por el Consejo de la Judicatura Federal
para la realizacidn de los trabajos, mismos que detallan, adicionan o
complementan el contenido de las especificaciones generales atendiendo
a las necesidades inherentes a la obra, asi como las establecidas por la
normatividad y reglamentos vigentes de cada localidad.

Estado de Situacion
Financiera

Documento que muestra informacion relativa a una fecha determinada
sobre los recursos y obligaciones financieros de una entidad. Por
consiguiente, muestra informacién sobre los activos de orden de su
disponibilidad, revelando sus restricciones; los pasivos atendiendo a su
exigibilidad, revelando sus restricciones; revelando sus riesgos
financieros; asi como el patrimonio o capital contable a dicha fecha.

Estado de resultados

ks el documento que muestra la informacion relativa al resultado de sus
operaciones en un periodo y, por ende, de los ingresos, gastos y la
utilidad/pérdida neta o cambio neto en el patrimonio contable resultante
en el periodo.

Informe financiero que da muestra de la rentabilidad de la entidad durante
un periodo determinado, es decir, las ganancias y pérdidas que Ia
persona obtuvo.
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Estados financieros | Son la representacion estructurada de la situacion y desarrollo financiero
de una entidad a una fecha determinada o por un periodo definido. Su
proposito general es proveer informacién de una entidad acerca de la
posicién financiera; &l resultado de sus operaciones y los cambios de su
capital contable o patrimonio contable y en sus recursos o fuentes.

Estimacion Documento que contiene la cantidad e importe de los trabajos ejecutados,
conforme al avance y periodo del programa.

Identificacion Oficial | El Consejo de la Judicatura Federal reconocera como identificacion oficial
la credencial para votar expedida por la autoridad competente en uso de
sus facultades, pasaporte expedido por la Secretaria de Relaciones
Exteriores, en su caso el documento que acredite la calidad migratoria
necesaria para poder actuar en el procedimiento como representante
legal del participante, expedido por la Secretaria de Gobernacion, todas
ellas vigentes y cédula profesional, expedida por la Direccidon General de
Profesiones.

IMSS E! Instituto Mexicano del Seguro Social.
INFONAVIT El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
IVA Impuesto al Valor Agregado.

(Tasa aplicable que establece la Ley del Impuesto al Valor Agregado).

Obra Piblica Conjunto de actividades que se desarrollan con recursos publicos, para la
construccion, adaptacion, conservacién, mantenimiento, reparacion,
demolicion, remodelacién, rehabilitacion, instalacion, ampliacion,
adecuacion, restauracién y modificacién de bienes inmuebles, los
servicios relacionados con la misma y los proyectos integrales o llave en
mano.

Oficio de Invitacion | Documento mediante el cual se convoca a un procedimiento de concurso
publico sumario, invitacion a cuando menos tres contratistas o
adjudicacion directa, en el que se hace referencia a diversa informacion y
requisitos que deben cubrir las personas fisicas o morales invitadas por el
Consejo de Ia Judicatura Federal, para participar en dicho procedimiento
de adjudicacion.

La invitacién se difundira en la pagina de Internet del Consejo.

Orden de Inicio El documento emitido por el Consejo de la Judicatura Federal que
contiene los datos generales de los trabajos a ejecutar, la fecha de inicio y
el importe de los mismos.

procedimiento.

w Participante (s) Persona fisica o moral que se registre y participe en el presente
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Persona Es todo ente, ser fisico (hombre o mujer) o moral (pluralidad de personas
legalmente articulado) capaz de adquirir derechos y obligaciones.
Pleno E! Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Programacion y
Presupuesto

Direccién General de Programacién y Presupuesto.

Razones financieras

Indicadores usados para calcular e interpretar la situacién econdmica asi
como la capacidad financiera de una persona para asumir compromisos
concretos de acuerdo con sus fines u objeto social.

RFC Registro Federal de Contribuyentes.
Solicitud de Documento mediante el cual se convoca a un procedimiento de Concurso
Cotizacion Plblico Sumario, en el que se hace referencia a diversa informacién y

requisitos que deben cubrir las personas fisicas 0 morales invitadas por el
Consejo de la Judicatura Federal, para participar en dicho procedimiento
de adjudicacién,

Subcontratacion

Es el contrato que realiza el contratista con terceros, ya sean personas
fisicas o morales para que realicen actividades o partes de la obra, previa
autorizacion por escrito del Consejo de la Judicatura Federal.

Superintendente de
Construccion

El superintendente de construccion, en caso de que asi se requiera por la
complejidad, magnitud y caracteristicas de la obra, es la persona que al
efecto designe el contratista, quien debera quedar previsto en el contrato
de obra publica que al efecto se suscriba. Asimismo, debera estar
facultado por el contratista para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, asi como contar con facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

Supervision Técnica
Externa

La supervision técnica externa es la que se realiza por contrato, cuando
por las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos asi se
requiera, quien entre otras funciones, tendra que presentar al area de
obras la aprobacion de las estimaciones para efectos de pago. Tendra a
su cargo la revision del proyecto ejecutivo, asi como la vigilancia, control y
revision de los trabajos que componen la construccion de la obra,
incluyendo la actualizacion de la bitacora, aprobacion de los avances de
los trabajos de acuerdo a los programas del proyecto ejecutivo, de
conformidad con lo establecido en las bases y contrato respectivo, asi
como la aprobacion de los pagos por trabajos terminados o en fabricacion
de acuerdo a la cédula de pagos.
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Supervision Interna | Debera recaer en un servidor publico designado por la Direccion General
de Inmuebles y Mantenimiento, quien fungira como su representante y
sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision
de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas
por los contratistas.

Términos de Son los requerimientos del Consejo de la Judicatura Federal, que en
Referencia forma particular y general se establecen para el desarrollo de los trabajos.
UVIE Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas.

3. Convocante

Con fundamento en lo que dispone el articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y a lo establecido por el Acuerdo General def Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio “Consejo”, y entre
otros norma las bases para que la “Obra Publica” se ajuste a los criterios contemplados en el articulo
134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, EI Consejo de la Judicatura
Federal, a través de la “DGIM” adscrita a la Secretaria Ejecutiva de Administracion, con domicilio en
Carretera Picacho — Ajusco No.170, piso 7, ala “B”, Col. Jardines en la Montafia, Delegacion Tlalpan,
Ciudad de México, C.P. 14210, teléfono 54-49-95-00 extensiones 2983 y 2984, hace del conocimiento
de las personas fisicas y/o morales interesadas en la formulacién de cotizaciones para la ejecucion
de la obra publica que se detalla a continuacion: "SUSTITUCION DE DOS EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE
PERIFERICO SUR 1950, EN LA CIUDAD DE MEXICO", que sera adjudicada mediante el
procedimiento de CONCURSO PUBLICO SUMARIO, conforme a las siguientes:

BASES

4. Informacién General

4,1 Descripcion de los Trabajos

El “Consejo’ requiere contratar la realizacion de los trabajos a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado para la “SUSTITUCION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO
CHILLER Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE PERIFERICO SUR 1950, EN LA
CIUDAD DE MEXICO" en el inmueble ubicado en BOULEVARD ADOLFO i:OPEZ MATEOS
No. 1950, COLONIA TLACOPAC, DELEGACION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE
MEXICO, con base en los requerimientos del “Consejo”.

Los trabajos cuya ejecucion comprenda mas de un ejercicio fiscal deberan formularse en un solo
“Contrato”, por la vigencia que resulte necesaria para la ejecucion de los trabajos, sujetos a la
autorizacion presupuestaria, en términos de las disposiciones que regulen el proceso presupuestario.

En relacion a los trabajos motivo del presente procedimiento de contratacién, el “Area administradora
del contrato” y el “Area técnica” corresponderan a la "DGIM”,

4.2 Plazo de Ejecucion de los Trabajos

Ei plazo maximo de ejecucion de los trabajos no debera exceder 210 “Dias naturales”, contados a
partir de la fecha de inicio probable de los trabajos, programada para el dia 07 DE DICIEMBRE DE
2017 y con fecha de terminacion de los mismos el dia 04 DE JULIO DE 2018.
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Se podra modificar el plazo antes citado conforme a lo establecido en los articulos 318 y 319 del
“Acuerdo”,

4.3 Horario para la Ejecucion de los Trabajos

Los trabajos, objeto del presente procedimiento, se llevaran a cabo en el siguiente horario: DIURNO Y
NOCTURNO.

4.4 Condiciones Especificas de Acuerdo al Tipo de Contrato

El “Consejo” CONVOCA vy solicita cotizaciones, para llevar a cabo los trabajos a que se refiere la
Convocatoria / Bases, mediante el presente procedimiento de CONCURSO PUBLICO SUMARIO
bajo un contrato a precio unitario y tiempo determinado, a las personas fisicas y/o morales con
experiencia en trabajos similares a edificacién, y de un volumen menores a 1,000 m2.

Las presentes “Convocatoria / Bases” se publican en la pagina de internet de este
Consejo de la Judicatura Federal con direccidn www.cjf.gob.mx, dentro de la seccion
Servicios, Licitaciones, en el apartado correspondiente a Inmuebles y Mantenimiento, en
la misma fecha en la que se envian las solicitudes por escrito de cotizacion a cuando
mendos tres contratistas que puedan ejecutar la obra o servicios, segun el caso, para
que ademas de éstos, en forma abierta puedan participar en el concurso publico
sumario, las personas fisicas o morales que tengan interés en el mismo, cumpliendo lo
seflalado en la “Convocatoria / Bases” de concurso publico sumario, de conformidad con
lo establecido en los artfculos 356 y 357 de! “Acuerdo”.

El Consejo de la Judicatura Federal cuenta, para esta obra, con un Presupuesto
Base de $ 6'439,531.97 “IVA” incluido, asi mismo se requiere que las empresas
participantes cuenten con un Capital Contable minimo de $ 1°931,900.00.

5. Obtencion de Convocatoria / Bases y Actas
5.1 Obtencion de la Convocatoria / Bases

La “Convocatoria / Bases” se pondra a disposicién, de forma gratuita, de cualquier interesado en la
pagina de internet de este “Consejo” con direccion www.cif.qob.mx, dentro de la seccion
Servicios, lLicitaciones, en el apartado correspondiente a Inmuebles y Mantenimiento,
para su consulta y revision el dia 20 DE OCTUBRE DE 2017, proporcionandose igual informacion a
todos los “Paricipantes”.

E! “Consejo” proporcionara a los “Participantes”, en su caso, la siguiente informacion:

a) “Convocatoria / Bases”.
b) Especificaciones generales, particulares y de calidad de los materiales.
c) “Catalogo de Conceptos”.
d) Matrices de precios.
e} Explosion de insumos.
f) Programa General de Ejecucion de los Trabajos.
g) Planos de la Obra cuando por su naturaleza existan.
h) Modelo de contrato.
En caso de que exista informacion que no pueda ser proporcionada a través de la pagina del

“Consejo” se hara la indicacién en este medio y la misma estara a disposicion de los interesados en
\ las oficinas de la Direccion de Presupuestos y Concursos de la “DGIM”, ubicada en Carretera Picacho
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~ Ajusco No.170, piso 8, ala “A", Col. Jardines en la Montafia, Delegacion Tlalpan, Ciudad de México,
C.P. 14210.

5.2 Actas

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentacidn y apertura de propuestas, y de la
sesion publica en la que se dé a conocer el fallo, serén firmadas por los “Participantes” que hubieran
asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las
cuales se podra entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijard un ejemplar
del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el pablico, en el domicilio del “Area
administradora del contrato”, por un término no menor de cinco “Dias habiles™.

Sera responsabilidad de las empresas participantes el recabar las actas mencionadas.

6. Programacion y Desarrollo de Eventos

Los actos que deriven del presente procedimiento de Concurso Publico Sumario a Precio Unitario y
Tiempo Determinado, objeto de las presentes “Bases del Procedimiento’, se realizaran conforme a la
siguiente programacion:

6.1 Participacién en el Procedimiento

Se hace del conocimiento de los interesados que se enviara “Oficio de Invitacién” a las “Personas’
respecto de las cuales, el “Consejo” cuenta con alguna referencia de que pueda realizar los trabajos
objeto del presente Concurso Publico Sumario, independientemente de todos aquellos que tengan
intencién de participar al consultar la “Convocatoria” publicada, en ambos casos la obtencién de la
documentacién de la “Convocatoria / Bases” se adquirira tal como se sefiala en el numeral 5.1. de las
presentes bases.

6.2 Visita de Obra al lugar de los Trabajos

La visita al sitio de realizacién de los trabajos sera OBLIGATORIA y su inicio se lievara a cabo por
Unica vez el dia 23 DE OCTUBRE DE 2017 a las 12:30 Hrs.

Deberan registrarse los “Participantes” previamente de las 12:00 a 12:30 Hrs. una vez iniciada la
visita de obra no se registrara a “Participante” alguno, es decir no se considera tolerancia alguna;
dicha visita sera guiada por personal de la “DGIM”, siendo el lugar de reunion en la entrada principal
del inmueble ubicado en BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEQS No. 1950, COLONIA
TLACOPAC, DELEGACION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO y tendra como objeto que
los ‘Participantes’ conozcan las condiciones del entorno ambiental y urbano, asi como las
caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de
caracter tecnico.

Al concluir la visita de obra se levantara el acta correspondiente, debiéndose firmar por todos los
asistentes, entregandose copia a cada “Participante.

6.3 Junta de Aclaraciones

La junta de aclaraciones a la “Convocatoria / Bases” serd OPTATIVA y tendra verificativo el dia 24
DE OCTUBRE DE 2017 a las 16:30 Hrs, en la Direccion de Presupuestos y Concursos de la "DGIM”,
ubicada en Carretera Picacho — Ajusco No. 170, piso 8, ala “A”, Col. Jardines en la Montada,
Delegacion Tlalpan, México, D. F., C.P. 14210.

En el caso de que los “Participantes” formulen preguntas relacionadas con la obra en cuestion, éstas
deberan presentarse antes de la junta aclaratoria en los correos,
fernando.licona.camacho@correo.cif.gob.mx y enrique.dominguez.rodriguez@correo.cjf.gob.mx,
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sin estar limitada la formulacion de preguntas a las que resulten dentro de la propia junta aclaratoria.
Las preguntas de los “Participantes” deberan ser puntuales, claras y precisas.

Dentro del evento se deberan resolver todas las dudas asentandose en el acta respectiva.

Concluida la junta de aclaraciones se levantara un acta circunstanciada en Ia que se haran constar
todos los aspectos que se frataron en ella, debiéndose firmar por todos los asistentes, entregandose
copia a cada “Participante” (articulo 318 del “Acuerdo”).

Las aclaraciones que se formulen en dicho acto, formaran parte de la “Convocatoria / Bases” y por lo
tanto su observancia sera obligatoria (articulo 318 del “Acuerdo”). Sélo se realizaran aclaraciones
fuera de la indicada junta, en caso de que, a juicio del area de obras, sea en beneficio del
procedimiento y se haga del conocimiento por escrito de todos los participantes, debiendo haber por
lo menos cinco “Dias habiles” entre fa notificacion a los “Participantes” y la fecha sefialada para la
enfrega de las propuestas.

Sera responsabilidad de las empresas participantes el recabar el acta mencionada.

El *Participante” se obliga a considerar en la elaboracién de su cotizacion, la informacién y
documentacion complementaria que se le entregue con motivo de Ia junta de aclaraciones vy
circular(es) aclaratoria(s), las cuales complementan, corrigen o sustituyen total o parcialmente,
cualquier documento de la presente “Convocatoria / Bases”, por tanto tomar en cuenta dicha
informacién es de caracter obligatorio, y su incumplimiento es motivo de descalificacion de la
cotizacion.

La asistencia a la junta de aclaraciones no sera requisito indispensable para presentar cotizacién; por
tanto, no sera motivo para desecharlas la inasistencia de algun “Participante”, asi come el hecho de
que los “Participantes” no presenten copia de los documentos qgue el “Consejo” emita con motivo de
cualquier aclaracién de la “Convocatoria / Bases” de adjudicacion.

6.4 Recepcién y Revisién de Cotizaciones
6.4.1 Recepcion de cotizaciones

La entrega de las cotizaciones, por parte de los “Participantes”, debera ser a méas tardar el dia 31
DE OCTUBRE DE 2017 con hora limite de las 10:30 Hrs., en las oficinas de la Direccién de
Presupuestos y Concursos del Consejo de la Judicatura Federal, ubicadas en Camino al Ajusco No.
170, Colonia Jardines en la Montafia, Deleg. Tlalpan, Ciudad de México, piso 8, ala “A”.

Los “Participantes” podran presentar sus propuestas directamente o a través del servicio postal o
mensajeria, en el domicilio y hora limite sefalado en el parrafo anterior,

Los sobres que integren la cotizacién deberan estar debidamente rotulados con referencia al numero
de procedimiento de que se trate, la empresa proponente y el contenido del sobre.

6.4.1.1. Documentos que no afectan a la Solvencia

Cuando los "Participantes” omitan presentar en el acto de presentacion y apertura de propuestas
documentos que no afecten su solvencia de las ofertas técnica y/o econdmica, o bien, documentos
requeridos por el “Consejo” distintos a los escritos 0 manifestaciones bajo protesta de decir verdad,
que se soliciten al estar previstos en el “Acuerdo” o en algtn otro ordenamiento, cuya omisidn debe
ser motivo para desechar la propuesta, se solicitara a los ‘Participantes” que proporcionen la
documentacion en el plazo de cinco “Dias habiles”, contados a partir del dia en que se lleve a cabo el
acto de apertura.
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Para efectos del Dictamen Resolutivo Financiero, los documentos a que se refiere el parrafo anterior
que afectan la solvencia de la oferta econémica y de los cuales no se proporcionara el plazo antes
mencionado, son los siguientes:

« ‘“Estado de Situacion Financiera” y “Estado de Resultados” (Estados financieros), sefialados en el
numeral 7.3.1 incisos a) y b), y numeral 7.3.2 incisos a) y b).
« Declaracion por escrito bajo protesta de decir verdad del numeral 7.3.3.

6.4.2 Revision de Cotizaciones

La revision sera el dia 31 DE OCTUBRE DE 2017 a las 10:30 Hrs., en la SALA DE JUNTAS DEL
EDIFICIO “AJUSCO” DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, UBICADA EN
CARRETERA PICACHO — AJUSCO No. 170, PISO 8, ALA *A”, COL. JARDINES EN LA
MONTANA, DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 14210, dicha revision de los
documentos se llevara a cabo con la asistencia opcional de los "Participantes” que asi lo deseen.

Una vez recibidas ias cotizaciones en sobre cerrado, se procedera a la revision de la documentacién
presentada por los “Participantes” y se dejara constancia del cumplimiento de los requisitos
solicitados a los “Participantes” emitiendo un acta para tales efectos, en la que obre constancia de las
cotizaciones recibidas, el importe de cada una de ellas, asi como el resultado de la revision
cuantitativa, de acuerdo a los incisos que se establezcan en la “Convocatoria / Bases” y de aquéllos
que en su caso hubiesen dejado de cumplir.

6.5 Fallo

El “Consejo” a través de la “DGIM” una vez autorizada la_adjudicacion comunicara el fallo a los
participantes en sesion publica, levantandose el acta respectiva y entregandoles copia de ta misma.

En caso de que no sea posible celebrar sesién publica para dar a conocer el fallo de adjudicacion, se
notificara por escrito a los participantes.

Dicho fallo se dara a conocer a los "Participantes”, el dia 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 a las 12:00
Hrs., en |a Sala de juntas de la Direccién de Presupuestos y Concursos de la “DGIM” con domicilio
en Carretera Picacho — Ajusco No 170, piso 8, ala “A”, Col. Jardines en la Montafa, Delegacion
Tlalpan, Ciudad de México, Codigo Postal 14210, o bien, en la nueva fecha y lugar que determine el
“Consejo”, la cual se hara de su conocimiento durante fa recepcion de cotizaciones y si lo anterior no
fuera posible, cuando se tenga conocimiento de la nueva fecha, comunicédndoseles mediante correo
electronico y con anticipacién al fallo.

En la fecha en que se dé a conacer el fallo del presente procedimiento, se entregara al "Participante”
adjudicado la “Orden de Inicio” para que la “Contratista” de inicio a los trabajos en la fecha sefialada
en dicho documento.

Las cotizaciones presentadas por los “Participantes” les seran devueltas a los mismos (con excepcion
del que resulte adjudicada), transcurridos diez “Dias habiles” contados a partir de la fecha en que se
dé a conocer el fallo del procedimiento o antes, si el “Consejo” considera que no hay inconveniente
legal para ello.

Si el “Participante” no solicita y recoge su documentacion en el plazo citado en el parrafo
anterior, el “Consejo” dispondra de dicha cotizacion en su totalidad para su posterior
destruccion.

Para tal efecto las empresas solicitaran mediante escrito, en papel membretado de la empresa,
sefialando el nombre de la “Persona” autorizada para recoger esta documentacion, indicando ademas
el nimero, nombre y ubicacion de la obra o servicio objeto del presente procedimiento.
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Se devolvera al “Participante” Unicamente la documentacién propiamente elaborada por éste, no se
entregara la documentacion de la carpeta técnica proporcionada inicialmente por la “DGIM”
{“Convocatoria / Bases”, especificaciones, planos y CD’s, entre otros).

6.6 Firma del Contrato

El “Contrato” debera formalizarse dentro del plazo de quince “Dias habiles” contados a partir de que
se notifique la adjudicacién (fallo) conforme al modelo de contrato que se acompafia como Anexo 2,
segun lo dispuesto en el articulo 367 del “Acuerdo”.

Si el “Participante” adjudicado no firma el “Contrato” por causas imputables a él, dentro del plazo a
que se refiere el parrafo anterior, podra ser imposibilitado temporalmente para participar en
procedimientos de contratacion o celebrar contratos, en los términos de la fraccion IV, del articulo 299
del “Acuerdo”.

El “Participante” a quien se le haya adjudicado el “Contrato’, previo a su formalizacidén, debera
entregar la totalidad de Ja documentacion solicitada en el apartado 7.5 de esta “Convocatoria / Bases”
y firmar la fotalidad de la documentacion que integre su cotizacion.

6.7 Inicio de los Trabajos _
La fecha programada de inicio de los trabajos, esta prevista para el dia 07 DE DICIEMBRE DE 2017.

La ejecucion de los trabajos debera iniciarse con la “Orden de Inicio” en la fecha sefialada en la
misma, la cual coincidird con el contrato respectivo segun lo dispuesto en el articulo 378 del
“Acuerdo’”.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion del “Contratista” en un plazoc no mayor a
treinta “Dias habiles” posteriores a la firma del “Contrato”, siempre y cuando haya entregado la fianza
de anticipo correspondiente.

La ejecucion de los trabajos se llevara segin lo dispuesto en el articulo 378 del "Acuerdo”.
6.8 Indagaciones e Investigaciones

E! “Consejo” podra realizar, en cualquier etapa del procedimiento, indagaciones e investigaciones
ante organismos privados o plblicos, para obtener informacién que le permita conocer la seriedad y
situacion actual de los “Participantes” en el presente procedimiento.

7. Documentacion y Requisitos que deberan cumpiir los Participantes

Las cotizaciones deberan presentarse en dos sobres de la siguiente forma:

I.  En el sobre niumero uno la documentacion financiera.
Il En el sobre nimero dos la documentacién de la cotizacién técnica y econémica.

La informacién y documentacién requerida debera entregarse en forma impresa, y debera contener la
denominacion o razén social del “Participante”, estar redactada en idioma espafiol y firmado y/o
rubricado, segun sea el caso, en todas sus fojas por el representante legal, no debiendo ser firmas
facsimilares.

Se recomienda que se presenten los documentos solicitados respetando el orden numérico
establecido en la “Solicitud de Cotizacion”, con separadores por cada numeral, impreso éste en la
pestaia o en la caratula y con la redaccién correspondiente en el mismo separador, de forma tal que
se identifique claramente el documento que contiene, no debiendo ser engargolado o
encuadernado, su omisién no sera motivo de descalificacion.
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No podran contener tachaduras ni enmendaduras y deberan estar correctamente foliadas.

La documentacion referente a la informacion técnica de equipos y materiales de importaciéon debera
estar preferentemente redactada en idioma espafiol o en su caso, preferentemente acompafiada de
una traduccion simple al espafiol.

Quedara bajo la mas estricta responsabilidad de los "Participantes”, el cerciorarse de la autenticidad
de los documentos que presente en copia, debiendo inclusive verificar las cédulas profesionales del
personal que por ley para el gjercicio de su profesion la requieran, pues el “Consejo” podré en
cualquier momento verificar la autenticidad y legalidad de los mismos, sin perjuicio de que pueda
recaer en alguno de los supuestos de impedimento a los que se refiere el articulo 299 del “Acuerdo” y
las responsabilidades legales de cualquier indole.

7.1 Requisitos Legales

Una vez notificado del fallo, solamente el o los adjudicados deberan presentar al area operativa los
documentos a que se refiere el numeral 7.2 de las presentes bases, impresos en original o copia
certificada por Notario Publico o Corredor Publico para cotejo y una copia .

Cuando se trate de personas morales, debera acreditarse su legal existencia mediante la
presentacion de copias certificadas ante notario o corredor publico de su escritura constitutiva inscrita
en el Registro Publico del Comercio y, en su caso, de las actas donde conste el cambio de su nombre
0 razén sacial, de su objeto y del dltimo aumento o disminucion de su capital social.

Asimismo, debera acreditarse la personeria de su representante legal mediante la copia certificada
del poder notarial o pdliza correspondiente en el que se le otorguen facuitades para actos de
administracion o especiales para participar en licitaciones ante el Poder Judicial de la Federacion y/o
el “Consejo”. Los testimonios notariales o pdlizas donde se otorguen facultades generales al
representante legal, podran estar inscritos en el Registro Pablico del Comercio.

Los documentos debidamente cotejados seran remitidos a la Direccion General de Asuntos Juridicos
del propio “Consejo” para la elaboracion del dictamen correspondiente.

En caso de que el dictamen legal no sea favorable, previo a la firma del “Contrato’, el "Consejo”
iniciara en contra del adjudicado el procedimiento de impedimento a que se refiere el articulo 300 del
“Acuerdo”, independientemente de proceder a adjudicar conforme a lo establecido en ef articulo 329
del mismo.

£n caso de ser persona fisica debera presentar acta de nacimiento, e “Identificacion Oficial’.

El objeto social y giro principal de la empresa debera ser acorde al tipo o naturaleza de la “Obra
Publica” objeto del presente procedimiento.

En caso de que el “Participante’ entregue informacion de naturaleza confidencial, debera sefialarlo
expresamente por escrito, para los efectos de la normatividad aplicable en materia de Transparencia
y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental.

7.2 Documentacion para la Evaluacién Legal

Una vez notificado el fallo y en el término de tres “Dias habiles” posteriores a la mencionada
notificacién, para estar en condiciones de celebrar el “Contrato”, el “Participante” ganador
debera presentar original o copia certificada por Notario Publico o Corredor Publico (para
cotejo) y una copia simple, de los siguientes documentos:

I. Acta Constitutiva en donde consten los datos de su inscripcion ante el Registro Publico del
Comercio y, en su caso, los demas documentos a que se refiere el apartado 7.1 {Actas de
16
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asamblea donde consten, en su caso, aumentos o disminucién del capital social, asi como otras
modificaciones a su vida u objeto social, entre otros), los cuales deberan estar certificados ante
notario o corredor publico. Lo anterior en caso de ser persona moral.

En caso de ser persona fisica debera presentar acta de nacimiento, e "Identificacion Oficial”;

ll. Escrito en papel membretado de la empresa y firmada per el representante legal, dirigido al
“Consejo” en el que manifieste el domicilio para oir y recibir toda clase de noftificaciones y
documentos que deriven de los actos del presente procedimiento y del Contrato respectivo, mismo
que servira para practicar las notificaciones aun las de caracter personal. las que surtiran todos
sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto. Asimismo, podra proporcionar, direccion de
correo electronico para efecto de alguna comunicacion que se pueda realizar por este medio.

lll. Poder del Representante Legal de la sociedad participante, conforme a lo establecido en el
numerat 7.1;

IV. “Identificacién Oficial” del representante legal y de la “Persona” que en su caso se presente al acto
de apertura de propuestas con escrito signado por el representante legal, autorizado para tal
efecto.;

V. Registro Federal de Contribuyentes (RFC-1), el cual debera contener la cédula de identificacion
fiscal, el domicilio fiscal vigente y el tipo de actividad de la empresa y, en su caso los
comprobantes relativos a la notificacion del cambio de su domicilio fiscal ante dicha institucion
(formato R-2); y

Esta documentacién sera revisada conforme a lo dispuesto en el punto 7.1.
7.3 Documentacién para la Evaluacién Financiera (sobre numero 1)

7.3.1 Del ejercicio inmediato anterior a la fecha que se esté llevando a cabo el procedimiento {los
correspondientes al 31 de diciembre de 2016).

a} “Estado de Situacion Financiera”, en espariol y en moneda nacional, con el nombre y la firma
del contador publico que lo elaboré.

b) Estado de Resultados”, en espafiol y en moneda nacional. con el nombre y la firma del
contador publico que lo elabord.

¢) Copia legible por ambos lados de la cédula profesional de la persona que elabora los estados
financieros de los incisos a) y b).

Los “Participantes” podran presentar los estados financieros dictaminados o fos anexos del
cuadernillo del Sistema de Presentacion del Dictamen Fiscal (SIPRED), que contienen las cifras
de los "Estados Financieros” y se dara por atendido el requerimiento de los incisos a) y b) de este
numeral.

d) Copia de la Declaracion del Ejercicio de Impuestos Federales relativos al ISR (la
correspondiente al ejercicio 2016}, legible y con todos sus anexos (Declaracién Normal y/o
Complementaria), incluyendo el acuse de recibo que contiene el nimero de operacion registrada
y e sello digital.

e) Para los "Participantes” gue opten por dictaminar sus “Estados Financieros”, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 32-A del Codigo Fiscal de la Federacién, y lo manifiesten en su
Declaracion del Ejercicio de Impuestos Federales (2016), deberan presentar:

1. Copia simple del Cuadernillo del Sistema de Presentaciéon del Dictamen Fiscal y acuse de
presentacion; y

o
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2. Copia simple por ambos lados de la cédula profesional, legible, del Contador Publico que los
dictaminé.

7.3.2 Del ejercicio vigente, los “Estados Financieros” con una antigledad no mayor a tres meses, a
la fecha de apertura de la propuesta (los correspondientes a Julio o Agosto o Septiembre de
2017:

a) “Estado de Situacién Financiera”, en espafol y en moneda nacional, con el nombre y la firma
del contador publico que lo elaboro.

b) “Estado de Resuitados”, en espafiol y en moneda nacional, con el nombre y la firma del
contador publico que lo elabord.

c) Copia legible por ambos lados de la cédula profesional de la persona que elabora los estados
financieros de los incisos a) y b).

7.3.3 La “Participante”, a través de su representante legal y/o del contador publico quien elabor6 los
“Estados Financieros”, debera declarar bajo protesta de decir verdad, que los “Estados
Financieros” que proporcionan se encuentran apegados a las Normas de Informacion Financiera
aplicabies.

7.3.4 E| presupuesto base para este procedimiento no supera las 800 Unidades de Medida y
Actualizacion elevadas al afio.

7.3.5 Cuando se derive de participacidn conjunta, cada co-participante debera presentar la
informacion referida en los numerales 7.3.1, 7.3.2 y 7.3.3.

7.3.6 En el caso de que el “Participante” interesado haya iniciado recientemente operaciones, o en
el supuesto de que su inicio de operaciones ocurra en el afio en que comienza ese
procedimiento, la informacién minima gue deberd presentar seran los “Estados Financieros’
parciales con una antigiiedad no mayor a tres meses a la fecha de presentacion de la propuesta
correspondiente, segun lo establece el numeral 7.3.2.

7.4 Documentacién para la Evaluacion Técnica y Econdmica (sobre numero 2)

En la elaboracién de la cotizacién se debe tomar en cuenta, entre otros aspectos, que el Catalogo de
Conceptos se complementa con las especificaciones generales, particulares, planos y croquis, las
condiciones del sitio y lo sefalado por ! “Consejo” a través de la junta de aclaraciones, por lo que su
inobservancia no podra ser motivo de reclamacion posterior.

Los siguientes documentos deberan presentarse impresos (con excepcion del documento D-6) en
original, debidamente foliados y firmados por el representante legal,

7.4.1 D-1 Relacién de contratos ejecutados similares a los trabajos a desarrollar en los dos
afios anteriores a la publicacion de este procedimiento, en cuanto a magnitud, especialidad y
compiejidad en su caso, conforme al Anexo 4.

(Se entendera por trabajos similares los relacionados con la especialidad de edificaciéon y con un
monto de obra mayor a $ 5151,600.00 “IVA” incluido, que acreditaran fehacientemente con copia
simple de la caratula de los contratos celebrados en versién publica atendiendo la confidencialidad,
en su caso, de los mismaos).

El “Consejo’ se reserva el derecho de verificar la informacién presentada cuando asi lo considere
necesario.

7.4.2 D-2 Relacion de contratos vigentes, conforme al Anexo 5.

7.4.3 D-3 Escrito de Manifestacion General de la empresa, Anexo 6.

7.44 D-4 Programa General de Ejecucion de los Trabajos por partida el cual debera entregarse,
2.3
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debidamente firmado por el representante legal, como constancia de su aceptacién. Este documento
debera ser el entregado en la propia “Convocatoria / Bases” 0 en su case, el modificado derivado de
la junta aclaratoria o en las circulares aciaratorias.

7.4.5 D-5 Carta de la cotizacion econémica, Anexo 8.

7.46 D-6 Disco Compacto que contenga el Archivo de Llenado en formato de Excel entregado
como parte de las “Bases del Procedimiento” o en su caso, el modificado derivado de Ia junta
aclaratoria que incluya toda la informacién solicitada.

7.4.7 D-7 Catalogo de Conceptos, que debera corresponder con el entregado por el “Consejo” al
“Participante” como parte de la “Convocatoria / Bases” o el modificado, en su caso, derivado de la
junta aclaratoria.

7.4.8 D-8 Analisis de basicos y de precios unitarios de todos los conceptos de obra, determinados
y estructurados con costos directos y los precios unitarios incluyan los costos de indirectos, de
financiamiento y cargo por utilidad, donde se incluiran los materiales a utilizar con sus
correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion con
sus correspondientes rendimientos y en donde los costos indirectos se expresaran como un
porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo, el costo por financiamiento debera estar
representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y el cargo por utilidad
estara representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de
financiamiento, y que no se incluyan cargos adicionales. Los que deberan corresponder con las
matrices de basicos y precios unitarios entregados por el “Consejo” al “Participante” como parte de la
“Convocatoria / Bases” al momento de la inscripcion o el modificado, en su caso, derivado de la junta
de aclaraciones o de las circulares correspondientes.

7.4.9 D-9 Manifestacion del sobrecosto, Anexo 9. El importe del anticipo debera ser
considerado obligatoriamente por los ‘“Participantes”, para la determinacién del costo de

financiamiento de la cotizacion,

7.4.10 D-10 Explosion de insumos, de todos y cada uno de los conceptos que incluya materiales,
equipos de instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, gue debera
corresponder con el entregado por el “Consejo” como parte de la “Convocatoria / Bases” o el
modificado, en su caso, derivado de la junta de aclaraciones.

En caso de ofertar insumos por debajo de los precios de mercado, deberan incluir en su cotizacién
econdmica la documentacion soporte respectiva.

7.4.11 D-11 Manifestacion bajo protesta de decir verdad que cuentan con las facultades o
capacidad legal suficientes para comprometerse por si o por su representado para presentar
propuestas Anexo 1.

7.4.12 D-12 Manifestacion del Responsable Técnico Representante de la Empresa, Anexo 7.

7.4.13 D-13 Manifestacion Bajo Protesta de decir Verdad de que no se encuentra en alguno de
los supuestos de restriccién para contratar, Anexo 17.

7.4.14 D-14 Registros ante el “INFONAVIT* y el “IMSS™. Copia del Registro de inscripcion del
Participante ante el “INFONAVIT" y el “IMSS”. Por virtud del convenio de unificacion entre el “IMSS" e
“INFONAVIT”, los procesos de inscripcidn llevados a cabo ante el “IMSS” tienen los mismos efectos
legales ante el “INFONAVIT”, por lo que seria suficiente presentar la inscripcion ante el “IMSS”.

7.5 Documentacién que debera presentar quien resuite adjudicado previo a la firma del
Contrato

Los siguientes documentos deberan presentarse impresa en original, debidamente firmada por el
representante legal.
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La empresa que resulte adjudicada, debera presentar la documentacion a que se refiere este punto,
a entera satisfaccion del “Consejo”, en un plazo no mayor a cinco “Dias habiles”, contado a partir
de que se notifique la adjudicacidn del presente procedimiento.

Haciendo del conocimiento de la empresa que resulte adjudicada, que la documentacion que se
requiere en dicho plazo, resulta indispensable para la elaboracién del “Contrato” respectivo, y la cual
forma parte de los anexos de dicho instrumento.

Si la empresa adjudicada no presenta la documentacion solicitada en dicho plazo y no se llegare a
firmar el "Contrato” en el plazo de guince “Dias habiles” conforme al articulo 367 del "Acuerdo”, se
considerara que la no firma sera por causas imputables a la “Contratista” adjudicada.

7.5.1 Programas que debera presentar el adjudicado:

a) General de Ejecucion, con sus erogaciones, por concepto y partida de acuerdo al “Catalogo de
Conceptos”, congruente con el Programa General de Ejecucion de los Trabajos, entregado por el
“Consejo”, calendarizado con cortes al dia ultimo de cada mes.

b) De utilizacion de todos los materiales, asi como los equipos de instalacion permanente,
congruente con el Programa General de Ejecucién.

¢) De cantidades de utilizacion del personal obrero y técnico, describiendo categorias y cantidad de
personal, congruente con el Programa General de Ejecucion.

d) De cantidades de utilizacion de personal administrativo y directivo, describiendo categorias y
cantidad de personal, congruente con el Programa General de Ejecucion.

e) De cantidades de utilizacion de maquinaria y equipo de construccién, congruente con el
Programa General de Ejecucién.

7.5.2 Acreditacion de la adecuada inversion del anticipo

En caso de haberse autorizado la entrega de un anticipo, se debera presentar un programa en donde
se refleje la inversion del anticipo. Dicho programa debera ser congruente con los correspondientes
de adquisicion de insumos, relacionando para ello los materiales asi como los equipos de instalacion
permanente en dos apartados: a.- los nacionales y b.- los de importacion.

Ademas, debera acreditar mediante documentos comprobatorios de pago de anticipos de materiales
y equipo de instalacion permanente, la adecuada inversion del anticipo, dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la entrega del anticipo.

7.5.3 Analisis de los cargos indirectos, que estaran representados como un porcentaje del costo
directo. Los costos se analizaran considerando solamente los correspondientes a la administracion
central y de la obra, asi como los seguros y fianzas.

7.5.4 Analisis del cargo de financiamiento, el cual estara representado por un porcentaje de los
costos directos e indirectos. Para la determinacion de este costo deberan considerarse los gastos que
realizara el “Participante” en la ejecucion de los trabajos, los anticipos que ie otorgue el "Consejo™,
los pagos que realizara en el avance de los trabajos, asi como los gastos derivados de la inversion de
recursos propios y contratados, con base a un identificador oficial, indicando la fuente de origen la
cual debera estar vigente al momento de elaboracion de su cotizacion. Debera adjuntar el analisis
correspondiente, aun cuando el financiamiento sea cero o positivo y en cualquier caso dicho cargo
debe corresponder al aplicado en los andlisis de precios unitarios.

Los “Participantes” deberan considerar para el analisis del costo de financiamiento, una periodicidad
de estimaciones por trabajos ejecutados por periodos maximos mensuales, el pago del anticipo y el
tiempo de pago de las estimaciones.

7.5.5 Analisis del cargo por utilidad, que estara representado por un porcentaje de la suma de los
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costos directos, indirectos y de financiamiento.
7.5.6 Analisis del factor de salario real

Debidamente resuelto, por cada categoria de acuerdo a las cuotas de la Ley del Seguro Social y las
prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, apegandose al formato proporcionado por el “Consejo”.
7.56.7 La Carta compromiso de Respaldo y Certificacién de la Empresa Integradora que
ejecutara la instalacion de la Red de Voz y Datos (en su caso), ver Anexo 10.

7.5.8 Constancia de la obligacion de aplicar las medidas de seguridad e higiene dentro de la
obra, ver Anexo 11.

Los demas que el “Consejo” considere necesarios tomando en cuenta las condiciones técnicas y
econdmicas de la obra.

8. Revisién, Analisis y Evaluacidn de las Cotizaciones

8.1 Informacion General para la Evaluacion

Una vez terminada la presentacion y revisién cuantitativa de las Cotizaciones, se llevara a cabo el
Analisis y la Evaluacion de las propuestas técnica y econdmica, pudiendo estar presentes durante
esta revision los “Participantes” en el acto que termina.

El "Consejo” analizard y evaluara las cotizaciones entregadas por los “Participantes’, conforme a lo
previsto en este apartado y aquellas que retinan, en su propuesta técnica y economica, la totalidad de
los requisitos establecidos en estas bases y obtengan GANANCIA en la Evaluacién comparativa de
precios de mercado referida en el numeral 8.3.1 inciso b), seran calificados con 1 {un) puntos y se
consideraran solventes.

Para tal efecto, se otorgara el siguiente puntaje:

Cumple con los requisitos de la propuesta 1
Técnica y Econémica y Obtiene GANANCIA
en la tabla comparativa de precios de mercado

Total 1

De las cotizaciones que hayan obtenido un punto, se elegira a aquelia que resulte econémicamente
mas conveniente para el “Consejo” a fin de que sea evaluada financieramente.

En caso de que el dictamen resolutivo financiero de aquella cotizacion economicamente mas
conveniente para el “Consejo”, no resulte favorable, se Descalificara a dicho “Participante” y se
evaluara a la siguiente cotizacién mas baja, siempre y cuando ésta siga siendo econémicamente
conveniente para el “Consejo”. '

Se verificara que las cotizaciones en su documentacién financiera, técnica y econémica, cumplan
cualitativa y cuantitativamente con la documentacién, informacién y requisitos solicitados en la
“Convocatoria / Bases”, |a falta de alguno de ellos o que algtin rubro en lo individual esté incompleto
serd motivo de descalificacién.

No seran objeto de evaluacion las condiciones establecidas en la “Convocatoria / Bases” que tengan
como propésito facilitar la presentacién de las proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de!
presente procedimiento; asi como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por si mismo no
afecte la solvencia de la cotizacién. La inobservancia por parte de los “Participantes” respecto de

21 = -~
BASES CONCURSC PUBLICO SUMARID, 4 'ﬁ?ﬁ.’“ﬁ!mﬁ!(}& 117

CIF-14/CPS/SEACMIZOTT



LB0S

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Wﬁ; DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
) DIREGCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

PGOER HADHCIAL DE LA FEDERACKON
TR D L2, S, S TEUEERL

dichas condiciones o requisitos no sera motivo para desechar sus cotizaciones, como se establece en
el articulo 306 del “Acuerdo’.

Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento, por si mismos no afectan la solvencia
de la cotizacion; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con informacién contenida en la
cotizacion técnica o econdmica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera
clara la informacién requerida y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o
normativo por parte de este “Consejo’, o cualquier otro que no tenga por finalidad determinar
objetivamente la solvencia de la cotizacion presentada. En ningGn caso, podran suplirse las
deficiencias sustanciales de las cotizaciones presentadas.

8.2 Analisis y Evaluacion de la Capacidad Financiera

En términos de lo previsto en el “Acuerdo”, el dictamen resolutivo financiero contemplara la valoracion
de los estados de liquidez, solvencia, operacién, “Capital contable” y/o de aquellos otros conceptos
que se consideren relevantes para una mejor evaluacion de la capacidad financiera de los
“Participantes”, atendiendo a las caracteristicas propias del giro o mercado de que se trate. La
informacion para tales efectos se obtendra de la documentacion contable, financiera y fiscal mas
reciente presentada por los mismos,

En el caso de participacion conjunta, el dictamen deberd comprender el analisis de la situacion
financiera, respecto de cada uno de los co-participantes.

En caso de que los participantes inicien operaciones recientemente, “Programacion y Presupuesto’,
determinara los ejercicios a evaluar, asi como los resultados requeridos en la aplicacion de las
razones financieras.

En cada procedimiento “Programacion y Presupuesto” determinara las “Razones Financieras’, las
formulas de calculo y los parametros de referencia que se aplicaran para el analisis financiero de los
“Participantes”. De igual forma establecera los criterios para emitir una opinién Favorable o No
Favorable del Dictamen Resolutivo Financiero.

1.- La evaluacion financiera, para efectos del presente procedimiento se llevara a cabo conforme a
fo siguiente.

E{ analisis financiero estara en funcion de la aplicacion de las siguientes 5 razones financieras,
practicado a los estados financieros del ejercicio vigente y del ejercicio inmediato anterior y el
cumplimiento del “Capital Contable”™ requerido.

Para la emision del Dictamen Resolutivo Financiero Favorable, se debera obtener lo siguiente:

a) Presentar toda la documentacion exigible en las “Bases del Procedimiento” conforme al
numeral 7.3 de las presentes bases, y

b) De la aplicacidon de las 5 razones financieras, por gjercicio, se considerara favorable cuando
del total de los 10 resultados del analisis practicado a todos los ejercicios, se satisfaga
indistintamente por lo menos 7 de ellos, a saber:

Liguidez Activo Circulante / Pasivo Circulante > @igual a 1.0

Solvencia {Activo Circulante - Inventarios) / Pasivo > 6 iaual 305
(Prusba del Acido) Circulante guarat.

Endeudamiento Pasivo Total / Active Total <diguala 1.0
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¢) Se cumpla con el “Capital Contable” requerido.

Cuando derivado del analisis de la documentacién financiera se detecten errores aritméticos en
la informacién, gque no impacten en la estructura del activo, pasivo y “Capital contable”, la
Direccion General de Programacion y Presupuesto, a través de las areas operativas, podra
solicitar que la “Participante” realice por escrito la aclaracion correspondiente en un plazo de
dos dias habiles a partir de la notificacién.

2.- Se emitird un dictamen resolutivo financiero "No Favorable", al presentarse cualquiera de los
siguientes casos:

. Que no se cumpla con la presentacién en los términos establecidos de los documentos
exigibles en el "Acuerdo” y en las "Bases del Procedimiento”.

Il.  Que en los "Estados Financieros” se presenten diferencias en cualquiera de sus rubros
que comprometan la solvencia, liquidez, rentabilidad o la capacidad financiera de la
“Participante”, asi como que arroje falta de certeza de la informacién presentada.

ll.  Que de conformidad con lo establecido en las “Bases del Procedimiento’, las
“Participantes” no obtengan el resultado de las razones financieras y parametros
requeridos.

IV.  Que no se cumpla con el “Capital Contable” minimo requerido en el ejercicio en el que se
lleve a cabo el procedimiento.

V. Que en caso de participacion conjunta, una o varias de las co-participantes sea
dictaminada como “No Favorable” por cualquiera de los supuestos anteriores.

8.3 Analisis y Evaluacién Técnica y Econémica

Los siguientes documentos deberan presentarse impresos en original, debidamente foliados y
firmados por el representante legal, con excepcién del documento D-6.

D-1 Relacion de contratos ejecutados similares a los trabajos a desarrollar Anexo 4, se revisara que
manifieste contratos ejecutados similares a los que se refiere el presente Concurso demostrando que
cuenta con experiencia para llevar a cabo los trabajos concursados y ha ejecutado trabajos de la
magnitud del presente. En caso de no presentar trabajos similares, se considerara que no cuenta
con fa experiencia suficiente, por lo que no cumple con los requisitos solicitados.

(Se entendera por trabajos similares los relacionados con la especialidad de edificacién y con un
monto de obra mayora $ 5°151,600.00 “IVA” incluido).

D-2 Relacion de contratos vigentes. Se evaluara que el escrito se encuentre realizado conforme a
lo solicitado en el Anexo 5.

D-3 Escrito de Manifestacién General de la empresa en donde asume las obligaciones que se
indican en el formato establecido para ello, para el presente procedimiento.

Se evaluara que el escrito se encuentre realizado conforme a lo solicitado en el Anexo 6.

D-4 Programa General de Ejecucién de los Trabajos por partida el cual debera entregarse,
debidamente firmado por el representante legal, como constancia de su aceptacion.

Se evaluara que el programa presentado sea el entregado en la presente “Convocatoria / Bases®, o
en su caso, el entregado en la junta de aclaraciones o circulares correspondientes.

D-5 Carta de la cotizacién indicando el monto total de la obra desglosando el “IVA” sefalando el
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plazo de ejecucién, de acuerdo al formato proporcionado por el “Consejo” en el Anexo 8.

Se verificara que el importe esté debidamente consignado (nimero y letra) incluya el “IVA" y coincida
con el importe referido en el “Catélogo de Conceptos’. En caso de existir diferencia entre estos o
exista alguna falla en las operaciones aritméticas de la Carta de la Propuesta, prevalecera lo indicado
en el Presupuesto y sera el que se considere como importe de la propuesta.

D-6 Disco Compacto que contenga Archivo de Lienado en formato de Excel. Se revisara que los
datos solicitados se encuentren debidamente capturados y los datos de la hoja “Indirectos’
correspondan al documento D-9 y los datos de la hoja “Insumos” correspondan al documento D-10.

En caso de encontrarse inconsistencia entre ia informacion proporcionada en los documentos D-7
“Catalogo de Conceptos” y D-10 Explosién de insumos y la informacién proporcionada en el
documento D-6 Disco Compacto, prevalecera la informaciéon proporcionada impresa en los
documentos D-7 y D-10.

D-7 “Catalogo de Conceptos”, en forma impresa, se evaluara que corresponda con el entregado
por el “Consejo” al “Participante” como parte de la "Convocatoria / Bases” o el modificado, en su caso,
derivado de la junta aclaratoria.

Asi mismo se verificara que |los precios unitarios correspondan a los presentados en el documento D-
8, Analisis de Basicos y Precios Unitarios.

D-8 Analisis de basicos y de precios unitarios de todos los conceptos de obra.

Se evaluara que los analisis de precios presentados correspondan a los entregados por el “Consejo”
dentro de la “Convocatoria / Bases” o los modificados en la Junta Aclaratoria o las circulares
correspondientes, en su caso, y que los costos indirectos se expresen como un porcentaje del costo
directo de cada concepto de trabajo, el costo por financiamiento debe estar representado por un
porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y el cargo por utilidad estara representado
por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento, y que no se
incluyan cargos adicionales. Si se detectaran alteraciones en los analisis de basicos o precios
unitarios, sera descalificado el “Participante”.

Ademas se evaluara que los cargos indirectos, de financiamiento y utilidad, aplicados correspondan
al documento D-9, manifestacion del sobrecosto.

La verificacion se llevara a cabo tomando los importes de los insumos que entregan en el documento
D-10, explosion de insumos, y la informacion de Sobrecosto del documento D-9, aplicandolos a las
matrices de costo que se entregaron por parte del “Consejo”. El importe resultante debera coincidir
con el importe manifestado en el documento D-7, Presupuesto. El rango méaximo permitido de
variacion por redondeo sera de 0.01%.

D-9 Manifestacion del sobrecosto, debera sefalar los correspondientes al porcentaje de indirectos,
el de financiamiento; y utilidad, sin incluir cargos adicionales, Anexo 9.

Se evaluara que los porcentajes correspondan a los utilizados en los analisis de precios unitarios,
documento D-8.

D-10 Explosién de insumos de todos y cada uno de los conceptos que incluya materiales, equipos
de instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, que debera
corresponder con el entregado por el “Consejo” al “Participante” como parte de la Convocatoria /
Bases o el modificado, en su caso, derivado de la junta de aclaraciones o las circulares
correspondientes.

Se verificara que corresponda con la entregada en la “Convocatoria / Bases” 0 en su caso en la junta
de aclaraciones o las circulares correspondientes y que el importe resuitante corresponda al costo
directo de la cotizacion. El rango maximo permitido de variacion por redondeo sera de 0.01%.

) 24
e - BASES CONCURSO PUBLICT SUMARIO, DBRA PRECIOS UNITARIOS, 117



CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

PODER JUDICIAL BE LA FEDERACKON
- GogTS

ORS00 BE L row A s PR A

D-11 Manifestacion bajo protesta de decir verdad que cuentan con las facultades o capacidad
legal suficientes para comprometerse por si o por su representado para presentar propuestas, se
evaluara que se presente conforme a lo solicitado en el Anexo 7.

D-12 Manifestacién del Responsable Técnico Representante de la Empresa, se evaluara que se
presente conforme a lo solicitado en el Anexo 7.

D-13 Manifestacién Bajo Protesta de decir Verdad de que no se encuentra en alguno de ios
supuestos de restriccion para contratar. Se evaluara que se presente conforme a lo solicitado en
el Anexo 17.

D-14 Registros ante el “INFONAVIT” y el “IMSS”, se evaluara que el “Participante” presente copia
del registro de su inscripcién ante el “INFONAVIT” y el “IMSS”. Por virtud del convenio de unificacion
entre el “IMSS” e “INFONAVIT", los procesos de inscripcion llevados a cabo ante el “IMSS” tienen los
mismos efectos legales ante el “INFONAVIT", por lo que seria suficiente presentar la inscripcion ante
el “IMSS™.

8.3.1 Evaluacion comparativa de precios de mercado

Una vez revisadas en forma cualitativa las cotizaciones presentadas para verificar que cumplan lo
solicitado en la presente Convocatoria / Bases, se Hevara a cabo la Evaluacion Comparativa de
precios de mercado, tomando en consideracion Gnicamente a las cotizaciones que hayan cumplido
con los requisitos técnicos y econdmicos solicitados en la “Convocatoria / Bases’ del presente
CONCUrso.

Para tal efecto se elaboraran dos tablas:

a) En la primera tabla se incluiran los insumos que en la explosién de insumos del presupuesto
base, sumados sus importes representen el 80% del costo directo del mismo.

Se tomara el precio de cada insumo presentado por los contratistas-y se multiplicara por el
volumen resultante de la explosién de insumos arrojando un importe. Estos importes se sumaran
para obtener un costo directo parcial a evaluar de la cotizacion.

b} En la segunda tabla, se registraran los costos directos parciales a evaluar, obteniéndose el
promedio de los mismos. Este resultado se considerara como el Precio Promedio de Mercado.

En esta misma tabla, se restara del costo directo parcial a evaluar de cada cotizacion el Precio
Promedio de Mercado.

El resultante se sumara algebraicamente con el monto de la utilidad presentada por la empresa.

Si el resultante es positivo, se considerara que la empresa obtiene GANANCIA y se
calificara con 1 (un) punto, porque cumplié todos los requisitos de la propuesta técnica y
econdmica y presentd ganancia en la tabla comparativa de precios de mercado.

En caso de ser el resultante negativo, se considerara que la empresa obtiene PERDIDA y
se calificara con 0 (cero) puntos porque aunque cumplid con todos los requisitos de la
propuesta técnica y econémica, obtuvo PERDIDA en la tabla comparativa de precios de
mercado.

En caso de ofertar insumos por debajo de los precios de mercado, deberan incluir en su propuesta
economica la documentacion soporte respectiva.

De aquellas propuestas que obtengan un punto como resultado de la Evaluacion Técnico-Econdmica,
y obtengan GANANCIA en la tabla comparativa de precios de mercado, se elegira a la que resulte
econémicamente mas conveniente para el Consejo, a fin de que sea evaluada en cuanto a su
capacidad financiera, y sera en adelante denominado “Participante Propuesto”.
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9. Criterios para la adjudicacién del Contrato

Se llevara a cabo una comparativa entre las cotizaciones que obtengan un punto y el presupuesto
base para establecer la referencia entre éstos, de conformidad con lo estipulado en el articulo 310
del “Acuerdo”.

De las cotizaciones que hayan obtenido un punto y obtenga GANANCIA en la tabla comparativa de
precios de mercado, se elegird a aquella que resulte econémicamente mas conveniente para el
“Consejo” a fin de que sea evaluada financieramente.

Los documentos de dicha propuesta Financiera seran remitidos a la Direccion General de
Programacién y Presupuesto del propio “Consejo” para ta elaboracién del dictamen correspondiente.

En caso de que el dictamen resolutive financiero de aquelia cotizacion economicamente mas
conveniente para el “Consejo”, no resulte favorable, se descalificard a dicho “Participante” y se
evaluara a la siguiente cotizacion mas baja, siempre y cuando ésta siga siendo economicamente
conveniente para el “Consejo”.

En caso de que el dictamen resolutivo financiero resulte favorable se adjudicara a dicho “Participante’

el “Contrato” habiendo resultado econdmicamente mas conveniente para el "Consejo” porque otorga
mayor certeza en la gjecucion y conclusion de los trabajos que se pretenden contratar y asegura las
mejores condiciones de contratacién en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad vy
demas circunstancias pertinente.

El “Consejo” podra realizar visitas a las oficinas, instalaciones y bodegas, para verificar, en su caso, el
equipo, parque vehicular y demas infraestructura manifestado por las empresas “Participantes”, para
contar con mayores elementos para la evaluacion de las cotizaciones.

El “Consejo” emitird un dictamen resolutivo técnico y economico en el que se hara constar la revision
de las cotizaciones presentadas por los “Participantes”, se indicaran las razones y causas por las que
no se evalla (desecha) o se propone la descalificacion de alguna cotizacidn y las razones por las que
se aceptan o no las cotizaciones evaluadas, debidamente fundadas y motivadas.

El “Consejo” podra realizar visitas a las oficinas, instalaciones y bodegas, para verificar, en su caso, el
equipo, parque vehicular y demas infraestructura manifestado por las empresas “Participantes’, para
contar con mayores elementos para la evaluacion de las cotizaciones.

10. Descalificaciones, declaracién de procedimiento desierto y cancelacion del procedimiento

10.1 Descalificacion de Participantes
Se descalificara la cotizacion presentada por el “Participante™

I. Cuando la cotizacion no sea entregada dentro del plazo sefalado;
II. Cuando algan “Participante” acuerde con otro, u otros, fijar los precios objeto del procedimiento;

lIl. Cuando el “Participante” se encuentre en alguno de los supuestos de impedimento previstos en el
“Acuerdo” y esta “Convocatoria / Bases”,

{V.Cuando algun “Participante”, durante el desarrollo del procedimiento y antes de la emision del fallo,
sea objeto de embargo, huelga estallada, concurso mercantil o liquidacion;

V. Cuando el “Participante” no entregue la documentacion que se sefiale en la “Convocatoria / Bases”
o0 que algun rubro en lo individual esté incompleto;

VI.Cuando las cotizaciones presentadas no reunan los requisitos sefialados en la "Convocatoria /
Bases’,
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VIl. Cuando no presente debidamente firmados por el Representante Legal cualquiera de los
documentos D-5 Carta de la Cotizacién, D-7 Presupuesto o D-4. Programa General de Ejecucion
de los Trabajos.

VIII. Cuando no cumpla con lo acordado en el acta de la Junta Aclaratoria.

La descalificacién de las cotizaciones se hara saber a los “Participantes” en la notificacion de fallo,
fundando y motivando la causa.

10.2 Declaracion del procedimiento desierto
Sera declarado desierto el procedimiento en los siguientes supuestos:
De conformidad con el articulo 331 del “Acuerdo”:

I. Cuando no se registren concursantes;

H. Cuando ninguna de las propuestas presentadas re(ina los requisitos establecidos en la
“Convocatoria / Bases” del concurso; y

ll.  Cuando los precios propuestos no fueren aceptables, de conformidad con la informacién con gue
se cuente.

10.3 Cancelacidn del procedimiento

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 332 del “Acuerdo”, el “Consejo” por conducto de la
“DGIM”, podra cancelar el presente procedimiento:

a) Por, caso fortuito o fuerza mayor;

b) Cuando existan circunstancias debidamente justificadas que modifiquen o extingan la necesidad
para la contratacion de los trabajos, y que de continuarse con el procedimiento pudiera ocasionar
un dano o perjuicio al “Consejo”; o

c¢) Por causas de interés general.

Dicha determinacién se hara del conocimiento de los “Participantes”.

En caso fortuito o fuerza mayor, el “Consejo” no realizara pago alguno de gastos no recuperabies.

11. Terminacién y Suspension del Contrato

11.1 Terminacion del Contrato

E! "Contrato” celebrado podra darse por terminado, sin responsabilidad para el “‘Consejo”, en los
siguientes supuestos:

l. Por cumplimiento de su objeto.

ll.  Por nulidad.

lli. Porrescision.

IV. Por sobrevenir caso fortuito o fuerza mayor.

V. Por razones de orden publico ¢ de interés general.
VI. Por mutuo consentimiento.

Las causas de rescisibn seran las previstas en los instrumentos contractuales
respectivos.

11.1.1 Por cumplimiento de su objeto

o
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Se tendra por terminado el “Contrato” por cumplimiento de su objeto, cuando se hayan satisfecho
totaimente las obligaciones derivadas del mismo.

11.1.2 Por nulidad del Contrato

La ilegalidad del “Contrato” sobrevendra en virtud de haberse celebrado en contravencién de las
disposiciones del “Acuerdo” y demas que resulten aplicables, en cuyo caso, el “Comité”, podra
declarar su nulidad resolviendo respecto de las acciones que procedan.

11.1.3 Por rescision

En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la “Contratista”, derivada de la negligencia
er su ejecucion o en su inejecucion parcial o total, por causas a ella imputable, el “Consejo” podra
determinar la rescision administrativa del “Contrate” de manera unilateral.

No obstante io anterior, a solicitud debidamente justificada por escrito que formule la “Contratista’, el
“Consejo” podra autorizar que se modifiquen las obligaciones contraidas originaimente, asi como los
plazos respectivos, a fin de que cumpla con las mismas. Lo anterior, sin perjuicio de que el “Consejo”
se pronuncie sobre la aplicacién de las penas que, en su caso, procedan. En todo caso se debera
observar lo dispuesto en el articuto 368 del “Acuerdo” y demas disposiciones aplicables.

En casc de ser autorizada ia modificacién a la “Contratista”, se elaborara un convenio modificatorio,
debiéndose verificar que la garantia presentada por la “Contratista” para asegurar el cumplimiento de
las obligaciones continlie vigente o se otorgue una nueva para garantizar los terminos de dicho
convenio.

Si no se autoriza la modificacion, o si autorizada persiste el incumplimiento, en todo caso procedera la
rescision y aplicacion de las penas establecidas en el “Contrato’.

El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

l. Se iniciara a partir de que el area operativa que corresponda comunique por escrito al
“Contratista” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de tres “Dias habiles”
exponga lo que a su derecho convenga, y presente, en su caso, las pruebas idéneas que estime
pertinentes.

Tratandose de prueba pericial debera presentarse, dentro de dicho término, con el dictamen
correspondiente;

(. Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, la "DGIM” propondra al "Consejo”
para su consideracién y, en su caso, aprobacién, la resolucidn de rescision administrativa
acompafiando los elementos, documentacion y pruebas que en su caso se hubieren hecho valer; y

IH. La determinacién de dar o no por rescindido el “Contrato” debera ser debidamente fundada,
motivada y comunicada al "Contratista”.

11.1.4 Por sobrevenir caso fortuito o fuerza mayor

Los “Contratos” podran darse por terminados en cualquier momento de su vigencia, sin
responsabilidad para las partes, por caso fortuito o fuerza mayor.

Si por caso fortuito o fuerza mayor la “Contratista” optan por la terminacién anticipada del “Contrato”,
con la documentacién comprobatoria solicitaran por escrito al titular de ta “DGIM” su aprobacion, el
cual debera dar respuesta dentro de un plazo de quince “Dias habiles” a partir de la recepcion del
escrito; para el caso de que el “Consejo” no conteste en dicho plazo, se tendra por aceptada la
peticidn de la “Contratista”.
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En caso de negativa, serd necesario que la “Contratista” obtenga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondiente.

Cuando la terminacién del contrato sea con motivo de caso fortuito o fuerza mayor, el “Consejo” no
realizara pago alguno por concepto de gastos no recuperables.

11.1.5 Por razones de orden plblico o de interés general

El “Consejo” podra en cualquier momento dar por terminado anticipadamente el "Contrato’, por causa
justificada o por razones de orden publico ¢ de interés general, bastando para ello una comunicacion
que le dirija por escrito en este sentido a ia “Contratista’, y sin mas responsabilidad que la de cubrir el
importe de los trabajos que efectivamente se hayan ejecutado hasta entonces y los gastos no
recuperables, siempre y cuando se relacionen directamente con los trabajos objeto del contrato.

Tratandose de una terminacién anticipada, los gastos no recuperables seran los siguientes:

I.  Los gastos no amortizados por concepto de:

a) La construccion de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en el sitio de los
trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones seran de! “‘Consejo”;

b) Oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones rentados por el contratista, con el
objeto de atender directamente las necesidades de la obra;

¢) Lainstalacion y montaje de plantas de construccién, talleres y su retiro; y

d) La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de
construccion y de plantas y elementos para instalaciones de conformidad con los programas de
utilizacion correspondientes, y la expedicion de la garantia de cumplimiento del “Contrato’.

Il Etimporte de los materiales y equipos de instalacién permanente adquiridos por el "Contratista” y
que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste, terminados o habilitados en ios
talleres o fabricas correspondientes, siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y
que la cuantia sea acorde con las cantidades de obra pendientes de ejecutar segun los
programas convenidos; y

Hi. Liquidacion del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y
cuando no sean empleados permanentes del contratista.

11.1.6 Por mutuo consentimiento

El “Contrato” podra darse por terminado por mutuo consentimiento, cuando asi convenga a los
intereses de ambas partes. El motivo por el cual resulte conveniente dar por terminado el contrato
debera estar debidamente justificado.

Unicamente podra darse por terminado el “Contrato” por mutuo consentimiento caso de que la
“Contratista” no haya incurrido en alguna causal de incumplimiento.

11.2 Terminacioén anticipada de Contratos con saldo pendiente de amortizar

En caso de que el "Contrato” se rescinda o se dé por terminado anticipadamente, y tenga saldo de
anticipo pendiente de amortizar, éste deberé reintegrarse al “Consejo” en un plazo no mayor a quince
“Dias habiles”, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision o terminacion a la
“Contratista”; en caso contrario, se hara efectiva |a garantia presentada para la debida inversion del
anticipo.

11.3 Suspensién de la Ejecucion de los Trabajos
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El “Consejo”, a través del area operativa que corresponda, podra suspender en todo o en parte la
gjecucion de los trabajos materia del “Contrato” por cualquier causa justificada o por razones de
interés general, en cualquier momento, suspender en todo o en parte la ejecucion de los trabajos
materia del “Contrato”, sin que ello implique su terminacion definitiva. Una vez que desaparezcan
las causas o razones que dieron lugar a la suspension, el “Contrato” volvera a surtir sus efectos o
se restableceran, en sus términos, los que hubiesen resultado afectados con tal motivo. La
suspension no podréd ser por tiempo indefinido Asimismo, podra ordenar la suspension y
determinar la temporalidad de ésta, sin que pueda ser indefinida; debiendo rendir el informe
correspondiente al “Comité” de dicha suspension y sus razones. En los casos que asi lo determine
el “Comité” podra ordenar dicha suspensién.

En caso de que la reanudacion de los trabajos esté ligado a un hecho de realizacion cierta, pero de
fecha indeterminada, el periodo de la suspension estard sujeto a la actualizacion de ese evento,
sin perjuicio de que se pueda optar por la terminacion anticipada.

El “Consejo” debera comunicar por escrito a la “Contratista”, por lo menos con tres dias habiles de
anticipacion, la fecha en que operara la suspension, procediendo en los mismos términos cuando
desaparezcan las causas o razones que la originaron, modificando en su caso, la fianza de
cumplimiento a las nuevas condiciones. En dicha notificacion se sefialara a la “Contratista” el plazo
maximo de la suspension, cuyo término podra ser diferido por el “Consejo” en una sola ocasion.

Cuando se frate de una suspensién parcial, el "Consejo” cubrird los trabajos que se hayan
realizado hasta el momento de la notificacion de la suspension y ajustara y determinarg un
programa de trabajo adecuado a las necesidades actualizadas, haciéndose los pagos a partir de
entonces, de acuerdo a la nueva programacion, modificando también en su caso, o actualizando
por razén del tiempo gue dure la suspension las garantias otorgadas a las nuevas condiciones del
“Contrato”, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 425 del “Acuerdo”.

11.3.1 Suspension Total de los Trabajos

En caso de suspension total de los servicios, las partes convienen en que se liquidaran a la
“Contratista” los trabajos que haya realizado, si éste fuera el caso, hasta la fecha en que se le hizo
la notificacién correspondiente y no estara obligada a realizar mayores acciones que las que
fueren indispensables para evitar algun posible dafio o perjuicio a las obras o trabajos realizados.
Por su parte, el “Consejo” le pagara los trabajos realizados hasta la notificacion de la suspension y
los gastos no recuperables, siempre y cuando se relacionen directamente con los trabajos
prestados y estén debidamente justificados y comprobados.

Dichos gastos no recuperables se limitaran a:

. Las rentas de equipo o, si resulta mas barato, los fletes del retiro y regreso del mismo a la
obra:

ll. Hasta un dos por ciento de los costos directos para los conceptos de trabajo programados y
que no fueron ejecutados durante el periodo de la suspensiéon. En ningun caso, el monto
aplicado podra ser mayor al determinado por el “Contratista” para los indirectos de las oficinas
centrales en su proposicion;

fii. La plantilla de veladores y personal de conservacién y vigilancia de las instalaciones y obras,
asignados durante la suspension,

V. Costos de administracién de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del personal
técnico y administrativo estrictamente necesario y que tenga una funcion especifica durante la
suspension;
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V. La mano de obra que sea estrictamente necesaria y que tenga una funcién especifica durante
la suspension y que no haya sido trasladada a ofro frente de trabajo;

Vi. Costo del mantenimiento y renta, si es el caso, de oficinas y demas instalaciones de campo, y
VII. En su caso, el costo que represente la extension de las garantias.

Para la determinacion de estos gastos se deberan considerar como base para su calculo, ios
programas y costos originalmente propuestos por la “Contratista’, debiéndose ajustar, en su caso,
con el ultimo porcentaje de ajuste autorizado antes de la suspension. En el caso de que ia causa de
la suspension sea por caso fortuito o fuerza mayor no existira ninguna responsabilidad para ambas
partes, por o que séio sera procedente el pago de los gastos no recuperables sefialados en las
fracciones lll, IV y V sefialadas en el parrafo que antecede.

En caso de que la suspensién sea por caso fortuito o fuerza mayor las partes deberan suscribir un
convenio donde reconozcan el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el “Contrato”. Sin embargo, cuando los
trabajos resuiten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan
reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio que autorice el “Consejo”. En
dichos convenios las partes por ningun motivo estipularan correcciones de deficiencias o
incumplimientos imputables a la “Contratista”.

En caso de suspension parcial de los servicios, el “Consejo” cubrira a la “Contratista” los trabajos, que
haya realizado hasta el memento de la notificacion de la suspension, si éste fuera el caso, y de
comun acuerdo con el “Consejo”, por conducto de la "“DGIM”, ajustaran y determinaran un programa
de trabajo adecuado a dichas necesidades, ajustandose los pagos a partir de entonces, de acuerdo a
la nueva programacion.

11.3.2 Acta Relativa a la Suspensién de los Trabajos

El “Consejo” con la intervencion de la “Contraloria” en el ambito de sus atribuciones, debera
levantar un acta circunstanciada en la que hara constar el lugar, fecha y hora del acta; nombre y
firma de los representantes de las partes en el “Contrato” que se adjudique: los motivos de las
suspension y quién la acordé y/o notificé; datos de identificacién de los trabajos que se
suspenderan; si ésta es parcial, sélo se identificara la parte correspondiente y las medidas que se
tomaran para su reanudacién, asi como una relacién pormenorizada de la situacién legal,
administrativa, técnica y econémica en la que se encuentren los trabajos o la parte que se vaya a
suspender,

Se hara constar el personal y equipo que se retira y del que se autoriza su permanencia, de
acuerdo con el programa de ejecucidn convenido; el tiempo de duracidn de la suspension y/o el
evento dara motivo a la reanudacion de los trabajos; las acciones que se seguiran para asegurar
los bienes y el estado de los trabajos, asi como procurar la conclusion de los mismos; la
determinacion del programa de ejecucion gque se aplicara, el que debera considerar los
diferimientos que la suspensién origina, ajustando sin modificar los periodos y procescs de
construccién indicados en el programa de ejecucidn convenido en el "Contrato”, y en su caso, las
medidas de proteccion que resulten necesarias para salvaguardar los trabajos realizados, el lugar
de trabajo, sus instalaciones y equipos, lo anterior de conformidad a lo sefialado en &l articulo 427
del “Acuerdo”.

11.4 Modificacion det Contrato
REFERIRSE A |LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 388 DEL “ACUERDOQ",

12. Anticipo /&i
e 3 ot
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El “Consejo” otorgara por concepto de anticipo el 35% por ciento del monto total a ejercer de la
cotizacion para estos trabajos, para que el “Contratista” realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra
y produccion de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente, ya sean nacionales o de importacién y demas insumos que se deban otorgar.

El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por los ‘Participantes™ para la
determinacién del costo financiero de las cotizaciones.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion del contratista en un plazo no mayor a
treinta “Dias habiles” posteriores a la firma del “Contrato”, siempre y cuando haya entregado la fianza
de anticipo correspondiente.

La fecha de entrega del anticipo no sera motivo de diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos.
Para el pago del anticipo, el “Contrato” debera contener la totalidad de las firmas que correspondan.

El anticipo se amortizara en la misma proporcion, conforme al porcentaje otorgado, con cargo a cada
una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen acompariadas de la documentacion
que acredite su procedencia, debiéndose liquidar, en su caso, el faltante por amortizar en la
estimacién de finiquito.

Previo al pago de cada anticipo el “Contratista” entregara al “Consejo” la factura de pago respectiva y
la garantia, constituida a favor del “Consejo” de la Judicatura Federal por el importe total del anticipo
otorgado, incluyendo el "IVA".

En caso de otorgarse anticipo, sera obligatorio que el “Contratista” considere el anticipo en la
determinacion del costo financiero de su cotizacion.

El “Consejo” en cualquier momento, podra verificar la oportuna adquisicién o fincado de los pedidos
de los materiales y equipos de instalacion permanente, con los cuales se garantice la correcta
inversion del anticipo, insumos que invariablemente deberan cumplir con las especificaciones
solicitadas por el “Consejo’.

13. Condiciones de Pago

La forma de pago sera por unidad de trabajo terminado a entera satisfaccion del “Consejo” mediante
estimaciones segun avances de obra o mediante un solo pago, siempre y cuando el pago de dichas
contrataciones se pacte a ser realizado con posterioridad a la ejecucién de la “Obra Publica” a entera
satisfaccion del “Consejo”.

El pago de los trabajos se efectuara mediante estimaciones por trabajos ejecutados por periodos
maximos de un mes (los periodos no deben incluir meses diferentes), a los que se aplicaran los
precios unitarios que haya ofertado el “Contratista’ deduciendo de su importe el porcentaje de
anticipo correspondiente para su amortizacion.

El “Contratista” debera presentar dentro de un plazo maximo de 7 (siete) "Dias naturales” posteriores
a la fecha de corte de los trabajos, la documentacion referida, de no realizarlo dentro de dicho plazo,
el “Consejo” no sera responsable por los atrasos en el pago debido a aspectos presupuestales.

Los pagos se realizaran en la Tesoreria del “Consejo”, dentro de los 20 (veinte) “Dias habiles”
contados a partir de la presentacién correcta, en las oficinas de la “DGIM’, de la siguiente
documentacion:

Factura que cumpla con los requisitos fiscales establecidos por las leyes de la materia, con
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separacion del “IVA" y los requisitos del “Consejo”.

Estimacion debidamente aprobada por la “Supervision Interna”, el Director del Area y por el Director
General de la “DGIM” y por la “Supervision Externa” cuando esta obra cuente con este servicio.

La estimacion debera ser presentada con copia de notas de “Bitacora” correspondientes al periodo de
ejecucion de los trabajos.

La estimacion sera acompafiada con un reporte fotografico y nimeros generadores de los trabajos
ejecutados y cada fotografia llevara un pie de pagina con el concepto correspondiente.

En caso de que la “Contratista” decida que los pagos que le correspondan se realicen a través de
transferencia electronica, deberd entregar al “Consejo’, a la firma del “Contrato”, el formato
requisitado, que como Anexo 12 forma parte de estas “Bases del Procedimiento”.

En caso de que la "Contratista” no entregue los seguros de responsabilidad civil y para mantener
debidamente asegurada la obra, se suspendera el pago de las estimaciones correspondientes hasta
en tanto se cumpla con esta obligacién, sin que esto afecte ni modifique el programa de ejecucion de
la obra.

Para el finiquito, el pago del saldo del monto total del “Contrato” se realizara, de acuerdo con lo
dispuesto en los articulos 389 parrafo segundo, 397 Ultimo parrafo y 403 del “Acuerdo’.

Tratandose de pagos en exceso y/o anticipos no amortizados que haya recibido el “Contratista”, éste
debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses que se calcularan conforme a
una tasa que ser igual a la establecida por el Cédigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del
supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por “Dias naturales”, desde la fecha
del pago hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién del “Consejo”, anexandose
las memorias de calculo o en su defecto la aprobacién aritmética a sequir para obtener el importe por
concepto de intereses por concepto de pagos en exceso.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del “Contratista” sean
compensadas en la estimacion inmediata siguiente cuyo plazo maximo sera de un mes.

El ‘Contrate” estard sujeto a la disponibilidad presupuestaria del afio previsto para el inicio de su
vigencia, por lo que al ser plurianual de acuerdo al plazo sefalado en las presentes bases, en

ejercicios posteriores sus efectos estaran condicionados a la existencia de los recursos

presupuestarios respectives, sin_que la no realizacién de la referida condicion suspensiva origine
responsabilidad alguna para las partes: cualguier pacto en contrario a lo sefialado en este parrafo se

considerara nulo. (Sera aplicable tnicamente para el caso de contratos plurianuales o los

procedimientos que inicien a finales de un ejercicio y su plazo de ejecucién en el(los)
siguiente(s) ejercicio(s)).

14. Ajustes de Precios y Costos

Cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran circunstancias de orden econoémico no
previstas en el "Contrato” que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos adn
no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, de"beran ser
ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el “Contrato”,
de conformidad con lo establecido en las presentes “Bases del Procedimiento” (Anexo 13). El
aumento ¢ reduccion correspondiente debera constar por escrito, mediante convenio.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.
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La “DGIM", elaborara un informe detaflado que contenga el ajuste de precios o costos, emitiendo su
opinién respecto de la procedencia y lo presentard al “Comité”, a fin de que lo autorice, de
considerarlo conveniente.

El ajuste de costos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
I. Larevisién de cada uno de los precios del “Contrato” para obtener el ajuste;

Il. La revisién por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo
por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del “Contrato”; y

IN.En el caso de trabajos en los que se tenga establecida fa proporcién en que intervienen los
insumos en el total del costo directo de dichos trabajos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. £n
este caso, cuando los “Contratistas” no estén de acuerdo con la proporcion de intervencién de los
insumos ni su forma de medicién durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a
efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el
procedimiento seftalado en la fraccién | del articulo 374.

La aplicacion del procedimiento de ajuste de costos se sujetara a lo siguiente:

i Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o el
decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucién pactado en el “Contrato” o, en caso de existir atraso no
imputable al “Contratista”, conforme al programa que se hubiere convenido

Cuando el atraso sea por causa imputable al “Contratista”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere
convenido.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto
de presentacion y apertura de proposiciones; y

H. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en el
indice nacional de precios productor emitidos por el Instituto Nacional de Estadistica y

Geografia.

fl. Los precios unitarios originales del “Contrato” permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes [os
porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad originales durante la vigencia del "Contrato”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor o “Confratista”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses, que se calcularan conforme a una
tasa que sera igual a la establecida por el Cddigo Fiscal de la Federacién como si se tratara del
supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en excesc en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del “Consejo”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del “‘Contratista” o
del prestador de servicios sean compensadas en la estimacion, factura siguiente o en el finiquito, si
dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

En caso de rescision o terminacion anticipada del “Contrato”, el proveedor debera reintegrar el
anticipo y, en su caso, los pagos que haya recibido de mas y los intereses correspondientes
calculados conforme a lo indicado con anterioridad. Los intereses se calcularan sobre el monto del
anticipo no amortizado y pagos efectuados y se computaran por "Dias naturales” desde la fecha de su
entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del “Consejo”.
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Cuando ocurran circunstancias no previstas en el “Contrato” que originen un aumento o reduccion del
precio pactado o de los costos de los trabajos, el 4rea operativa que corresponda, elaborara un
informe detallado que contenga el ajuste de precios 0 costos, emitiendo su opinion respecto de la
procedencia y lo presentara al “Comité”, a fin de que lo autorice, de considerarlo conveniente.

15. Bitacora
REFERIRSE A LO DISPUESTO EN LOS ARTI{CULOS 383 AL 387 DEL “ACUERDO".
16. Seqguros, Garantias y Cesion de Derechos

16.1 Seguros

El “Contratista” adjudicado sera el tinico responsable por los posibles dafios gue se causen a bienes y
terceros en sus personas durante el tiempo de ejecucion de los trabajos, hasta que el ‘Consejo’ le
otorgue el finiquito conforme a derecho.

Para tal efecto el “Contratista” adjudicado debera contratar con una institucién de seguros, legalmente
constituida conforme la legislacién mexicana, un seguro de responsabilidad civil por un importe del
10% del monto total contratado, para cubrir los posibles dafios, para cuyo fin la poéliza
correspondiente debera sefialar como beneficiario al “Consejo”, obligandose a mantener la vigente
por todo el tiempo de ejecucion de los trabajos, incluyendo el correspondiente a los tramites
necesarios hasta que el “Consejo” le otorgue el finiquito, copia de la cual debera ser entregada a la
‘DGIM” dentro de los diez “Dias habiles” siguientes a la firma del “Contrato”.

Asimismo, debera mantener adecuada y satisfactoriamente asegurada ia obra desde su inicio, en los
términos sefialados en el segundo parrafo del articulo 249 del “Acuerdo”, contratando el seguro
respectivo, que debera permanecer vigente durante su desarrollo y presentarse dentro de los diez
‘Dias habiles” siguientes a la firma dei “Contrato’.

En caso de que la “Contratista” no entregue los seguros de responsabilidad civil y para mantener
debidamente asegurada la obra, a que se hace referencia en el parrafo que antecede, se suspendera
el pago de la estimacién correspondiente hasta en tanto se cumpla con esta obligacién, sin que esto
afecte ni modifique el programa de ejecucién de la obra.

16.2 Garantias

Todas las garantias que deban otorgarse en los términos de las presentes “Bases del Procedimiento”,
seran otorgadas a favor del "Consejo” de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto por
el articulo 404 del "Acuerdo”.

Dichas garantias podran constituirse mediante fianza otorgada por institucion debidamente
autorizada, deposito en efectivo en la cuenta que determine el “Consejo” o cualquier otro medio que
autorice el "Consejo”.

16.2.1 Garantia de Cumplimiento del Contrato

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del
“Contrato”, asi como para el pago de las penas convencionales estipuladas, la “Contratista” que
resulte adjudicada se obliga a otorgar garantia por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del importe
total del “Contrato” (antes de “IVA”), la cual debera permanecer vigente hasta que el "Consejo” reciba
a satisfaccion los trabajos contratados y otorgue por escrito su conformidad con la cancelacion de la
misma.

Esta garantia debera presentarla el "Contratista” como maximo, dentro de los cinco "[ias habiles”
siguientes a la fecha de la firma del “Contrato”, en caso contrario, se procedera a rescindir el
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“Contrato” y se asignara conforme a lo dispuesto en los articulos 329 y 367 del “Acuerdo”. En caso de
optar por una fianza, ésta se presentara conforme al texto indicado en el Anexo 14 de las presentes
“‘Bases del Procedimiento”.

La garantia debera permanecer vigente hasta el cumplimiento total del objeto del “Contrato”,
incluyendo, en su caso, la prorroga o espera la modificacion del plazo que se autorice. En su
oportunidad, el area operativa que corresponda, debera expresar por escrito la procedencia de la
devolucion y cancelacion de la misma.

Si el monto del “Contrato” fuera ampliado, la “Contratista” debera presentar el endoso
correspondiente, para ampliar las garantias en la misma proporcion.

16.2.2 Garantia del Anticipo

La “Contratista’ que resulte adjudicada debera garantizar la aplicacion del anticipo o en su caso la
devolucién del importe recibido, mediante garantia que ampare el 100% (cien por ciento) del monto
total del anticipo autorizado, incluyendo el “IVA”, la cual debera permanecer vigente hasta que la
“Contratista” haya amortizado el 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado por el “Consejo” y este
manifieste por escrito su conformidad con la cancelacién.

Esta garantia debera presentarse, como méaximo, dentro de los diez “Dias habiles” siguientes a la
fecha de firma del “Contrato” y con antelacion al pago o recepcion del anticipo correspondiente. En
caso de optar por una fianza, ésta se presentara conforme al texto indicado en el Anexo 15 de las
presentes ‘Bases del Procedimiento”.

16.2.3 Garantia por Defectos o Vicios Ocultos

Para garantizar la correcta ejecucion de los trabajos y servicios contratados, la calidad de los mismos,
la calidad de los materiales y mano de obra, asi como para responder por defectos, omisiones,
faltantes, darios, vicios ocultos y demas responsabilidades que pudieran surgir con posterioridad a la
recepcidon de los trabajos, la “Contratista” debe otorgar una garantia, que debera presentarse dentro
del plazo de cinco “Dias habiles’, contados a partir de la fecha de la recepcion de los trabajos de la
obra publica, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos con el
“IVA” incluido, la cual debera permanecer vigente por un afio posterior a la recepcion de los trabajos.

El plazo para presentar la garantia por defectos o vicios ocuitos en la ejecucion de “Obra’, se hara
constar en el acta de entrega — recepcion. Ambas partes acuerdan que el “Consejo” no tramitara pago
alguno de estimaciones pendientes, hasta en tanto ia “Contratista” exhiba la referida garantia.

En caso de optar por una fianza, ésta debera presentarse conforme el texto indicado en el Anexo 16
de las presentes “Bases del Procedimiento”.

En caso de presentarse vicios ocultos o responsabilidades a carge del “Contratista”, el “Consejo” se lo
comunicara por escrito, y si no lo corrige dentro del plazo que se le otorgue para tal efecto, se hara
efectiva la garantia, sin perjuicio de las acciones legales que pudiera emprender el “Consejo”.

Quedaran a salvo los derechos del “Consejo” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias.

Si el monto del “Contrato” fuera ampliado, la “Contratista” debera presentar el endoso
correspondiente, para ampliar las garantias en la misma proporcion.

16.3 Cesion de derechos
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Los derechos y obligaciones que se deriven del “Contrato”, no podran cederse en forma parcial o total
a favor de otra “Persona”, con excepcién de los derechos de cobro, en Cuyo caso se debera contar
con el consentimiento por escrito del “Consejo”.

17. Subcontratacion

Para el presente procedimiento se podra subcontratar los trabajos de Instalacién Eléctrica e
Instalacién de Aire Acondicionado.

Cuando en el transcurso de la obra la “Contratista” pretenda realizar una “Subcontratacion” debera
comunicarlo previamente por escrito al “Consejo”, quien por conducto de la "DGIM’, resolvera si
acepta o rechaza la subcontratacidn.

En caso de ser aprobada la "Subcontratacion”, la responsable de la ejecucion de los trabajos y del
pago de éstos serd la "Contratista’. el subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los
derechos de la “Contratista” ni tendra relacion alguna con el “Consejo”.

18. Restricciones para Participar y/o Contratar

El “Consejo” se abstendra de inscribir, recibir propuestas o celebrar “Contratos” con motivo de este
procedimiento, con las personas fisicas y/o morales que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en los articulos 299 y 300 del “Acuerdo”’, del articulo 32D del Codigo Fiscal de la
Federacion asi como con el articulo 8 fraccion XX de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Publicos, de los que de manera enunciativa mas no limitativa se
mencionan los siguientes:

[ Las que se encuentren inhabilitadas por cualquiera de los 6rganos competentes de la
Administracion Publica Federal, atendiendo al plazo gue se hubiere determinado en la resolucion
respectiva;

Il Aquéllas con las que los servidores publicos que intervengan en cualquier forma en la
adjudicacion del “Contrato” tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo los que
puedan obtener algun beneficio para ellos, sus conyuges, parientes consanguineos o por afinidad
hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los gue tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, para socios o sociedades, incluyendo sus representantes
legales, respecto de los cuales el servidor publico o las personas antes referidas formen o hayan
formado parte o las hayan representado durante los dos afios previos a la fecha de celebracion
del procedimiento de contratacién de que se trate:

. Las que desemperien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien las sociedades
de las que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del Pleno; asi
como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comision en el servicio publico;

V. Respecto de aquellas sobre las cuales la “Comisién” haya formulado declaracion de impedimento
para contratar, por actualizarse alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando a juicio del “Comité” se advierta que para efectos de presentar la propuesta
acordaron con otro u otros fijar los precios de los bienes o servicios, y tratandose de la obra
publica o servicios relacionados con ésta, acordaron con otro u otros fijar el precio alzado o
unitario, el costo de los materiales, salarios 0 demas conceptos objeto de la licitacion;

b) Siproporcionaron informacion falsa para participar en un concurso:

¢) Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos no formalicen el
“‘Contrato” adjudicado;
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d) Los proveedores o contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por
causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen dafios o perjuicios al
“Consejo”;

e) Los proveedores o contratistas que actlen con dolo o mala fe en algun procedimiento de
contratacién, en la celebracidn del “Contrato” o durante su vigencia, o bien, en la
presentacion ¢ desahogo de una inconformidad;

f) Los proveedores o contratistas que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de
cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba
que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son
recibidas por servidores publicos por si o por interposita “Persona”, con independencia de
que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion;

g) Los proveedores o contratistas que se encuentren en situacion de retraso en las entregas de
los bienes, en la prestacion de los servicios o el avance de obra, por causas imputables a
ellos mismos, respecto de otro u otros “Contratos” celebrados con el “Consejo”, siempre y
cuando éstos Ultimos, por tal motivo, hayan resultado gravemente perjudicados, lo que
calificara la instancia competente;

h) Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
pUblicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado;

i) Las que hayan celebrado “Contratos” en contravencion a lo dispuesto por el “Acuerdo” y
demas disposiciones aplicables; y.

i) Se haya rescindido “Contrato” celebrado con la Corte, el Tribunal Electoral o el propio
“Consejo”, por causa imputable al proveedor o “Contratista” y dicha rescision esté firme con
independencia de que se hayan causado o no dafios y perjuicios.

E! plazo de impedimento para contratar, no sera menor de tres meses ni mayor de cinco afos, y
comenzara a contarse a partir del dia siguiente a la fecha en que el “Consejo” la haga publica en
el "DOF".

V. Las que pretendan participar en un procedimiento adjudicatario y previamente hayan realizado o
se encuentren realizando, por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, en virtud de otro “Contrato”, trabajos de direccidn, coordinacion, supervision o
control, laboratorio de andlisis y control de calidad, laboratorio de mecanica de suelos y
resistencia de materiales y radiografias industriales, preparacion de especificaciones de
construccion, presupuesto o elaboracion de cualquier otro documento, asi como asesorias, para
la licitacién de la adjudicacion del “Contrato” de la misma adquisicion, arrendamiento, servicio u
obra publica;

VI.  Aquéllas a las que se les declare en concurso mercantil conforme a la ley de la materia o, en su
caso, sujetas a concurso de acreedores o alguna figura analoga;

VI.  Aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio, un procedimiento
de contratacion que se encuentren vinculadas entre si por algin representante, socio 0 asociado
comun,

VIll.  Las que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, elaboren

dictamenes, peritajes y avallos, cuando se requiera dirimir controversias entre tales personas y
el “Consejo’; y

Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello de conformidad con las
disposiciones aplicables.

No podran participar las “Personas” inhabilitadas o impedidas conforme a cualquiera de las normas
que rigen en la materia a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
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a) Personas morales en cuyo capital social participen personas fisicas o morales gue se encuentren
inhabilitadas en términos anteriores; y

b) Personas fisicas que participen en el capital social de personas morales gue se encuentren
inhabilitadas. La participacion social debera tomarse en cuenta al momento de la infraccién que
hubiere motivado la inhabilitacién. La falsedad en la manifestacion a que se refiere esta fraccion,
sera sancionada en términos del “Acuerdo”. En caso de omision en la entrega del escrito aludido,
0 si de la informacién y documentacion con que cuente el “Consejo” se desprende que personas
fisicas 0 morales pretenden evadir los efectos de |a inhabilitacion, el area operativa se abstendra
de firmar los “Contratos” correspondientes. :

No se aceptaran ofertas de aquellas empresas que se encuentren en situacidn de atraso o
incumplimiento de "Contratos” con el “Consejo” por causas a ellas imputables.

19. Recepcidn de los Trabajos y Finiquito

19.1 De la Recepcion de los Trabajos

REFERIRSE A LO DISPUESTO EN EL LIBRO TERCERO, TITULO PRIMERO, CAPITULO
PRIMERO, SECCION SEXTA, SUBSECCION SEGUNDA DEL “ACUERDQ".

19.2 Del Finiquito

REFERIRSE A LO DISPUESTO EN EL LIBRO TERCERO, TITULO PRIMERO, CAPITULO
PRIMERO, SECCION SEXTA, SUBSECCION TERCERA DEL “ACUERDO".

20. Inconformidades, Controversias, Penas Convencionales, Aplicacion de Garantias _y
Deductivas

20.1 Inconformidades

La inconformidad se presentara por escrito ante la Direcciéon General de Responsabilidades, de la
Contraloria Interna del Poder Judicial de la Federacion, en el procedimiento de concurso publico
sumario y procede contra los actos de la contratacion publica siguientes: solicitud de cotizacion,
convocatoria, bases y su modificacion, fallo, formalizacién del “Contrato” y cancelacion.

Para su presentacion la inconformidad debera contener:

.. Nombre del inconforme o de quien promueva en su nombre:

ii. Domicilio para recibir notificaciones en la Ciudad de México;

|18 Acto motivo de la inconformidad y fecha de notificacion, en su caso:
V. Motivos de inconformidad; y

V. En su caso, ofrecimiento de pruebas relacionadas directamente con el acto motivo de la
inconformidad. ’

Al escrito de inconformidad se deberan acompafiar el instrumento pliblico que acredite Ia
representacion juridica y las pruebas que ofrezca.

Cuando la inconformidad se haga valer por licitantes que hayan formulado propuesta conjunta,
aquélla debera presentarse por el representante comin designado durante el procedimiento de
contratacion o quien acredite contar con las facultades para tal efecto.

La inconformidad la podra presentar, por si 0 por representante juridico, el interesado, representante
comun, participante y licitante que acredite interés juridico en el acto del procedimiento de
contratacion publica objeto de inconformidad.

La inconformidad se presentara en ios siguientes plazos:

Dentro de los tres “Dias habiles” siguientes a la publicacién, celebracion o notificacion de los actos
administrativos de solicitud de cotizacién, convocatoria, bases y su modificacion, fallo, formalizacion
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del “Contrato” y cancelacion.
20.2 Controversias

Cualquier controversia que se suscite con motivo de la aplicacidn o interpretacion de las presentes
“Bases del Procedimiento” o de los actos que se deriven del presente procedimiento, se resolveran
por el area competente del “Consejo’, siendo nulo de pleno derecho cualquier acto realizado en
contravencion a las propias “Bases del Procedimiento” el “Acuerdo” o a la demas normatividad
aplicable, vigente en el “Consejo’.

Para la interpretacion y resolucion de los conflictos que se deriven del “Contrato” que se celebre, las
partes se someten a la jurisdiccién del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, en
términos del articulo 11, fraccion XX de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federacién.

Para lo no establecido en las presentes “Bases del Procedimiento” los “Participantes” se estaran a lo
dispuesto por el “Acuerdo”.

20.3 Penas Convencionales

El incumplimiento de cualquiera de las obligacicnes adquiridas por el "Contratista’ con motivo del
“Contrato”, dara lugar a la imposicién de una pena convencional. En caso de incumplimiento parcial,
la pena se ajustara proporcionalmente al porcentaje incumplido.

Las penas convencionales en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento y podran hacerse efectivas mediante la deduccion de algun pago que se le
adeude al “Contratista”.

En caso de rescision del “Contrato” por causas imputables a la “Contratista”, una vez emitida la
determinacién respectiva, el "Consejo” desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito en el
plazo que conforme al "Contrato” proceda.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso, hayan sido entregados.

El “Consejo” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que para la
conclusion de la obra resulte de la rescision, debiendo motivar las causas de la aplicacién de uno o
de otro.

Las penas seran determinadas en funcion del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente, conforme al programa de ejecucion general y se aplicaran considerando fos
ajustes de costos, sin aplicar el "IVA”,

Para determinar la aplicacion de las penas convencionales, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a la “Contratista’, ya
que en tal evento el “Consejo” hara las modificaciones al programa que a su juicio procedan,
modificando en su caso, la garantia de cumplimiento respectiva.

20.3.1 Pena Convencional por Incumplimiento de Contrato

Para el caso de que el “Contratista” incumpla_cualquiera de las obligaciones a su cargo, se le
impondra__una pena_convencional eguivalente al 10% del monto del total del “Contrato’, antes del
HIVA”.

20.3.2 Pena Convencional por Atraso durante el Programa Vigente
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El “Consejo” tendra la facultad de verificar si los trabajos se estan ejecutando de acuerdo a lo
contratado, para lo cual comparard mensualmente el avance programado o vigente de la “Obra’,
contra el avance real.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los
trabajos ejecutados es menor al que debié realizar en base al programa vigente, esta diferencia
representara el monto de los trabajos atrasados. Sobre este monto el “Consejo’ procedera a retener
el importe que resulte de multiplicar el 0.5% (cero punto cinco por ciento) por el nimero de dias
transcurridos desde la fecha en que debieron iniciarse estos trabajos, hasta la fecha en que se
realice la revision, en el periodo en que se analiza (monto de trabajos atrasados x 0.5% x dias de
atraso = importe de retencién). Por lo tanto mensualmente se hara la retencién o devolucién que
corresponda.

Si de acuerdo a lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al Ultimo
mes del programa procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del ‘Consejo”
a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo
de la “Contratista”.

20.3.3 Pena Convencional por Atraso a la Conclusion del Programa Vigente

En el caso de que no se otorgue la modificacién de los plazos a la “Contratista” respecto al
cumplimiento de lo establecido en ei “Contrato” por causas imputables a él, se aplicara una pena
convencional por atraso en la terminacion de los trabajos que Unicamente se encuentren pendientes
de entrega, prestacion o terminacidn, en la fecha fijada para el cumplimiento. Esta base se
multiplicara por el diez al millar diario hasta el cumplimiento total. El importe resultante de la base
sera ajustado de manera proporcional al cumplimiento pendiente aplicando ia misma férmula.

En el caso de incumplimiento por atraso sélo sera aplicable la pena por ese concepto, salvo los casos
en que existan incumplimientos diversos, en los cuales se aplicard la pena convencional gue
corresponda a cada uno de ellos, sin perjuicio de las deductivas que procedan.

El “Comité” podra autorizar que en las bases, contratos o convenios, se establezca una pena
convencional bajo criterios diferentes a los sefialados en el primer parrafo, en aquellos casos en que
considere que resulta favorable para el “Consejo”, que invariablemente debera ser proporcional al
incumplimiento o retraso en la ejecucion de tales servicios.

En materia de "Obra publica”, las penas seran determinadas en funcién del importe de los frabajos
que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al programa de ejecucion general,
aun en el caso de los contratos a precio alzado, y se aplicaran en los de precios unitarios o en su
parte del mixto considerando los ajustes de costos, sin aplicar el “IVA”.

El importe que resulte de la pena por atraso, se descontard del pago que se le deba a Ia
“Contratista’.

20.3.4 Penalizacion Relacionada con la Plantilla de Supervision

Cuando la “Contratista”, por causas imputables a ella misma, exceda el plazo estipulado en el
“Contrato” de "Obra” publica debera cubrir el importe diario de la plantilla de personal de la
supervision externa que haya contratado el “Consejo”, de acuerdo a los precios autorizados y
respetando la forma de pago pactada para dicha plantilla, durante Ia ejecucién de los trabajos o en el
periodo de finiquito, independientemente de las penas convencionales a que se haga acreedora.

El importe que resulte de las penas convencionales a las que se refieren estas “Bases del
Procedimiento”, se podra descontar de fos pagos que deban hacerse a la “Contratista”.

20.4 Deductivas por Trabajos no Ejecutados o por Deficiente Calidad
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En caso de detectarse que no se han ejecutado determinados trabajos que ya fueron pagados, el
“Consejo” procedera a realizar el célculo del importe de los mismos, a fin de aplicar la deductiva
correspondiente.

Igualmente la “DGIM”, podra revisar la calidad de los trabajos ejecutados verificando que cumplan
con las especificaciones establecidas por el “Consejo” en estas “Bases del Procedimiento”. En el
supuesto de encontrarse deficiencias en la calidad de los trabajos, procedera a practicar una
evaluacién para determinar la correccion, o reposicion de los trabajos mal ejecutados o bien la
aplicacion de la deductiva que corresponda.

En ambos casos, |la deductiva se hara efectiva en la siguiente estimacion o la de finiquito.

Lo anterior, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales que procedan y/o en su caso, hacer
efectiva la garantia correspondiente.

21. Aspectos Varios

21.1 Seguridad e Higiene

El “Participante” que resulte adjudicado, se obliga a proporcionar a su personal los accesorios y
equipo para salvaguardar la integridad fisica de las personas que se encuentren en la obra (sus
empleados o personal que esté a su cargo), ademas de mantener los implementos de servicio
médico para primeros auxilios y demas sefialamientos de Seguridad e Higiene. En la "Bitacora” se
sefalara lo relacionado a las normas de seguridad, higiene y proteccion al ambiente que deban
implementarse, Anexo 11.

21.2 Relaciones Laborales

La "Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupe para la realizacion de los trabajos
materia de este contrato, sera la Unica responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones laborales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por io que
respondera de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra
del “Consejo”, en relacion con ios trabajos motivo de este contrato.

De igual forma respondera por las omisiones o el no cumplimiento de las responsabilidades en
materia de seguridad e higiene que correspondan de acuerdo a los riesgos o exposiciones a los
mismos, de sus trabajadores.

En caso de que alguno o algunos de los trabajadores de la “Contratista” ejecuten o traten de ejecutar
alguna reclamacién en contra del “Consejo”, la “Contratista debera reembolsar la totalidad de los
gastos que erogue el “Consejo” por concepto de traslados, vidticos, hospedaje, transportacion,
alimentos y demas inherentes, con el fin de acreditar ante la autoridad competente que no existe
relacion laboral alguna con los mismos y desiindar a el “Consejo” de cualquier responsabilidad en ese
sentido. El importe de los referidos gastos que se llegaran a ocasionar, adicionados éstos con las
costas y demas prestaciones a que en su caso fuere condenado el “Consejo’, por autoridad
competente con motivo de algun litigio promovido por alguna de las personas que ocupe fa
“Contratista’, para la realizacion de los trabajos, seran deducidos de las facturas pendientes de pago
a la “Contratista”, independientemente de las acciones legales que se pudieran ejercer.

21.3 Propiedad de los Trabajos

Los ptanos, especificaciones, “Bitacora”, programas de trabajo, la obra ejecutada total o parcialmente,
fos materiales que se encuentren en el lugar de la ejecucidn de los trabajos y aquellos que hubiesen
sido adquiridos por la “Contratista” haciendo uso del anticipo, aunque no se encuentren en la obra, los
informes y en general cualquier documento relacionado con la obra publica, son propiedad dei
42
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‘Consejo”, por lo cual la “Contratista’ conviene en no divulgar por medio de publicaciones,
conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos, sin ia
autorizacion previa, expresa y por escrito del “Consejo”.

21.4 Aclaracion Relativa a las Condiciones de las Bases del Procedimiento

No podran negociarse ni modificarse cualesquiera de las condiciones de las presentes “Convocatoria
/ Bases” nilas ofrecidas por los “Participantes”. Solamente las modificaciones hechas en términos del
articulo 319 del “Acuerdo” y las aclaraciones hechas en términos del punto 6.3 de estas
“Convocatoria / Bases” podran considerarse modificaciones validas a las mismas.

21.5 Terceros y Testigos Sociales

Cualquier "Persona” podra asistir a los diferentes actos del presente procedimiento en calidad de
observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participacion. El
“Consejo” podra girar las invitaciones que estime conveniente a testigos sociales, los cuales podran
participar en los términos sefialados en el “Acuerdo”.

21.6 Patentes, Marcas y Derechos de Autor

La “Contratista" asumird la responsabilidad total para el caso de que al realizar los trabajos
contratados infrinja o viole registros de patentes, marcas o derechos de autor.

21.7 Confidencialidad

Los “Participantes” y la “Contratista” adjudicada se obligan a mantener en secreto la informacién gue
les proporcione el “Consejo”, siendo responsables de la difusion no autorizada de dicha informacion y
responderan de los dafios y perjuicios que a éste causen.

21.8 De las obligaciones de transparencia

Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 1, asi como en la fraccion XXVIII del articulo 70, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion PUlblica, en relacion con el Acuerdo del
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacién Publica y
Proteccion de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos técnicos generales para la
publicacién, homologacion y estandarizacion de la informacion de las obligaciones establecidas en el
titulo quinto y en la fraccion IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y enla
Plataforma Nacional de Transparencia en los que se contempla la obligacion de poner a la
disposicion del publico, en los respectivos medios electronicos, la informacién sobre los resultados de
los procedimientos de cualquier naturaleza, incluyendo la versién publica del expediente respectivo y
de los “Contratos” celebrados, se tiene por enterado y aceptado por parte del ‘Consejo” y de los
“Participantes”, la publicacion de los datos y documentos sefialados en los articulos y lineamientos
en cita.

DIRECTOR GENERAL 'l'. INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
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DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES ¥ MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSO0S

Anexo 1

Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexc 6
Anexo 7
Anexo 8
Anexo 9
Anexo 10

Anexo 11
Anexo 12
Anexo 13
Anexo 14
Anexo 15
Anexo 16
Anexo 17

REILACION DE ANEXOS
QUE SE INCLUYEN EN LA CONVOCATORIA / BASES DE
CONCURSO PUBLICO SUMARIO N° CJF-14/CPS/SEACM/2017

Manifestacién bajo protesta de decir verdad que cuentan con las facultades o capacidad
legal suficientes para comprometerse por si o por su representado para presentar
propuestas

Modelo de contrato a precios unitarios y tiempo determinado
Manifestacion de la situacién financiera

Relacién de Contratos ejecutados similares a los trabajos a desarrollar
Relacion de Contratos vigentes

Escrito de manifestacion general

Manifestacion del responsable técnico representante de la empresa
Carta de ia Cotizacién

Manifestacion del sobrecosto

Carta compromiso de Respaldo y Certificacién de la Empresa Integradora que ejecutara la
instalacion de la Red de Voz y Datos

Constancia de la obligacion de aplicar las medidas de seguridad e higiene dentro de la obra
Formato para transferencia electrénica de pagos

Procedimiento de calculo y aplicacién del ajuste de costos o escalatorias

Texto para fianza por Garantia de cumplimiento del contrato

Texto para fianza por Garantia del anticipo

Texto para fianza por defectos o vicios ocultos

Manifestacion de no encontrarse en los supuestos de impedimento para contratar
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- CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS
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ANEXO 1

MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTAN CON LAS FACULTADES O
CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR S O POR SU REPRESENTADO
PARA PRESENTAR PROPUESTAS

(En papef con membrete de la empresa)
FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJC DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
CARRETERA PICACHO - AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTANA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

ATN: ING. JORGE FLORES MENDEZ

Procedimiento por CONCURSO PUBLICO SUMARIO N° CJF- 14/CPS/SEACM/2017, referente a
"SUSTITUCION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADC TIPO CHILLER Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE PERIFERICO SUR 1950, EN LA CIUDAD DE MEXICO" en
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 1950, COLONIA TLACOPAC, DELEGACION ALVARO
OBREGON, CIUDAD DE MEXICO.

El suscrito a nombre y representacién de la empresa , manifiesto bajo protesta de decir
verdad que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi o por mi representada, para lo
cual proporciono lo siguiente, acorde a lo sefialado en el articulo 302 del “Acuerdo”:

I. Nombre de la persona fisica o razén o denominacion social de la persona moral, asi como el de su
apoderado o representante legal.

Il. Datos de fa Cédula de identificacion fiscal o constancia de registro fiscal y domicilio fiscal.

lIl. Datos del Objeto social, escritura constitutiva y datos de inscripcion de la persona moral, asi como
sus modificaciones; y nombre, razon o denominacién social de socios y accnomstas

IV. Datos de la ldentificacion oficial vigente de la persona fisica licitante y, en su caso, de su
apoderado o representante legal.

V. Datos del Instrumento en el que constan las facultades del apoderado o representante, asi como
su identificacion oficial vigente.

ATENTAMENTE

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA __
- 45 o
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS ¥ CONCURSOS
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ANEXOQO 2
MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

(ESTE DOCUMENTO SE ENTREGA AL “PARTICIPANTE", EN ARCHIVO ELECTRONICO,
JUNTO CON LA CARPETA TECNICA AL MOMENTO DE ADQUIRIR LA “CONVOCATORIA / BASES”)

k o
J— 46
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURS0S

PODER WEACAL DE LA FEDERACION
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ANEXO 3

MANIFESTACION DE LA SITUACION FINANCIERA Y FISCAL

(En papel con membrete de la empresa)

FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

CARRETERA PICACHO — AJUSCO NG 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTARNA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

AT'N: ING. JORGE FLORES MENDEZ

Procedimiento por CONCURSO PUBLICO SUMARIO N° CJF- 14/CPS/SEACM/2017, referente a:
"SUSTITUCION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE PERIFERICO SUR 1950, EN LA CIUDAD DE MEXECO” en
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 1950, COLONIA TLACOPAC, DELEGACION ALVARO
OBREGON, CIUDAD DE MEXICO.

Manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que:

+ a) No tenemos adeudos respecto a nuestras obligaciones fiscales con ninguna de las Entidades del
Gobierno Federal, ni nos encontramos en los supuestos del articulo 32 D del Cédigo Fiscal de la
Federacién.

*b) Los “Estados financieros” que proporcionamos se encuentran apegados a las Normas de
Informacién Financiera aplicables; y

ec) No somos objeto de embargo, huelga estallada, concurso mercantil o liquidacion; ni nos
encontramos sujetos a concurso civil de conformidad con la legislacién aplicable.
ATENTAMENTE

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

FUOER RIDMOAL DF LA FEDERACION
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ANEXO 3a

DICTAMINACION DE ESTADOS FINANCIEROS
(EN SU CASO)

{En papel con membrete de la empresa)

FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

CARRETERA PICACHO — AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTANA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

AT'N: ING. JORGE FLORES MENDEZ

Procedimiento por CONCURSO PUBLICO SUMARIO N° CJF-14/CPS/SEACM/2017, referente a:
"SUSTITUCION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE PERIFERICO SUR 1950, EN LA CIUDAD DE MEXICQO", en
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 1950, COLONIA TLACOPAC, DELEGACION ALVARO
OBREGON, CIUDAD DE MEXICO.

Manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que:

De conformidad con los ptazos establecidos en la legislacion fiscal aplicable, el dictamen de nuestros
“Estados Financieros”, se encuentra en proceso.

ATENTAMENTE

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

PODER HRICHAL DE LA FEDERALIGN
e T i,

Ry

ANEXO &

ESCRITO DE MANIFESTACION GENERAL

(En papel con membrete de la empresa)
FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

CARRETERA PICACHO - AJUSCONO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTARNA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEX]CO

AT'N: ING. JORGE FLORES MENDEZ

Procedimiento por CONCURSO PUBLICO SUMARIO N° CJF- 14/CPSISEACM/2017, referente a:
"SUSTITUCION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE PERIFERICO SUR 1950, EN LA CIUDAD DE MEXICO“ en
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 1950, COLONIA TLACOPAC, DELEGACION ALVARO
OBREGON, CIUDAD DE MEXICO.

El suscrito a nombre y representacién de la empresa
manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

a} El domicilio fiscal de mi representada para oir y recibir toda clase de notificaciones y documentos que
deriven de los actos del presente procedimiento mismo que servira para practicar las notificaciones aun
las de caracter personal, las que surtirdn todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto es

Asi mismoc y para los mismos fines proporciono la siguiente direccion de correo electrénico

b) Nos conduciremos con integridad en todo momento durante el desarrollo del procedimiento,
absteniendonos por nosotros mismos o a través de interpésita persona de adoptar conductas para que
los servidores publicos del "Consejo” induzcan o alteren las evaluaciones de las colizaciones u ofros
aspectos gue nos Hegasen a otorgar condiciones mas ventajosas sobre los demas “Participantes”

c) Autorizamos al “Consejo” para gque realice indagaciones e investigaciones ante organismos
privados o publicos para obtener informacion que le permita conocer la seriedad y situacion actual de la
empresa.

d) Nos comprometemos a no divulgar a titulo personal, ni por conducte de esta empresa, la informacion
recibida, por panrie del "Consejo”, para el presente procedimiento.

Asimismo nos comprometemos a no hacer uso de dicha informacion para propositos diferentes, en
trabajos presentes o futuros, que no sean ejecutados por el “Consejo” o por el Poder Judicial de la
Federacion.

Estamos conscientes de que los datos son exclusiva patente y propiedad del “Consejo”, razén por
la eual nos obligamos a devolver a ustedes la documentacion, planos, croquis, especificaciones y
material tecnico recibido, sin haber obtenido copia de éstos a la entrega de nuestra cotizacion.

e} En caso de que mi representada resulte adjudicada con el “Contrato” en cuestion:

- .
.
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES ¥ MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

POGER RINCAL DE LA FECERACKON

TR Lk AT R TERAL

» Ejecutaremos los trabajos sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, conforme a
los conceptos sefialados y establecides por el “Consejo”, en el plazo y fechas de y de conclusion
sefiatados en la “Orden de Inicio”.

» Aplicaremos el anticipo en la forma y términos establecidos por el “Consejo”, mismo que se
reflejara en la cotizacion.

» Se compromete a entregar al “Consejo” previo a la firma del “Contrato”, la documentacion
sefalada en los numerales 7.2 y 7.5 de estas “Convocatoria / Bases”, asi como la indicada en
las circulares actaratorias.

f) Conocemos el sitio donde se ejecutaran los trabajos, que conoce y observara las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, impacto ambiental y construccién rijan en el
ambito federal, estatal y municipal, entre otros, con el fin de cumplir con los lineamientos para la
tramitacién de permisos relacionados con la obra publica para el presente procedimiento.

g) Conocemos y aceptamos tanto lo acordado en la junta de aclaraciones como lo sefialado en las
circulares aclaratorias asi como en la documentacién complementaria emitida por el “Consejo”, las que
seran de observancia obligatoria en el procedimiento de asignacion y de ejecucion de los trabajos.

h) Conocemos y aceptamos el contenido y alcance de los requisitos y condiciones establecidas en las
“Convocatoria / Bases” en todas sus partes, planos, especificaciones generales, particulares y de
calidad de los materiales, alcances del “Catalogo de Conceptos” del proyecto ejecutivo, asi como su
compromiso de no modificar éstos; que conoce y acepta el modelo de “Contrato” (Anexo 2) con el
gue se formalizard la operacion con la persona que resuite adjudicada, y

it Conocemos y aceptamos el contenido de ios archivos, en medio magnético, que contienen la
informacién referente a la obra, entregados por el “Consejo” al momento de adquirir l1as presentes
“Convocatoria / Bases" asi como posteriormente mediante Circulares Aclaratorias y Boletines
Informativos, entre otros.

ATENTAMENTE

El. REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES ¥ MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

POCIER AUDICEAL DIE L A FEBERACION
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ANEXQ 7
MANIFESTACION DEL RESPONSABLE TECNICO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(En papel con membrete de la empresa)

FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

CARRETERA PICACHO - AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTARA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

AT'N: ING. JORGE FLORES MENDEZ

En relacion al procedimiento por CONCURSO PUBLICO SUMARIO No. CJF-
14/CPS/SEACM/2017 de la obra publica consistente en: "SUSTITUCION DE DOS
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
EN EL EDIFICIO DE PERIFERICO SUR 1950, EN LA CIUDAD DE MEXICO", en
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 1950, COLONIA TLACOPAC,
DELEGACION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO.,

Por medio de la presente y como representante legal de la empresa manifiesto que el
tecnico titular responsable en la obra sera el Ing. (Arq.)
quien fungira como “Superintendente de Construccion”, cuyo ndmero de registro en Ia
Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica es:

, anexando a la presente copia legible de la cédula profesional por ambas
caras y del curriculo correspondiente, sefialando claramente en dicho documento las obras
con la que acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos similares.

ATENTAMENTE

EL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y FIRMA
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

PODER REWCAL OF L4 FEDERAZIGN
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ANEXO 8

CARTA DE LA COTIZACION

{En papel con membrete de la empresa)
FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

CARRETERA PICACHO — AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTANA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

ATN: ING. JORGE FLORES MENDEZ

Por medio de la presente damos a conocer nuestra cotizacion referente al procedimiento por CONCURSO
PUBLICO SUMARIO No. CJF-14/CPS/SEACMI/2017, relativo a: "SUSTITUCION DE DOS EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE PERIFERICO SUR
1950, EN LA CIUDAD DE MEXICO", en BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 1950, COLONIA
TLACOPAC, DELEGACION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO.

Propuesta Econdmica:

Importe $ (.'..con letra pesos 00/100 M.N.)
% del IVA () $ { conletra pesos 00/100 M.N.)

Importe Total $ { conletra pesos 00/100 M.N.)

{*} Aplicar la tasa, de acuerdo a lo establecido en 1a Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Tiempo de Ejecucion: “Dias naturales”

La vigencia de nuestra cotizacién es por 90 “Dias naturales”, contados a partir de su presentacion de
las cotizaciones, exclusivamente para efectos del procedimiento de licitacion.

En caso de resultar adjudicado el “Contrato”, los ajustes de costos a los que se refiere el numeral 14y
el Anexo 13 de la Convocatoria / Bases de la licitacién, seran a partir de la fecha de presentacién de las
cotizaciones.

Asi también manifestamos conocer y aceptar la forma y tiempos de pago establecidos en las bases y las
clausulas del modelo de “Contrato”.

ATENTAMENTE

El. REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA
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ANEXO 9
MANIFESTACION DEL SOBRECOSTO

{(En pape! con membrete de la empresa)

Manifestacién del sobrecosto, sefialando los porcentajes correspondientes a los indirectos,
financiamiento y utilidad, de acuerdo a lo sefalado en la “Convocatoria / Bases”

Indirecto . %
Financiamiento %
Utilidad %

No deberan agregarse Cargos Adicionales.

~
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ANEXO 10

Carta compromiso de respaldo y certificacion de la empresa integradora
que ejecutara la instalacion de ia Red de Voz y Datos
{En papel con membrete del fabricante)

ING. JORGE FLORES MENDEZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

CARRETERA PICACHO — AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTANA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

Presente.

CARTA COMPROMISO DE RESPALDO Y CERTIFICACION DE LA EMPRESA INTEGRADORA
QUE EJECUTARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS

Por este medio, y bajo protesta de decir verdad:
Hacemos constar que la empresa {nombre de la empresa) forma parte de nuestra red autorizada

de integradores, para comercializar, disefiar, instalar y certificar sistemas de cableado estructurado (marca
de cableado) . para redes de voz y daios.

La {(nombre de la empresa) recibira el apoyo de {nombre del fabricante) para: soporte
técnico, evaluacion del proyecto, suministro de materiaies, supervision durante la ejecucion, certificacion de la
instalacion, etc., para la ejecucion de la obra ubicada en: {domicilio)

La ____ (nombre del fabricante) ____ expresa su compromiso como fabricante de la solucién, de realizar al
menos 3 visitas de inspeccion al sitio, durante la ejecucién de la instalacién de la red de voz y datos, para
validar que ésta se encuentre libre de vicios ocultos y avalando los trabajos que realice nuestro asociado,
siempre y cuando su propuesta resulte ganadora en el procedimiento de licitacion arriba sefialado. Se elaborara
reporte de cada visita entregandolo a la supervision de obra.

La ____ (nombre del fabricante) _____ otorgara la certificacion y garantia del sistema de cableado de la red de
voz y datos, por al menos 25 anos, después de validar los resuitados de las pruebas efectuadas al cableado, y
de haber revisado la memoria técnica y documentacion de la instalacidn, entregada por _____ (nombre de 1a
empresa) _____ La Certificacion no implica costo adicional al Cliente, es provista en forma conjunta por _____
{nombre del fabricante) ____ vy (nombre de la empresa) ____, y sera entregada a la supervision de
obra, a la conclusion de la misma.

La (nombre del fabricante) expresa el compromiso de capacitar al personal responsable de la
administracion de la red de voz y datos del edificio, al momento de la entrega de la obra. Esta capacitacion sera
sin cargo alguno para el Consejo de la Judicatura Federal.
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Se anexan constancias vigentes, de que la empresa y el personal que la conforma estan debidamente

certificados por (nombre del fabricante) .

{nombre del fabricante)

Firma del Representante Legal
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ANEXO 11

CONSTANCIA DE LA OBLIGACION DE APLICAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

DENTRO DE LA OBRA

“El Contratista” se obliga a aplicar las medidas de seguridad e higiene contenidas en el presente anexo,

1.2

1.3

14

1.5

1.6
2.

A)
241,

2.2,

2.3,
2.4
2.5,
2.6,

2.7.

2.8.

B)

considerando las caracteristicas y condiciones de los trabajos a ejecutar.
Disposiciones Generales

El presente documento tiene por objeto establecer condiciones adecuadas de seguridad e higiene en la
construccion de las obras del "Consejo”,

La "Contratista” se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene que se mencionan en este anexo.

La "Contratista" esta obligada a seguir las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de
seguridad e higiene en las construcciones, dispongan, las Leyes y Reglamentos establecidos por la
Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el propio “Consejo”.

Las partes convienen en formar una Comision integrada por un represeniante del "Contratista” y uno del
“‘Consejo”, la que vigilara el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene por parte del personal
técnico, administrativo y de servicios, asi como del obrero que la empresa tenga laborando en la
construccion, obligandose a orientar e instruir a estos en la materia, durante el desarrollo de los servicios.

Mensualmente la comisién revisara los elementos y disposiciones de seguridad e higiene que se hayan
establecido, elaborando un informe de evaluacién. Baséndose en los resultados de ésie, y en las
recomendaciones que se formulen, deberan aplicar en su caso, las medidas preventivas o correctivas.

En materia de explosivos, se estara sujeto a lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos y su Regiamento.

Seguridad
Al individuo

La "Contratista”, cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara casco de proteccion a todo su
personal en la obra, independientemente del area en que labore; asimismo, lo proporcionara a aguellas
personas con caracter de visitantes.

La "Contratista” proporcionara anteojos de seguridad o caretas al personal que intervenga en aquelios
servicios en los que exista riesgo por particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura,
corte y esmerilado.

l.a "Contratista" proporcionara guantes de carnaza de uso rudo al personal que efectie manejo de
materiales punzocortantes y/o abrasivos.

La "Contratista” proporcionara guantes v botas adecuadas al personal que intervenga en los servicios
de instalacion eléctrica provisional o definitiva, ya energizada.

La "Contratista" proporcionard medios de proteccién para las vias respiratorias al personal que efectie
servicios en que se produzcan evaporaciones nocivas, polvos 0 gases.

La "Contratista" proporcionara botas de hule al personal que efectUe servicios en lugares con
exposicion de humedad constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

La "Contratista” proporcionara zapatos de tipe minero con casquillo de acero al personal que efectie
servicios tales como operacion de compactadores portatiles o manejo de elementos pesados que
presenten riesgo de lesién al pie.

La "Contratista" proporcionara medios de proteccion adecuados tales como, cinturones, bandas,
bandolas ¢ scgas, al personal que efeclite trabajos en que requiere estar colgado o suspendido, asi
mismo le proporcionara un cinturén o arnés para transporte de sus herramientas manuales.

En el uso de herramienta y equipe
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2.9, La "Contratista” proporcionara al personal, las herramientas auxiliares adecuadas, tales como porta
cufias, para que los aplique en los servicios que asi lo requieran.

2.10. Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales
en poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el servicio y forma para las que fueron
disefiadas, apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

2.11. Todas las instalaciones que se tengan en obra para conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran
los interruptores de seguridad, fusibles, cables, aislamientos, tormas de corriente y accesorios
adecuados, con capacidad suficiente para las cargas eléctricas a emplear.

2.12.  Elequipo, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada tinicamente por personal capacitade.

2.13. Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales ¢ equipo, seran acordes al servicio por
realizar y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

214. La "Contratista” colocara sefiales y avisos, que sean claros y visibles. Seran de tipo indicativo,
preventivo, restrictivo y prohibitivo, informando la localizacién de oficinas, servicios, el peligro potencial
en zonas restringidas y preventivas de riesgos de trabajo.

2.15.  Los combustibles tales como: gasolina, diésel, petrdleo, thinner y aguarrés, se almacenaran en lugares
debidamente protegidos y ventilados con acceso limitado al personal responsable de su manejo y
localizados de tal forma que en caso de un eventual incendio no causen dafios mayores, permaneceran
en recipientes adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan su vaciado sin
derrames o salpicaduras.

Se transportaran en recipientes de tipo irrompibles con tapa, debera evitarse el conservarlos en los lugares de
trabajo o aplicarse cantidades directas de combustible que superen las necesidades inmediatas.

216. La "Contratista” proporcionara extintores del tipo "ABC" ubicandolos adecuadamente, en las areas de
almacenamiento de combustibles, resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentracion de
personal.

2.17. Los andamios y pasarelas deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran sometidos
teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con barandales laterales de 90 centimetros de
altura.

2.18. Las escaleras manuales seran resistentes, adecuadas al uso que se les vaya a dar y sujetas de una
manera estable. En obra negra su uso quedara restringido a los frentes avanzados.

2.19. Se colocaran barandales de proteccion en los huecos para ductos verticales de instalaciones, cubos de
elevadores, de escaleras y en perimetros de fachadas por cubrir.

2.26. En el proceso de montaje de estructuras metdlicas, se colocaran cables de proteccion debidamente
tensados, para ser usados como pasamanos, entre 1as columnas a 90 centimetros de altura sobre las
trabes.

2.21. En zonas de excavaciones se colocaran sefiales y los anuncios adecuados a los irabajos que se
ejecuten. En excavaciones con profundidad mayor de 2.00 metros, se colocara protecciéon perimetral a
70 centimetros de altura consistente en cables y varillas.

2.22. En edificios con altura mayor de 18.00 metros, se colocaran volados provisionales exteriores de
proteccion perimetral, en proyeccion horizontal tendran una dimension minima de 1.80 metros, su
colocacion, sujecion, posicion, periodo de ufilizacién, retiro y tipo de materiales, se ajustaran a las
condiciones particulares de cada obra.

2.23. Se evitaran fugas de agua en las tomas, conductos y salidas, instalando los elementos apropiados al
uso requerido.

2.24. Se colocara un botiquin para primeros auxilios en la oficina de la "Contratista”, asi como los nimeros de
telefono y croquis de localizacion de la clinica de emergencia mas cercana a la obra.
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2.25. Las estibas de material deberan hacerse en tal forma que garanticen la estabilidad y conservacion del
mismo y distribuirse de manera que su peso no rebase la capacidad de carga del elemento de
sustentacion.

3. Higiene

3.1. La obra debera mantenerse limpia, libre de escombro buscando que los materiales y equipo ocupen un
jugar adecuado y debidamente acomodado. Se evitaran acumulaciones de basura, escombro,
desperdicios y agua estancada.

3.2 Se instalaran en la obra los servicios sanitarios portatiles que correspondan (minimo uno por cada 30
personas), debiéndose conservar en condiciones adecuadas de limpieza y funcionamienio.

3.3. Se instalara en la cbra, una zona para comedor de trabajadores, con mesas, bancas y parrillas o
estufas para calentar la comida, se proporcionaran botes con tapa para hasura y desperdicios,
debiéndose conservar en buen estado de limpieza.

E! presente anexo se firma en original y tantos en la ciudad de , alos __ dias dei
mes de de 201_.
Por “La Contratista” Por “El Consejo”
(Nombre y Cargo del Representante) {Nombre y Cargo)
{(Nombre) {Nombre y Cargo)

Representante Técnico en la Obra
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ANEXO 12

FORMATO PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS

Formato para que el ‘Consejo” a través de la Direccion General de Tesoreria, realice mediante
transferencia electrénica, los pagos a que tenga derecho la “Contratista”, por la prestacion de trabajos.

(ESTE DOCUMENTO SE ENTREGA AL “PARTICIPANTE”, EN ARCHIVO ELECTRONICO,
JUNTO CON LA CARPETA TECNICA AL MOMENTO DE ADQUIRIR LA “CONVOCATORIA / BASES")
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ANEXO 13

PROCEDIMIENTO DE CALCULO Y APLICACION DEL
AJUSTE DE COSTOS O ESCALATORIAS

PROCEDENCIA
E! ajuste de costos procedera conforme a lo siguiente:

I. Los precios unitarios originales del “Contrate” permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad durante |a vigencia del "Contrato”.

. Los ajustes se calcutaran a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o el
decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, de
conforme al programa de ejecucién pactado en el “Contrate” y conforme al procedimiento que aqui
se establece. Para calcular el incremento en la fecha antes sefialada, se tomara como indice de
origen, el que corresponda al momento de la entrega de cotizacion.

ill. En caso de que exista atraso imputable al “Contratista” procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendiente de ejecutar, conforme al programa gque se hubiere
convenido.

PROCEDIMIENTO DE TRAMITE

l. La "Contratista” solicitara por escrito a la "Supervision Externa” o en su caso a la “Supervision
interna”, la autorizacion de factores para el ajuste de costos.

I En la solicitud del punto anterior, se adjuntara el calculo correspondiente, asi como todos los
elementos gue apoyen dicho calculo.

I La “Supervision Externa” o la “Supervision Interna”, revisara y validard en su caso, emitiendo su
opinidn respectc del procedimiento de célculo, considerando en todo momento la normatividad
establecida por el “Consejo”.

V. Una vez determinado €l factor de ajuste de costos, se enviara a la Direccion de Presupuestos y
Concursos para su revision y validacién conjuntamente con las Areas solicitantes.

IV. La Direccion de Presupuestos y Concursos congciliara con la “Contratista” y validara los factores de
ajustes de costos, con base en la informacién proporcionada por las Areas solicitantes.

V. La Direccidn de Presupuestos y Concursos elaborara un informe detallado que contenga el ajuste
de precios o costos, emitiendo su opinidn respecto de la procedencia y lo presentara al "Comité”, a
fin de que lo autorice, de considerarlo conveniente.

V1. Recibida la respuesta del informe antes citado por parte dei "Comité”, la Direccion de
Presupuestos y Concursos comunicara dicha respuesta, y en caso de ser favorable, adjuntara los
factores de agjuste de cosios y los enviara a ésas Areas solicitantes para su aplicacion.

Vi, l.as dreas solicitantes enviardn el informe de la Direccién de Presupuestos y Concursos
conteniendo, en su caso, los factores de ajuste de costos a la “Supervision Externa” o la
"Supervisién interna’, para que se informe a la “Contratista” y ésta elabore, en su caso, la
“estimacion” correspondiente.

PROCEDIMIENTO DE CALCULO DEL FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS

a) La “Supervisién Externa” o la "Supervision Interna” conjuntamente con el “Contratista”, revisaran el
programa de obra vigente en el momento de la solicitud de reconocimiento de la actualizacion de
costos. De esta revision se obtendran los conceptos susceptibles de ajuste de costos, a los que se
les aplicara el procedimiento que corresponda conforme a lo establecido en el numeral 14 de las
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b)

c)

d)

a)

h)

)

“Bases del Procedimiento”.

La “Contratista” calculara el porcentaje de variacién de costos utilizando los indices contenidos en
el apartado denominado indice Nacional de Precios Productor, emitido por el Instituto Nacional
de Estadistica y Geografia.

Si en el indice Nacional de Precios Productor, no existen algunos materiales y/o equipos de
instalacion permanente objeto de esta revisién, se asociara el material o equipo de que se trate, al
mas parecido existente en la lista descrita. Esto tomando en cuenta los factores de métodos
similares de fabricacion o produccion y los materiales componentes para su fabricacién, o en su
caso, se realizara un estudio de mercado exclusivamente para los materiales gue no sea posible
calcular mediante los métodos antes descritos.

Unicamente se calcularan y aplicaran, los porcentajes de variacién de costos de los indices,
para el periodo de que se trate.

Se calculara la incidencia de cada uno de los insumos (materiales, mano de obra, herramienta y
maquinaria) que integran el costo directo, de la obra pendiente de ejecutar de acuerdo a los
programas de insumos vigentes en el momento en que proceda el ajuste de costos.

La incidencia se afectara por los porcentajes resultado de los indices de costos, estos pueden
sufrir incrementos pero también decrementos, por lo que se realizara una suma algebraica para
obtener el incremento total.

Los indices base que serviran para el caiculo de los ajustes de costos del “Contrato” seran los que
correspondan a la fecha del acto de presentacion de cotizaciones.

El indice ponderado, resultara de la multiplicacion de los porcentajes de la incidencia por el factor
que resulta del calculo de las variaciones de los indices, entonces, de la suma de los productos
parciales resultara el indice ponderado, que se aplicara al importe de la obra susceptible de ajuste
de costos.

Este factor de ajuste se afectara por el porcentaje correspondiente al anticipo otorgado.

Una vez determinado el importe de ia obra susceptible de escalarse, se elaborara una “estimacion”
de AJUSTE DE COSTOS que contenga el importe de ia escalacion.

Sera objeto de ajuste de costos, Unicamente la obra que se encuentre pendiente de ejecutar
conforme al programa vigente; es decir que no sera objeto de escalatoria la obra que se encuentre
atrasada.

En la caratula de la “estimacién” se indicara claramente la fecha y el nimero det oficio en que se
autorizo el factor de ajuste.

Como soporte de la “estimacion”, se anexara el calculo del ajuste de costos.
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS ¥ CONCURSOS

PODER KIDKIAL DE LA FEDERACION
R R Ee e e rvry

ANEXO 14

TEXTO PARA FIANZA POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

importe de ia fianza: $ (Cantidad con namero y letra)
Por: (NOMBRE DEL CONTRATISTA)
A favor del: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Para garantizar por (NOMBRE DEL CONTRATISTA), con RF.C. No. , hasta por la expresada
cantidad de $ {IMPORTE CON NUMERO Y LETRA), el fiel y exacto cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato numero , de fecha ,
celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal, cuyo objeto es: "SUSTITUCION DE DOS EQUIPOS
DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
EDIFICIO DE PERIFERICO SUR 1950, EN LA CIUDAD DE MEXICO" en BOULEVARD
ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 1950, COLONIA TLACOPAC, DELEGACION ALVARO
OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, con un importe total de $ (IMPORTE CON
NUMERO Y LETRA), antes del IVA.

La Compariia Afianzadora expresamente acepta que: A) El cumplimiento de las obligaciones a carge del fiado,
se realizara conforme a lo estipulado en el contrato que a través de esta poliza se garantiza y lo establecido en
fas disposiciones legales que rigen al Consejo de la Judicatura Federal, por lo que los incumplimientos al
contrato por parte del fiado, estaran determinados por el area operativa del propio Consejo y se acreditaran
conforme a los procedimientos administrativos y normas que regulan la actividad administrativa del propio
Consejo; B) La presente fianza permanecera en vigor desde fa fecha de su expedicion hasta el cumplimiento
total del objeto del contrato y en su caso, durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios gue
se interpongan hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente: C) Para cancelar ia fianza
sera requisito indispensable la conformidad por escrito otorgada por el Consejo de fa Judicatura Federal a
través de su Director General de Inmuebles y Mantenimiento; D) Que continuara garantizando el monto
cubierto para el caso de que se autoricen modificaciones a los plazos de cumplimiento ¢ en el caso de que se
concedan prorrogas o esperas al fiado para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan; ia Compa#ia
Afianzadora continuara garantizando dicho cumplimiento en concordancia con el nuevo plazo concedido en
tales madificaciones, prorrogas o esperas; E) En el caso de que el fiado incumpla cualesquiera de las
obligaciones estipuladas en el contrato que se garantizan, el Consejo de a Judicatura Federal proceders a
presentar fa reclamacion para hacer efectiva la péliza de fianza, misma que se sometera al procedimiento de
ejecucion que establece el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas: y F) Para el caso de
gue incumpla las obligaciones asumidas en la poliza de fianza dentro del plazo legalmente establecido,
indemnizara al Consejo de la Judicatura Federal conforme lo previsto en el articulo 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas

FIN DEL TEXTO.

Nota: Esta fianza es por el 10% del monto total contratado sin IVA.
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES ¥ MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

ANEXO 15
TEXTO PARA FIANZA POR GARANTIA DEL ANTICIPO
Importe de la fianza: § (Cantidad con niimero y letra)

Por: (NOMBRE DEL CONTRATISTA)
A favor del: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Para garantizar por (NOMBRE DEL. CONTRATISTA), con R.F.C. . hasta por la expresada cantidad
de $ (IMPORTE CON LETRA), que equivale al 100%, del monto total del anticipo
autorizado incluyendo IVA, |a debida inversion o devolucién del importe total del anticipo que por igual suma
le otorga el Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del contrato niimero , de fecha
., cuyo objeto consiste en. "SUSTITUCION DE DOS EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE
PERIFERICO SUR 1950, EN LA CIUDAD DE MEXICO" en BOULEVARD ADOLFO
LOPEZ MATEOS No. 1950, COLONIA TLACOPAC, DELEGACION ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MEXICO

La Compafiia Afianzadora expresamente acepta que: A} El cumplimiento de las obligaciones a cargo del fiado,
se realizara conforme a io estipulado en el contrato que a través de esta pdliza se garantiza y lo establecido en
las disposiciones legales que rigen al Consejo de la Judicatura Federal, por lo que los incumplimientos al
contrato por parte del fiado, estaran determinados por el area operativa del propio Consejo y se acreditaran
conforme a los procedimientos administrativos y normas que regulan la actividad administrativa del propio
Consejo; B} La presente fianza permanecerd en vigor desde la fecha de su expedicion hasta el
momento en que el importe del anticipo otorgado haya sido totalmente amortizado o se haya
efectuado su devolucidn al Consejo de la Judicatura Federal y en su caso, durante la
substanciacion de todos los recursos legales ¢ juicios que se interpongan hasta que se dicte
resolucion definitiva por autoridad competente; C) Para cancelar la fianza sera requisito indispensable la
conformidad por escrito otorgada por el Consejo de la Judicatura Federal a través de su Director General de
inmuebles y Mantenimiento; D) Que continuara garantizando el monto cubierto para el caso de que se
autoricen modificaciones a los plazos de cumplimiento o en el caso de que se concedan prorrogas o esperas al
fiado para e! cumplimiento de las obligaciones que se garantizan; la Compafiia Afianzadora continuara
garantizando dicho cumplimiento en concordancia con el nuevo plazo concedido en tales modificaciones,
prorrogas o esperas; E) En el caso de gue el fiado incumpla cualesquiera de las obligaciones estipuladas en el
contrato que se garantizan, el Consejo de la Judicatura Federal procederd a presentar la reclamacion para
hacer efectiva la péliza de fianza, misma que se someterad al procedimiento de ejecucion que establece el
articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; y F) Para el caso de que incumpla las
obligaciones asumidas en la poliza de fianza dentro del plazo legalmente establecido, indemnizara al Consejo
de la Judicatura Federal conforme lo previsto en el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas.

FIN DE TEXTO.

Nota: Esta fianza es por el 100% del monto del anticipo otorgado con IVA.
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES ¥ MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS
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ANEXO 16

TEXTO PARA FIANZA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

Importe de la fianza: $ (Cantidad con niimero y letra)
Por: (NOMBRE DEL CONTRATISTA)
A favor del: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Para garantizar por (NOMBRE DEL CONTRATISTA), con RF.C. No. , la cantidad de $
(IMPORTE CON NUMEROC Y LETRA), la correcta ejecucion de los trabajos y servicios
contratados, la calidad de los mismos, la calidad de los materiales y mano de obra, asi como para responder
por defectos, omisiones, faltantes, dafios, vicios ocultos y demas responsabilidades que pudieran surgir con
posterioridad a la recepcion de los trabajos, derivada del contrato ndmero de fecha , con
monto de $ {(iIMPORTE CON NUMERO Y LETRA), incluyen el 16% del IVA, relativo a la ejecucion de
los trabajos consistentes en: "SUSTITUCION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
TIPO CHILLER Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE PERIFERICO SUR
1950, EN LA CIUDAD DE MEXICO" en BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS No.
1950, COLONIA TLACOPAC, DELEGACION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO,
que celebra el Consejo de la Judicatura Federal.

La Companiia Afianzadora expresamente acepta que: A) EIl cumplimiento de las obligaciones a cargo del fiado,
se realizara conforme a lo estipulado en el contrato que a través de esta pdliza se garantiza y ¢ establecido en
las disposiciones legales que rigen al Consejo de la Judicatura Federal, por lo que los incumplimientos al
contrato por parte de! fiado, estaran determinados por el drea operativa del propio Consejo y se acreditaran
conforme a los procedimientos administrativos y normas que regulan la actividad administrativa del propio
Consejo; B) La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato
mencionado y estara vigente durante un afio, a partir de la entrega de los trabajos y en su caso, durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolucion
definitiva por autoridad competente; C) Para cancelar la fianza sera requisito indispensable la conformidad por
escrito otorgada por el Consejo de la Judicatura Federal a través de su Director General de Inmuebles y
Mantenimiento; D) Que continuard garantizando el monto cubierto para el caso de que se autoricen
modificaciones a los plazos de cumplimiento o en el caso de que se concedan prorrogas o esperas al fiado para
el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan; la Compafiia Afianzadora continuara garantizando dicho
cumplimiento en concordancia con el nuevo plazo concedido en tales modificaciones, prorrogas o esperas; E)
En el caso de que el fiado incumpla cualesquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato que se
garantizan, el Consejo de la Judicatura Federal procedera a presentar la reclamacion para hacer efectiva ia
poliza de fianza, misma que se sometera al procedimiento de ejecucion que establece el articulo 279 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas; y F) Para el caso de que incumpla las obligaciones asumidas en la
poliza de fianza dentro del plazo legalmente establecido, indemnizara al Consejo de la Judicatura Federal
conforme lo previsto en el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

FiN DEL TEXTO.
Nota: Esta fianza es por el 10% del monto totai contratado con IVA.
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ANEXO 17

MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE RESTRICCION
PARA CONTRATAR

(En papel con membrete de la empresa)

FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

CARRETERA PICACHO — AJUSCO NO 170, PISO 7, COL.. JARDINES EN LA MONTANA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

AT'N: ING. JORGE FLORES MENDEZ

Procedimiento por CONCURSO PUBLICO SUMARIO N° CJF-14/CPS/SEACM/2017, referente a:
"SUSTITUCION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE PERIFERICO SUR 1950, EN LA CIUDAD DE MEXICO", en
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 1950, COLONIA TLACOPAC, DELEGACICN ALVARO
OBREGON, CIUDAD DE MEXICO.

Manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que:

« No nos encontrarnos en alguno de los supuestos de impedimento para celebrar “Contratos” y participar
en el procedimiento, a los que se refiere el articulo 299 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio
Consejo, ni en los sefialados en el numeral 18 de las “Convocatoria / Bases”.

« En el presente procedimiento no participa, persona fisicas o moral inhabilitada o impedida, conforme a
cualguiera de las normas que rigen en el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo.

La falsedad en la manifestacién a que se refiere esta fraccion, serd sancionada en términos del
“Acuerdo”. En caso de omisién en la entrega del escrito aludido, o si de la informacion y documentacion
con que cuente el “Consejo” se desprende que personas fisicas o morales pretenden evadir los efectos
de la inhabilitacion, el drea operativa se abstendra de firmar los “Contratos” correspondientes.

ATENTAMENTE

ElL. REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA
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