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1.- GENERALIDADES

1.1.- OBJETO

Estas especificaciones tienen por objeto establecer las bases generales que normaran los criterios a seguir en las construcciones que el
Consejo de la Judicatura Federal a quien en lo sucesivo se le denominara “El Consejo”, con motivo del desempefio de sus funciones requiera
llevar a cabo, en cualesquiera lugar dentro de la Republica Mexicana y serén aplicables para todos los contratos de obra publica que se
designen para este fin, con empresas proveedoras de éste ramo, y a quien en lo sucesivo se les denominara como “La contratista”.

1.2.- “EL CONSEJO”
El consejo de la judicatura federal tiene su origen en la iniciativa de reformas a la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos que
el Ejecutivo Federal presenté al Congreso de la Unién, el 5 de diciembre de 1994.

La reforma tuvo el propésito de avanzar en la consolidacién del Poder Judicial de la Federacién, mediante el fortalecimiento de sus
atribuciones constitucionales, asi como de la autonomia de sus érganos e independencia de sus jueces y magistrados, a efecto de
incrementar la eficacia de sus funciones.

Una vez discutida y aprobada por el Constituyente Permanente, la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo culminé con su publicacién en el
diario oficial de la federacién, el 31 de diciembre de 1994. El Consejo de la Judicatura Federal, en los términos dispuestos por la modificacion
constitucional, fue instalado el 2 de febrero de 1995.

A partir de estas modificaciones a la carta magna, El Consejo de la Judicatura Federal tiene a su cargo la administracion, vigilancia,
disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federacion, con excepcién de la Suprema corte de Justicia y del Tribunal Electoral,
también determina la divisidn y competencia territorial y, en su caso, la especializacion por materia de los tribunales colegiados y unitarios de
circuito y los Juzgados de Distrito.

El 11 de junio de 1999 se reformaron diversos articulos de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos el nimero
100, que determina la naturaleza juridica del Consejo de la Judicatura Federal, como el 6rgano del Poder Judicial de la Federacién, con
independencia técnica, de gestion y para emitir sus resoluciones, para esta etapa de El Consejo fueron designados nuevos consejeros.

Por la facultad que la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos le otorga a través de articulo 100, El Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, publico el treinta de marzo del afio dos mil nueve, el Acuerdo General 6/2009, el cual fija las bases para que las
adquisiciones, arrendamientos, prestacion de servicios y obra publica en El Consejo de la Judicatura Federal, se ajusten a los criterios
contemplados en el articulo 134 Constitucional, reformado mediante el acuerdo 29/2012. Por lo consiguiente, estas especificaciones se
ajustan a dichos acuerdos y en caso de alguna discrepancia los acuerdos mencionados tienen prioridad sobre este documento.

1.3 “LA CONTRATISTA”.

1.3.1.- “La contratista” debera leer cuidadosamente estas especificaciones antes de presentar su propuesta, ya que complementan a las
especificaciones particulares y a la descripcidn de las especificaciones de calidad de Materiales, o en su caso, los conceptos del presupuesto
de obra y seran aplicables en el contrato, como si estuvieran transcritas en ellos.

1.3.2.- Mediante el contrato de ejecuciéon de obra, la contratista, se compromete a suministrar todos los materiales, equipos, mano de obra,
sanitarios, servicios (AGUA, ELECTRICIDAD, ALMACENES, CAMPAMENTQOS, ETC.) y supervision propia requeridos para llevar a cabo en
forma completa toda la obra contratada; por lo que ademas se debera considerar lo siguiente:

1.3.2.A.- Materiales.- El suministro de todos los materiales, flete, descarga, maniobras, acarreos internos, almacenaje, elevaciones,
instalaciones, montajes y el material complementario de cada trabajo en particular, los ajustes o recortes necesarios y los desperdicios de
material que se ocasione por su dimensionamiento o manejo.

1.3.2.B.- Mano de obra.- Toda la mano de obra especializada, auxiliar y de apoyo necesaria para efectuar los trabajos con la calidad
requerida y dentro del tiempo programado para su terminacion. Con fundamento a su programa de obra; la contratista debera considerar los
horarios de trabajo tanto diurnos, nocturnos y mixtos segun corresponda, en su propuesta econoémica.

1.3.2.C.- Pruebas de control de calidad de los materiales.- La ejecucién de las pruebas de control de calidad de los materiales se llevara
de acuerdo a normas nacionales 6 internacionales y especificaciones, ademas su costo estard incluido en su andlisis de costo se perciba
directa o indirectamente.

1.3.2.D.- Pruebas de funcionamiento.- La ejecucion de las pruebas de funcionamiento indicadas en la normatividad vigente, en los
manuales de fabricantes y/o las que a su juicio solicite “El Consejo” a través de su representante en la obra a fin de comprobar el buen
funcionamiento de las instalaciones o equipos de que se trate.

1.3.2.E.- Equipo de obra.- El suministro de andamios, magquinaria, equipo de trabajo y herramienta necesarios; asi como sus fletes de ida y
vuelta, maniobras, retiros y acarreos de los mismos.
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1.3.2.F.- Proteccion y almacenaje.- La proteccion y almacenaje de los materiales y equipos, antes, durante y después de su colocacién o
instalacién hasta su entrega final al representante de “El Consejo”.

1.3.2.G.-Personal técnico.-“La contratista” debera tener en la obra al personal técnico necesario y cuando menos una persona
profesionista, segiin sea la magnitud de la obra, en calidad de residente, para coordinar, supervisar y vigilar la ejecucién y avance de los
trabajos, ademéas de un ingeniero especialista para cada una de las diferentes ingenierias segln corresponda, y/o indicaciones del
representante del Consejo en obra..

1.3.2.H.- Actividades Necesarias.- Todas las actividades, maniobras y materiales necesarios para colocar, instalar, montar o aplicar los
trabajos de obra, hasta que cumplan con las dimensiones, calidad y funcionamiento requeridos.

1.3.2.1.- Concepto de obra terminada.- “La contratista” debera considerar el concepto o trabajo terminado a que se refiere dicha obra y la
ejecucion del mismo, debera coincidir correctamente con lo especificado con relacidn a los materiales incluidos en cada uno, con respecto al
proyecto, Especificaciones Particulares, Especificaciones Generales y Especificaciones de Calidad de Materiales.

1.3.2.J.- Notas Y Boletines.- "La Contratista” deberad tomar en cuenta todas y cada una de las indicaciones y notas establecidas en: Los
planos, en las Especificaciones Particulares, Especificaciones Generales y Especificaciones de Calidad de Materiales.

1.3.2.K.- En la realizacion de la obra se regira de acuerdo a lo siguiente:
Contrato ’
Proyecto
Catalogo
Especificaciones Particulares
Especificaciones Generales
¢ Especificaciones de Calidad de Materiales
Otro sistema sera avalado por el representante del Consejo en obra.

1.4.- LA OBRA.

1.4.1.- PERMISOS DE CONSTRUCCION.- Previo al inicio de los trabajos “El Consejo” entregars a la contratista todos los permisos
necesarios, como licencias de construccién y visto bueno de las dependencias correspondientes, de no contar con elios no podra iniciar la
obra y en caso contrario todo trabajo realizado sin estos permisos serd bajo responsabilidad de “La contratista”.

1.4.2.- PROGRAMA DE TRABAJO.- “La contratista” propondra su programa de trabajo calendarizado, de acuerdo a lo especificado en las
bases de concurso y una vez que sea aprobado por “El Consejo”, “La contratista” debera ajustarse a €l y en caso de no hacerlo se hara
acreedor a las sanciones establecidas en el contrato.

1.4.3.- MATERIALES Y EQUIPO.- Todos los materiales y equipos requeridos que suministre “La contratista” deben ser nuevos, exentos de
dafio y de la calidad (modelo y marca) indicada en los planos y especificaciones. No se permiten elementos usados, reconstruidos o de
recuperacion (salvo que expresamente se indique lo contrario).

1.4.4.- Todos los materiales, equipos, maquinaria, etc., suministrados por la contratista para realizar los trabajos en el inmueble, deberan de
ser colocados en los sitios o areas asignadas por el personal del Consejo en obra (supervisor, administrador); quien asignara las areas en los
lugares donde no entorpezcan las actividades del personal del Consejo en el caso de inmuebles ocupados. En inmuebles ocupados por
empleados del Consejo de la judicatura federal, se debe tomar en cuenta que todos los materiales, equipos, maquinaria; seran recibidos en
la obra en horarios que no entorpezcan las labores del mismo. Asi mismo los trabajos deberan realizarse fuera de los horarios de trabajo de
los empleados del Consejo, salvo indicacion diferente por parte del supervisor de obra o administrador.

1.4.5.- INFORMACION TECNICA.- “La contratista” debe entregar a “El Consejo” toda la informacién técnica correspondiente a los equipos y
accesorios que se instalen en la obra; manuales de operacion y mantenimiento, pélizas de garantia, etc. emitidas por el fabricante.

1.4.6.- CAMBIOS EN MATERIALES Y/O EQUIPOS.- Los materiales y equipos sélo podran ser sustituidos previa aprobacién por escrito de
“El Consejo” cuando: se mejoren las caracteristicas técnicas, se mantenga la calidad y se obtenga un beneficio econémico para “El Consejo”
y/o existan causas de fuerza mayor que impidan el suministro de los especificados, debiendo sustituirse solo por elementos de la misma
calidad o superior, estos cambios no representaran algiin costo adicional al Consejo y o indicaciones del representante en obra del
Consejo.

1.4.7.- CAMBIO AL PROYECTO EN OBRA. Antes de proceder a efectuar cualquier modificacién a los trabajos “La Contratista” debe notificar
por escrito a “El Consejo (Direccién de Obras y/o Direccién de Proyectos)” sobre cualquier discrepancia, interferencia u omisién del proyecto
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respecto a la obra, los cambios necesarios sélo podran ser ejecutados con la autorizacion previa por escrito de la supervisién mediante el
siguiente flujo.

1.- Planteamiento del problema por parte de “La Contratista” (anexando las posibles soluciones de las dudas de proyecto), informando por
medio de nota de bitacora. Esta informacion sera proporcionada a la supervisién externa o supervision de obra del Consejo, para su
valoracion, que a su vez emitira su aceptacién o rechazo.

2.- Autorizacién del representante de “El Consejo” por parte de la Direccion de Obras y/o Proyectos, para efectuar los trabajos, esta
autorizacion sera por notas de bitacora, boletines, etc.

3.- Ejecucion de los trabajos

1.4.8.- MANO DE OBRA.- La mano de obra debe ser de primera calidad, ejecutada por personal especializado con experiencia en cada ramo
y capaz de utilizar adecuadamente la herramienta especifica y adecuada para cada trabajo, la cual debera ser suficiente y estar en buenas
condiciones de uso.

1.4.9.- PERSONAL TECNICO. En todo momento debera permanecer en obra, el personal técnico suficiente para coordinar y supervisar la
calidad de ejecucién de la mano de obra, y controlar el avance de los trabajos de acuerdo con el programa de autorizado.

1.4.10.- BITACORA .- El suministro de la bitacora de obra sera a cargo de “El Consejo de la Judicatura Federal* desde el inicio de la obra, y
en ella se debera registrar la fecha del inicio de la obra con las firmas autorizadas para hacer indicaciones relativas al proceso de la obra y el
resguardo estara a cargo de la supervision proporcionandola a las personas autorizadas para que anoten las consultas, soluciones,
pedimentos; etc. tomando en cuenta que todas las notas deberan firmarse, en caso de que por alguna causa en un plazo de 3 dias no se
firme alguna nota, la parte no firmante, se dara por enterada.

1.4.11.- PROTECCIONES.- Las excavaciones y todas las dreas de trabajo deberan protegerse a base de tapiales perimetrales los cuales se
construirdn de madera nueva y seca con triplay de pino de segunda, con un espesor minimo de 13 mm; con polines de madera de pino de
tercera, la ubicacion sera respetando lo indicado en el art. 194 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, incluyendo
sefalizaciones.

1.4.12.- RESPONSABILIDAD.- En caso de que por alguna razén los tapiales o protecciones sufrieran dafos que causen su caida, “La
Contratista” sera la responsable por el dafio que se origine debido a su desprendimiento y debera efectuar las reparaciones procedentes
inmediatamente. En caso de que “La Contratista” no efectuara estas reparaciones, “El Consejo” contratard a quien decida para llevarlo a
cabo a costa de “La Contratista”, sin que esto la releve de responder por la responsabilidad civil de los dafios que ocasione.

1.4.13.- DOCUMENTOS.- La contratista tendra en la obra todos los documentos que exigen los reglamentos vigentes, asi como los planos
estructurales, arquitecténicos y de instalacion, y las presentes especificaciones, asi como las especificaciones particulares, y las
Especificaciones de Calidad de Materiales.

1.4.14.- DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.- Las funciones del director responsable de la obra y del Corresponsable en seguridad
estructural y demas corresponsables en otras especialidades, incluyendo la UVIE, de acuerdo al reglamento de construcciones de la
localidad el director responsable de la obra y los corresponsables gozaran de plena autoridad para velar por el cumplimiento de estas
especificaciones, podran, de juzgarlo conveniente, ordenar reparaciones, refuerzos, ejecucién de pruebas de carga o demolicion y
reconstruccion parcial o total de la obra si se han variado estas especificaciones o de los planos.

1.4.15.- CONTROL DE CALIDAD.- “La contratista” tiene la obligacién de efectuar pruebas de control de calidad de cada uno de los
materiales de acuerdo a como lo indiquen las normas oficiales respectivas para cada caso y los resultados de mediciones y ensayes deberan
ser informados a “El Consejo”, en un plazo no mayor a 72 horas contadas a partir del momento en que se lleven a cabo. Las mediciones
podran ser verificadas por el Director Responsable de la Obra si este asi lo juzga conveniente. Los instrumentos y personal que requiera para
tales trabajos seran suministrados por “La contratista”.

1.5.- PROTECCION DE LA OBRA

1.5.1.- RESGUARDO DE LA OBRA.- “La contratista” debera llevar a cabo todas las acciones necesarias para que los materiales, equipos y
accesorios queden protegidos contra deterioro o robo, antes, durante y después de su instalacién o colocacién; y durante las maniobras de
elevacién y acarreo y no podran ser instalados o colocados aquellos que se encuentren en mal estado, deteriorados o presenten falla en su
funcionamiento.

1.5.2.- RESGUARDO DE MOBILIARIO EXISTENTE.- “La contratista” debera efectuar los trabajos necesarios para despejar el area de
trabajo tantas veces como sea necesario; acarrear y mover el mobiliario existente, protegerio mediante cubiertas de polietileno, y volverlo a
colocar en su lugar original 0 en donde lo indique el representante de “El Consejo”, dentro de la obra.

1.5.3.- LIMPIEZA.- “La contratista” debe y se compromete a ejecutar la obra con orden y limpieza; debe remover la basura, desperdicios,
sobrantes y escombro de los materiales que utilice en su realizacién en cada uno de los conceptos o trabajos de adaptacion, en las
madificaciones o adecuaciones nuevas que se realicen en obra, debiendo llevarlos al lugar de concentracion autorizado por la supervisién
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para su desalojo de la obra, el material sobrante o desperdicio que se acumule en e! proceso de obra durante un dia debe ser extraido a mas
tardar en 24 horas de manera que toda el drea permanezca limpia diariamente.

1.5.4 SEGURIDAD Y VIGILANCIA.- El contratista debe proveer la vigilancia necesaria dentro de la obra y garantizar la seguridad en el
desempefio de los trabajos, a fin de evitar accidentes personales y/o daiios a los trabajos en proceso o terminados y a las instalaciones en
general. Para ello obligar al personal utilizar el equipo adecuado de seguridad, (casco, botas, guantes, etc.) asi como las sefializaciones
necesarias.

1.5.5.- REPARACION DE DANOS.- El contratista debe evitar dafiar o deteriorar cualquier elemento constructivo existente o dafios a terceros
al proceder con las obras de adaptacion, en caso contrario, debera reparar a la brevedad posible y a satisfaccion del Consejo de la
Judicatura Federal sin cargo alguno a esta dependencia sin que esto lo libere de las responsabilidades que de cualquier indole se haga
acreedor por los desperfectos que se ocasionen al Consejo, a la via publica o a terceros en sus propiedades o sus personas.

1.5.6.- SUBCONTRATOS.- “La contratista” podra subcontratar parte de la obra siempre y cuando se apegue a lo estipulado al respecto en el
contrato de obra y no esté de contraposiciéon con el Acuerdo 06/2009 y el Acuerdo 29/2012, e informe a “El Consejo” que trabajos y con que
empresa serdn subcontratados, no obstante seguird siendo la responsable por la correcta ejecucion de dichos trabajos y esas empresas se
ajusten en todo a los requerimientos del proyecto, estas Especificaciones Generales asi como de las Especificaciones Particulares y
Especificaciones de Calidad de los Materiales.

1.6.- CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES.-

1.6.1.- “El Consejo” tiene plena facultad para vigilar el cumplimiento del proyecto ejecutivo, incluyendo juego de planos, las presentes
Especificaciones Generales, las Particulares, Especificaciones de Calidad de Materiales y los boletines o notas de bitacora y en su caso,
para suspender o rechazar los trabajos que se desvien de lo estipulado o proyectado y el contratista debe rehacer o corregir por su cuenta y
sin cargo alguno para el Consejo de la Judicatura Federal y a la brevedad, los trabajos que hayan sido rechazados por los representantes del
Consejo.

1.7 COORDINACION DE LOS TRABAJOS DE OBRA

1.7.1.- COORDINACION CON CONTRATISTAS.- “La Contratista” debe apegarse al programa de trabajo y en caso de encontrar alguna
interferencia por parte de los 6rganos ocupantes del inmueble o de alguna otra indole, debera reportarla inmediatamente al representante de
“El Consejo”, quien le proparcionara la ayuda para coordinar los trabajos con las personas o los elementos que impidan su avance normal,
una vez solucionado el problema “La Contratista” debera ejecutar de inmediato las instrucciones que reciba del representante “El Consejo” a
fin de no entorpecer el avance de otras actividades. Adicionalmente es obligacién de “La Contratista” coordinar el desarrollo de sus trabajos
con los efectuados por terceros contratistas.

1.7.2.- COORDINACION CON AREAS VECINAS.- “La Contratista” debe tomar las medidas necesarias, a fin de evitar entorpecer o interferir
la operacién del o las de areas vecinas.

1.8 CANTIDADES DE OBRA

1.8.1.- Las cantidades de obra consignadas en el presupuesto estaran bajo su responsabilidad en cuanto a materiales sobrantes o faltantes.
1.8.2.- “La Contratista” debe verificar la volumetria y cantidades de obra indicados en el proyecto.

1.8.3.- Solo seran valorados para avance y soporte de pago, las cantidades de obra que hayan sido aceptadas por la supervision externa y el
representante de “El Consejo” por lo que la contratista debe comprobar la calidad de los materiales, asi como, el buen funcionamiento de
equipo y accesorios a la entrega de dicho inmueble.

1.9 ESTIMACIONES

1.9.1.- “La Contratista” elaborara y presentara para revision de la supervision externa y autorizacion de cobro al representante de “El Consejo”
las estimaciones valoradas en porcentaje, Unicamente por los trabajos debidamente terminados.

1.9.2.- “La Contratista” debe realizar y anexar a su estimacion los reportes, (apoyos, croquis, memorias fotografias, etc.) y planos que le sean
requeridos por la supervision externa y “El Consejo”, con el fin de proceder a su revision y tramite.

1.9.3.- “La Contratista” debe contemplar en su presupuesto el realizar y entregar LOS PLANOS “AS BUILT” al termino de los trabajos,

considerando el levantamiento fisico durante la realizacién de la obra por personal calificado, de cada una de las ingenierias. Se entregaran
dos juegos, uno para la direccion de obras y otro para la direccion de proyectos.
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2.18.- LIMPIEZA

2.18.1.- GENERALIDADES. La contratista en todo momento se compromete a tener la obra con limpieza retirando los escombros, basura,
productos de demoliciones, desperdicios de materiales, productos de desecho y todo material no propio de la obra diariamente conforme se
va generando y su costo debera estar incluido en el costo de la obra.

2.18.2.- LIMPIEZA FINAL. La contratista ejecutara al final de la obra una limpieza exhaustiva mediante le uso de detergentes, productos de
limpieza necesarios y apropiados de acuerdo a la constitucion de los materiales de recubrimientos de pisos ventanas, puertas y muebles, y
garantizar la limpieza completa y adecuada para el uso de los 6rganos jurisdiccionales u oficinas administrativas que vayan a usar el
inmueble, eliminando impurezas, manchas, todo vestigio de polvo o grasa. La contratista, no podra alegar costos adicionales por estos
trabajos en ningun caso y su incumplimiento podra ser causa de sancion econémica de acuerdo a lo que el representante de “El Consejo” en
la obra juzgue necesario.
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OBRA: “SUSTITUCION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE PERIFERICO SUR 19650, EN LA CIUDAD DE MEXICO”
DOM: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 195¢, COL. TLACOPAC, DEL. ALVARO OBREGON, CD. DE MEXICO

PERSONAL RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIALIDAD NOMBRE / CARGO FIRMA

NO APLICA
OBRA CIVIL

ING. LINO GUSTAVO RAMIREZ JIMENEZ, JEFE

. DE DEPARTAMENTO
INSTALACION ELECTRICA

i NO APLICA
INSTALACIONES: HIDRAULICA,

SANITARIA, CONTRA INCENDIO,
Y/O GAS L.P.

C. SAUL OMAR REYES ALVARADO,
INSTALACION DE AIRE | COORDINADOR TECNICO B

ACONDICIONADO .

NO APLICA

INSTALACIONES: VOZ Y DATOS
Y/O ESPECIALES

NO APLICA
DISENO ESTRUCTURAL
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