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"BASES"

Para el procedimiento de Invitacion a Cuando Menos Tres Contratistas, sobre ia base de
Precios Unitarios y Tiempo Determinado, para los trabajos consistentes en:

Numero: CJF-08/ITC/SSPHT/2017
Descripcion de la obra: "SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICA,
PLANTA DE EMERGENCIA, SISTEMA

HIDRONEUMATICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
EN EL EDIFICIO SEDE DE TORREON, COAH.”

Ubicacion: BOULEVARD INDEPENDENCIA No. 2111 ORIENTE,
COLONIA SAN ISIDRO, C.P. 27100 EN TORREON,
COAHUILA.
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2. Definiciones

Acuerdo

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que
establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del
propio Consejo, vigente.

Analisis sobre la
Situacion Financiera:

Estudio sobre la revision de los datos extraidos de ios estados
financieros, con el cual se busca formar una idea acerca del
comportamiento de la situacion del participante para hacer frente a los
compromisos que asumiria, de ser adjudicado el contrato respectivo.

Area administradora
del contrato

El area de obras, representada por la Direccién General de Inmuebles y
Mantenimiento y, en su caso, los Administradores de Edificios, y la
Coordinacién de Administracion Regional, incluso a través de sus
Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas.

Area técnica

El organo administrativo que cuenta con competencia para resolver sobre
especificaciones, caracteristicas y demas aspectos técnicos de los
bienes, servicios, obra publica y servicios relacionados con la misma que
solicite el area requirente.

Bases del
Procedimiento

Son las condiciones, clausulas o estipulaciones especificas necesarias,
de tipo juridico, técnico y econémico que se establecen para regular, tanto
el procedimiento de Invitacion a Cuando Menos Tres Contratistas, como
el contrato que se derive y su ejecucion.

Bitacora

Libro oficial y legal que forma parte integrante del contrato, sirve como
instrumento de control de la obra, a través de la comunicacién escrita
entre las partes que firman el contrato.

En la bithcora se establece el orden y equilibrio entre las partes
involucradas durante el desarrollo de los trabajos de construccion,
regulando y controlando el ejercicio de la misma.

En ella deben registrarse los asuntos relevantes que se presenten,
anotando los acontecimientos no contemplados en el contrato y sus
anexos, asi como aquellos que den fe del cumplimiento de eventos
significativos en tiempo y situaciones ajenas a la responsabilidad de las
partes; asimismo, la bitdcora es el medio de comunicacion convencional
entre las partes que firman el contrato y estard vigente durante el
desarrollo de los trabajos.

Capital contable

Valor residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus
pasivos,

Catalogo de
conceptos

Relacion ordenada en la que se describe en forma individual cada uno de
los conceptos de obra, el cual debera incluir la cantidad y unidad de
medida por cada concepto.
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Comisidén

L.a Comisién de Administracion del Consejo de la Judicatura Federal.

Comité

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Publica y Servicios del
Consejo de la Judicatura Federal.

Consejo

El Consejo de la Judicatura Federal.

Contratista

La persona fisica o moral con la que se celebren contratos de obra
publica y/o servicios relacionados con la misma.

Contraloria

La Contraloria del Poder Judicial de la Federacion.

Contrato

Acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones,
por medio de! cual la contratista se obliga ejecutar la Obra Publica
requerida por el Consejo de la Judicatura Federal a cambio de un precio
total y en un tiempo determinado.

El contrato que celebre el Consejo de la Judicatura Federal sera de
caracter administrativo, destinado a satisfacer las necesidades del Poder
Judicial de la Federacion para el debido cumplimiento de las funciones
encomendadas al Consejo de la Judicatura Federal, por la Constitucion
General y por la Ley, y por tanto, su naturaleza se considera de interes
publico.

DGIM

La Direccion General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la
Judicatura Federal.

Dia habil

Los dias que se labore en el Consejo de la Judicatura Federal,
comprendiéndose, todos los del afo, excluyéndose los sabados y
domingos y los que la propia Ley Organica del Poder Judicial de la
Federacion establece como inhabiles en el articulo 163, asi como los que
determine el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En los periodos
de receso o de vacaciones del Consejo, con motivo de los trabajos que se
pacten a desarrollar por los proveedores, contratistas o prestadores de
servicios en dias inhabiles, las Areas de Adquisiciones y de Obras
mantendran el personal suficiente para el debido cumplimiento de los
actos materia de este Acuerdo.

Dia natural

Todos los dias del calendario.

DOF

Diario Oficial de la Federacion.

DRO

Director Responsable de Obra.

Persona fisica auxiliar de la administracién publica, con autorizacion y
registro de la autoridad correspondiente, que se hace responsable de la
observancia de la Ley, Reglamentos y demas disposiciones aplicables en
la localidad en donde se desarrollen los trabajos, en el acto en el que
otorga su responsiva relativa al ambito de su intervencion profesional.
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Especificaciones de
calidad de los
materiales de
construccion

El conjunto de condiciones minimas gue el Consejo de la Judicatura
Federal tiene establecidas y exige para los materiales, solos o en
conjunto, que se requieran para la ejecucion de la obra. En caso de no
estar previsto, se atendera al conjunto de normas vigentes nacionales e
internacionales de los materiales y equipos a utilizar para la ejecucion de
los trabajos, en las que se describen las pruebas a realizar, su
periodicidad, los reportes de las mismas, el material con que esta hecho,
entre otros, previa autorizacién del Consejo de la Judicatura Federal.

Especificaciones
generales de

El conjunto de condiciones generales que el Consejo de la Judicatura
Federal tiene establecidas para la ejecucién de obras, incluyendo las que

construccion deben aplicarse para la realizacion de estudios, proyectos, ejecucion,
equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisién, asi como
las establecidas por la normatividad y reglamentos vigentes de cada
localidad.
Especificaciones El conjunto de requisitos exigidos por el Consejo de la Judicatura Federal

particulares de
construcciéon

para la realizacién de los trabajos, mismos que detallan, adicionan o
complementan el contenido de las especificaciones generales atendiendo
a las necesidades inherentes a la obra, asi como las establecidas por la
normatividad y reglamentos vigentes de cada localidad.

Estado de Situacion
Financiera:

Documento que muestra informacion relativa a una fecha determinada
sobre los recursos y obligaciones financieros de una entidad. Por
consiguiente, muestra informaciéon sobre los activos de orden de su
disponibilidad, revelando sus restricciones; los pasivos atendiendo a su
exigibilidad, revelando sus restricciones; revelando sus riesgos
financieros; asi como el patrimonio o capital contable a dicha fecha.

Estado de resultados

Es el documento que muestra la informacién relativa al resultado de sus
operaciones en un pericdo y, por ende, de los ingresos, gastos y la
utilidad/pérdida neta o cambio neto en el patrimonio contable resultante en
el periodo.

Informe financiero que da muestra de la rentabilidad de la entidad durante
un periodo determinado, es decir, las ganancias y pérdidas que la
perscna obfuvo.

Estados financieros

Son la representacion estructurada de la situacion y desarrolio financiero
de una entidad a una fecha determinada o por un periodo definido. Su
proposito general es proveer informacion de una entidad acerca de la
posicion financiera, el resultado de sus operaciones y los cambios de su
capital contable o patrimonio contable y en sus recursos o fuentes.

Estimacion

Documento que contiene la cantidad e importe de los trabajos ejecutados,
conforme al avance y periodo del programa.
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identificacion Oficial

El Consejo de la Judicatura Federal reconocera como identificacion oficial
la credencial para votar expedida por la autoridad competente en uso de
sus facultades, pasaporte expedido por la Secretaria de Relaciones
Exteriores, en su caso el documento que acredite la calidad migratoria
necesaria para poder actuar en el procedimiento como representante
legal del participante, expedido por la Secretaria de Gobernacion, todas
ellas vigentes y cédula profesional, expedida por la Direccion General de
Profesiones.

IMSS El Instituto Mexicano del Seguro Social.
INFONAVIT El instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
VA Impuesto al Valor Agregado.

(Tasa aplicable que establece la Ley del impuesto al Valor Agregado).

Obra Puablica

Conjunto de actividades que se desarrollan con recursos publicos, para la
construccion, adaptacién, conservacion, mantenimiento, reparacion,
demolicién, remodelacion, rehabilitacion, instalacién, ampliacién,
adecuacion, restauracién y modificacion de bienes inmuebles, los
servicios relacionados con 1a misma y los proyectos integrales o llave en
mano.

Oficio de Invitacion

Documento mediante e! cual se convoca a un procedimiento de invitacion
a cuando menos tres contratistas o adjudicacion directa, en el que se
hace referencia a diversa informacion y requisitos que deben cubrir las
personas fisicas o morales invitadas por el Consejo de la Judicatura
Federal, para participar en dicho procedimiento de adjudicacion.

Orden de Inicio

El documento emitido por el Consejo de la Judicatura Federal que
contiene los datos generales de los trabajos a ejecutar y la fecha de inicio
de los mismos.

Participante (s) Persona fisica o moral que acepte invitacion y participe en el presente
procedimiento.
Persona Es todo ente, ser fisico (hombre o mujer) o moral (pluralidad de personas
legalmente articulado) capaz de adquirir derechos y obligaciones.
Pleno El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Programacion y
Presupuesto

Direccién General de Programacion y Presupuesto.

Razones financieras

Indicadores usados para calcular e interpretar ia situacion econdémica y ia
capacidad financiera de una persona para asumir compromisos
concretos, de acuerde con sus fines u objeto social.

RFC

Registro Federal de Contribuyentes.
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Subcontratacion Es el contrato que realiza el contratista con terceros, ya sean personas
fisicas o morales para que realicen actividades o partes de la obra, previa
autorizacion por escrito del Consejo de la Judicatura Federal,

Superintendente de | El superintendente de construccion, en caso de que asi se requiera por la

Construccién complejidad, magnitud y caracteristicas de la obra, es Ia persona gue al
efecto designe el contratista, quien debera quedar previsto en el contrato
de obra pulblica que al efecto se suscriba. Asimismo, deberd estar
facultado por el contratista para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, asi como contar con facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

Supervisién Técnica | La supervision técnica externa es la que se realiza por contrato, cuando

Externa por las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos asi se
requiera, quien entre otras funciones, tendré que presentar al area de
obras la aprobacion de las estimaciones para efectos de pago. Tendra a
su cargo la revisién del proyecto ejecutivo, asi como la vigilancia, control y
revision de los trabajos que componen la construccién de la obra,
incluyendo la actualizacién de la bitacora, aprobacion de los avances de
los trabajos de acuerdo a los programas del proyecto ejecutivo, de
conformidad con lo establecido en las bases y contrato respectivo, asi
como la aprobacién de los pagos por trabajos terminados o en fabricacion
de acuerdo a la cédula de pagos.

Supervisién Interna | Debera recaer en un servidor publico designado por la Direccion General
de Inmuebles y Mantenimiento, quien fungird como su representante y
sera el responsable directo de la supervisién, vigilancia, control y revisién
de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas
por fos contratistas.

Términos de Son los requerimientos del Consejo de la Judicatura Federal, que en
Referencia forma particular y general se establecen para el desarrollo de los trabajos.
UVIE Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas.

3. Convocante

Con fundamento en lo que dispone el articuio 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y a lo establecido por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio “Consejo’, y entre
otros norma las bases para que la “Obra Publica” se ajuste a los criterios contemplados en el articulo
134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. El Consejo de la Judicatura
Federal, a través de la “DGIM” adscrita a la Secretaria Ejecutiva de Administracién, con domicilio en
Carretera Picacho — Ajusco No.170, piso 7, ala “B”, Col. Jardines en la Montafa, Delegacion Tlalpan,
Ciudad de México, C.P. 14210, teléfono 54-49-95- 00 extensiones 2983 y 2984, hace del conocimiento
de ias personas fisicas y/o morales interesadas en Ia formulacion de propuestas para la ejecucion de
la obra publica que se detalla a continuacién. "8USTETUC!0N DE SUBESTACION ELECTRICA,
PLANTA DE EMERGENCIA, SISTEMA HIDRONEUMATICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
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EL EDIFICIO SEDE DE TORREON, COAH.", que sera adjudicada mediante el procedimiento de
INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, conforme a las siguientes:

BASES

4. Informacién General

4.1 Descripcion de los Trabajos

El “Consejo” requiere contratar la realizacion de los trabajos a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado para la: "SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICA, PLANTA DE
EMERGENCIA, SISTEMA HIDRONEUMATICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO
SEDE DE TORREON, COAH." en el inmueble ubicado en BOULEVARD INDEPENDENCIA
No. 2111 ORIENTE, COLONIA SAN ISIDRO, C.P. 27100 EN TORREON, COAHUILA,
con base en los requerimientos del “Consejo”.

Los trabajos cuya ejecucién comprenda mas de un ejercicio fiscal deberan formularse en un solo
“Contrato”, por la vigencia que resulte necesaria para la ejecucion de los trabajos, sujetos a la
autorizacién presupuestaria, en términos de las disposiciones que regulen el proceso presupuestario.

En relacion a los trabajos motivo del presente procedimiento de contratacion, el “Area administradora
del contrato” y el “Area técnica” corresponderan a la “DGIM”.

4.2 Plazo de Ejecucion de los Trabajos

El plazo maximo de ejecucion de los trabajos no debera exceder 90 “Dias naturales”, contados a partir
de la fecha de inicio probable de los trabajos, programada para el dia 03 DE ENERO DE 2018 y con
fecha de terminacion de los mismos el dia 02 DE ABRIL DE 2018.

Se podra modificar el plazo antes citado conforme a lo establecido en los articulos 318 y 319 del
“Acuerdo”.

4.3 Horario para la Ejecucion de los Trabajos

Los trabajos, objeto del presente procedimiento, se llevaran a cabo en el siguiente horario:
NOCTURNO Y FINES DE SEMANA, CUMPLIENDO CON LA REGLAMENTACION APLICABLE.

5. Obtencion de las Bases del Procedimiento y Actas

5.1 Obtencidn de las Bases del Procedimiento

Las “Bases del Procedimiento” se pondran a disposicion, de forma gratuita, a las Empresas que
confirmen su participacion en la pagina de Internet del “Consejo” con direccion www.cjf.gob.mx,
dentro de la seccion Servicios, Licitaciones, en el apartado correspondiente a

Inmuebles y Mantenimiento, para su obtencién el dia 08 DE NOVIEMBRE DE 2017,
proporcionandose igual informacion a todos los “Participantes’.

El “Consejo” proporcionara a los “Participantes”, en su caso, la siguiente informacion:

a) “Bases del Procedimiento”.

b) “Catalogo de Conceptos”.

¢) Matrices de precios.

d) Explosién de insumos.

e) Programa General de Ejecucion de los Trabajos.
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f) Especificaciones.
g) Planos de Obra cuando por su naturaleza existan.
h) Modelo de contrato.

En caso de que exista informaciéon que no pueda ser proporcionada a través de la pagina del
“Consejo”, se hara la indicacion en este medio y la misma estara a disposicion de los interesados en
las oficinas de la Direccion de Presupuestos y Concursos de la “DGIM”, ubicada en Carretera Picacho
— Ajusco No.170, piso 8, ala “A”, Col. Jardines en la Montafia, Delegacion Tlalpan, Ciudad de México,
C.P. 14210.

5.2 Actas

Las actas de las juntas de aclaraciones, circulares aclaratorias en su caso, del acto de presentacion y
apertura de propuestas, y de la sesion publica en la que se dé a conocer el fallo, seran firmadas por
los “Participantes™ que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o
efectos a las mismas, de las cuales se podra entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar
cada acto se fijara un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el
publico, en el domicilio del "Area administradora del contrate”, por un término no menor de cinco “Dias
habiles”;

Sera responsabilidad de las empresas participantes el recabar las actas mencionadas.

6. Programacion y Desarrollo de Eventos

Los actos que deriven del presente procedimiento de Invitacién a Cuando Menos Tres Contratistas a
Precio Unitario y Tiempo Determinado, objeto de las presentes “Bases del Procedimiento”, se
realizaran conforme a la siguiente programacién:

6.1 Inscripcién al procedimiento

La inscripcidon al presente procedimiento se debera realizar en las oficinas de la Direccion de
Presupuestos y Concursos con domicilio en Carretera Picacho — Ajusco No.170, piso 8, ala “A”, Col.
Jardines en la Montafa, Delegacion Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14210, teléfono 54-49-95-00
extensiones 2983 y 2984 o] a través del correo electronico
hector.heredia.saucedo@correo.cif.gob.mx, en horario de 9 a 18 hrs,, presentando un oficio
firmado por el representante legal de la “Persona” manifestando su intencion de aceptar la invitacion e
inscribirse en el presente procedimiento, mencionando el nimero del mismo. La inscripcion, conforme
a lo establecido en ei “Oficio de Invitacién’, sera el dia 08 DE NOVIEMBRE DE 2017,

A mas tardar al siguiente "Dia habil” del ultimo establecido como plazo de inscripcion, la Direccion de
Presupuestos y Concursos emitird un oficio confirmando la inscripcién. Dicho oficio se pondra a
disposicién del solicitante en las oficinas de la Direcciéon de Presupuestos y Concursos o mediante
correo electrénico si asi fue solicitado.

En caso de haber enviado el Oficio de solicitud de aceptacion a la invitacion mediante el correo
electronico proporcionado, sera responsabilidad del solicitante corroborar que el correo solicitando a
inscripcion haya sido recibido por el “Consejo” debiendo, para estar formalmente Inscrito en el
procedimiento contar con el oficio emitido por el “Consejo” confirmando su participacion y haberlo
obtenido dentro del plazo pactado.

6.2 Visita de Obra al lugar de los Trabajos

La visita al sitio de realizacion de los trabajos serd OBLIGATORIA y su inicio se llevara a cabo por
tnica vez el dia 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 a las 12:00 Hrs.
=
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Solamente podran participar en la visita de obra los Concursantes confirmados para participar por la
Direccion de Presupuestos y Concursos.

Deberan registrarse los “Participantes” previamente de las 11:30 a 12:00 Hrs.; una vez iniciada la
visita de obra no se registrara a “Participante” alguno, es decir no se considera tolerancia alguna,
dicha visita serd guiada por personal de la “DGIM”, siendo el lugar de reunién en la entrada principal
del inmueble ubicado en BOULEVARD INDEPENDENCIA No. 2111 ORIENTE, COLONIA SAN
ISIDRO, C.P. 27100 EN TORREON, COAHUILA y tendra como objeto que los “Participantes’
conozcan las condiciones del entorno ambiental y urbano, asi como las caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico.

Al concluir la visita de obra se levantara el acta correspondiente, debiéndose firmar por todos los
asistentes, entregandose copia a cada "Participante”.

El “Participante” podra solicitar el acceso al sitio y visitar por su cuenta en horas y “Dias habiles”,
siempre que lo solicite por escrito a la “DGIM” con un dia de anticipacion, y hasta 5 “Dias habiles”
previos a la entrega de las propuestas.

6.3 Junta de Aclaraciones

La junta de aclaraciones a las “Bases del Procedimiento” sera OPTATIVA y tendra verificativo el dia
13 DE NOVIEMBRE DE 2017 a las 10:30 Hrs, en la Direccion de Presupuestos y Concursos de la
“DGIM", ubicada en Carretera Picacho — Ajusco No. 170, piso 8, ala “A", Col. Jardines en la Montafia,
Delegacion Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14210.

En el caso de que los “Participantes” formulen preguntas relacionadas con la Obra en cuestion, éstas
deberan presentarse 24 horas antes de la junta aclaratoria en los correos
fernando.licona.camacho@correo.cif.gob.mx y/o enrique.dominguez.rodriguez@correo.cjf.gob.mx,
sin estar limitada la formulacién de preguntas a las que resulten dentro de la propia junta aclaratoria.
Las preguntas de los “Participantes” deberan ser puntuales, claras y precisas.

Dentro del evento se debera tratar de resolver todas las dudas asentandose en el acta respectiva.

Concluida la junta de aclaraciones se levantard un acta circunstanciada en la que se haran constar
todos los aspectos que se trataron en ella, debiéndose firmar por todos los asistentes, entregandose
copia a cada “Participante” (articulo 318 del “Acuerdo”).

Las aclaraciones que se formulen en dicho acto, formaran parte de las “Bases del Procedimiento” y
por lo tanto su observancia serg obligatoria (articulo 318 del “Acuerdo”).

En caso de que por la complejidad o magnitud de las preguntas no se pueda dar solucién a todas
eilas, en esta misma acta quedard consignada la fecha en el que se emitira(n) la(s) circular(es)
aclaratoria{s) en la(s) que se dara respuesta a las preguntas no solucionadas en la Junta o
aclaraciones posteriores por parte del “Consejo”, debiendo haber por lo menos cinco “Dias habiles”
entre la notificacion a los “Participantes” del acta de junta o en su caso circular aclaratoria y la fecha
sefialada para la entrega de las propuestas.

Sera responsabilidad de las empresas participantes el recabar el acta mencionada.

El “Participante” se obliga a considerar en la elaboracion de su propuesta, la informacidon y
documentacién complementaria que se le entregue con motivo de la junta de aclaraciones y
circular(es) aclaratoria(s), las cuales complementan, corrigen o sustituyen total o parciaimente,
cualquier documento de las presentes “Bases del Procedimiento”, por tanto tomar en cuenta dicha
informacion es de caracter obligatorio, y su incumplimiento es motivo de descalificacion de la
propuesta,
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La asisiencia a la junta de aclaraciones no serd requisito indispensable para presentar propuestas;
por tanto, no sera motivo para desecharlas la inasistencia de algun “Participante”, asi como el hecho
de que los "Participantes” no presenten copia de los documentos que el “Consejo” emita con motivo
de cualquier aclaracién de las “Bases o del Procedimiento” de adjudicacion.

6.4 Acto de Presentacion y Apertura de Propuestas

El acto de presentaciéon y apertura de propuestas se realizara en sesion publica que presidira el
servidor publico autorizado por el Titular de la “DGIM”, debiendo contar con la intervencién de la
“Contraloria” la que actuara en el ambito de su respectiva competencia.

6.4.1 Registro de Participantes

El registro de “Participantes” se efectuara el dia 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, en la Direccion de
Presupuestos y Concursos de la "DGIM’, ubicada en Carretera Picacho — Ajusco No. 170, Piso 8, Ala
“A", Col. Jardines en la Montafia, Delegacién Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14210, de las 9:30 a
10:00 Hrs. después de la cual no se registrara a “Participante” alguno y una vez cerrado el recinto no
se permitira el acceso de ninguna “Persona” ni se permitira presentar documentacién alguna que se
pretenda introducir relacionada con el procedimiento. Al acto podra asistir el representante legal de la
empresa, 0 bien “Persona” autorizada por escrito por dicho representante legal, para que asista y
entregue la propuesta en nombre y representacién de la empresa en el procedimiento, exhibiendo
“Identificacion Oficial’, no sera motivo de desechamiento la falta de identificacién o de acreditacidon
de la “Persona” que asista y entregue la proposicién, pero ésta sélo podra participar durante el
desarrollo del acto con el caracter de observador.

6.4.2 Entrega de Propuestas y Apertura de los Sobres que contienen la Documentacion
Financiera, Técnica y Econémica

La apertura de los sobres financiero, técnico y econdémico, tendran lugar el dia 22 DE NOVIEMBRE
DE 2017, en la SALA DE JUNTAS DEL EDIFICIO “AJUSCO” DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL, UBICADA EN CARRETERA PICACHO — AJUSCO No. 170, PISO 8, ALA
“A” COL. JARDINES EN LA MONTANA, DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, C.P.
14210 a las 10:00 Hrs.

Dicha apertura se deberd celebrar en sesidén publica y podra ser en un solo evento cuando la
naturaleza, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar asi lo permitan. En caso de que la
apertura de las propuestas no se realice en la misma fecha se atendera a lo dispuesto en el articulo
325 del “Acuerdo”.

Al momento de pasar lista a los “Participantes” entregaran los sobres de manera separada, que
contengan:

1) Documentacion financiera,
2) Documentacidn de la propuesta técnica, y
3) Documentacion de la propuesta econémica.

Los sobres deberan estar debidamente rotulados con referencia al nimero de procedimiento de que
se frate, la empresa proponente y el contenido del sobre.

Con excepcion del sobre namero 1, los demas sobres deberan estar cerrados.

De detectarse deficiencias en el foliado de las propuestas técnicas y econdmicas, el servidor piblico
que presida el acto procedera a subsanarlas en presencia de los “Participantes” en el
"Procedimiento”, lo cual se asentara en el acta.
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Las proposiciones que se reciban en el acto de presentacién y apertura de las mismas, seran
revisadas para el solo efecto de hacer constar la documentacién presentada por los “Participantes”,
sin entrar a su analisis técnico, legal o administrativo.

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederd a la apertura de éstos, con la
revision de la documentacion presentada por los “Participantes” y se dejard constancia del
cumplimiento de los requisitos solicitados a los "Participantes” de acuerdo a los incisos que se
establezcan en las “Bases del Procedimiento” y de aquéllos que en su caso hubiesen dejado de
cumplir, en base a la relacién que para tal efecto se levante y se adjunte al acta del acto.

En este acto no se podra desechar ninguna de las proposiciones recibidas.

Para los efectos de la fraccion VI del articulo 325 del “Acuerdo”; por o menos un Participante, si
existiere alguno, y el servidor publico facultado para presidir el acto rubricaran, de la propuesta
fécnica, el escrito de manifestacion general (documento T-3 Anexo 6) y de la propuesta econdmica,
la carta de la propuesta econdmica (documento E-1, Anexo 8) y el “Catalogo de Conceptos™ en
donde se consigne el importe total de la Obra (documento E-3).

Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor piblico que presida el acto dara lectura al
importe total de cada proposicidn; el analisis detallado de las proposiciones se efectuara
posteriormente al realizar la evaluacion de las mismas.

Cuando existan denuncias o presuncion de falsedad en relacién con la informacidn presentada por el
‘Participante”, su propuesta no debera desecharse.

El servidor publico que presida el acto, lo comunicara a la “Contraioria® y a la Direccidén General de
Asuntos Juridicos, para que se determine o correspondiente.

Se levantara acta circunstanciada en la que se haran constar las propuestas recibidas para su
posterior evaluacion en su caso, asentando las observaciones de la revision cuantitativa de la
documentacion de dichas propuestas en este acto, el acta sera firmada por los *Participantes” y los
Servidores Publicos asistentes, a los cuales se les entregara copia simple de la misma.

En dicha acta se asentara la fecha, el lugar y la hora en la que se darad a conocer el fallo del
procedimiento, la que podra diferirse en los términos del “Acuerdo”.

6.4.2.1 Documentos que no afectan a la Solvencia

Cuando los “Participantes” omitan presentar en el acto de presentacion y apertura de propuestas
documentos que no afecten su solvencia de las ofertas técnica y/o econdémica, o bien, documentos
requeridos por el “Consejo” distintos a los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad,
que se soliciten al estar previstos en el “Acuerdo” o en algun otro ordenamiento, cuya omision debe
ser motivo para desechar la propuesta, se solicitara a los “Participantes” que proporcionen la
documentacién en el plazo de cinco “Dias habiles”, contados a partir del dia en gue se lleve a cabo el
acto de apertura.

Para efectos del Dictamen Resolutivo Financiero, los documentos a que se refiere el parrafo anterior
que afectan la solvencia de la oferta econdmica y de los cuales no se proporcionara el plazo antes
mencionado, son los siguientes:

» “Estado de Situacion Financiera” y “Estado de Resultados” (Estados financieros), sefalados en el
numeral 7.3.1 incisos a) y b} y numeral 7.3.2 incisos a) y b).
s Declaracion por escrito bajo protesta de decir verdad del numeral 7.3.3.

6.5 Fallo
El “Consejo” a través de la “DGIM” una vez autorizada la adjudicacion comunicara el fallo a los
participantes en sesidn plblica, levantdndose el acta respectiva y entregandoles copia de la misma.
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En caso de que no sea posible celebrar sesién publica para dar a conocer el fallo de adjudicacion, se
notificara por escrito a los participantes.

Dicho fallo se dard a conocer a los “Participantes”, el dia 08 DE DICIEMBRE DE 2017 a tas 16:30
Hrs., en la Sala de juntas de la Direccion de Presupuestos y Concursos de la “DGIM” con domicilio
en. Carretera Picacho — Ajusco No 170, piso 8, ala “A”, Col. Jardines en la Montafa, Delegacion
Tlalpan, Ciudad de México, Cddigo Postal 14210, o bien, en la nueva fecha y lugar que determine el
“Consejo”, la cual se hara de su conocimiento durante la apertura de las propuestas y si lo anterior no
fuera posible, cuando se tenga conocimiento de la nueva fecha, comunicandoseles mediante correo
electronico y con anticipacién, de conformidad con el articulo 327 del “Acuerdo”.

En la fecha en que se dé a conocer el fallo del presente procedimiento, se entregara al “Participante”
adjudicado la “Orden de Inicio” para que la “Contratista” de inicio a los trabajos en la fecha sefialada
en dicho documento.

Las propuestas presentadas por los “Participantes” les seran devueltas a los mismos (con excepcion
del que resulte adjudicado), transcurridos diez “Dias habiles” contados a partir de la fecha en que se
dé a conocer el falio del procedimiento o antes, si el “Consejo” considera que no hay inconveniente
legal para ello.

Si el Participante no solicita y recoge su documentacién en el plazo citado en el péarrafo
anterior, el “Consejo” dispondra de dicha propuesta en su tofalidad para su posterior
destruccion.

Para tal efecto las empresas solicitardan mediante escrito, en papel membretado de la empresa,
sefalando el nombre de la "Persona” autorizada para recoger esta documentacion, indicando ademas
el nimero, nombre y ubicacién de la obra o servicio objeto del presente procedimiento.

Se devolvera al Participante Unicamente la documentacion propiamente elaborada por éste, no se
entregara la documentacion de la carpeta técnica proporcionada inicialmente por la “DGIM” (“‘Bases
del Procedimiento”, especificaciones, planos y CD’s, entre otros).

6.6 Firma del Contrato

El “Contrato” debera formalizarse dentro del plazo de quince “Dias habiles” contados a pariir de que
se notifique la adjudicacién (fallo) conforme al modelo de “Contrato” que se acompafia como Anexo
2, segun lo dispuesto en el articulo 367 del “Acuerdo”.

Si el “Participante” adjudicado no firma el “Contrato” por causas imputables a él, dentro del plazo a
que se refiere el parrafo anterior, podra ser imposibilitado temporalmente para participar en
procedimientos de contratacién o celebrar "Contratos”, en los términos de la fraccién 1V, del articulo
299 del "Acuerdo”. El "Participante” a quien se le haya adjudicado el “Contrato”, previo a su
formalizacién, debera entregar la totalidad de la documentacién solicitada en los apartados 7.2 y 7.6
de estas bases y firmar la totalidad de la documentacion que integre su propuesta.

6.7 Inicio de los Trabajos
La fecha programada de inicio de los trabajos, esta prevista para el dia 03 DE ENERO DE 2018.

La ejecucion de los trabajos debera iniciarse con la “Orden de Inicio” en la fecha sefialada en la
misma, la cual coincidira con el ‘Contrato” respective segin lo dispuesto en el articulo 378 del
“Acuerdo”.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion dei “Contratista” en un plazo no mayor a
treinta “Dias habiles” posteriores a la firma del “Contrato”, siempre y cuando haya entregado la fianza
de anticipo correspondiente.

La ejecumon de los trabajos se llevara segun lo dispuesto en el articulo 378 del “Acuerdo”.
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6.8 Indagaciones e Investigaciones

El “Consejo” podra realizar, en cualquier etapa del procedimiento, indagaciones e investigaciones
ante organismos privados o publicos, para obtener informacién que le permita conocer la seriedad y
situacion actual de los “Participantes” en el presente procedimiento.

7. Documentaciéon y Requisitos que deberan cumplir los Participantes

Las propuestas deberan presentarse de la siguiente forma:

i.  En el sobre nimero unoc la documentacion financiera.
il.  En el sobre nimero dos la documentacién de la propuesta técnica.
. En el sobre nimero tres la documentacion de la propuesta econémica.

La informacion y documentacién reguerida debera entregarse en forma impresa, y debera contener la
denominacioén o razén social del “Participante”, estar redactada en idioma espariol y firmado y/o
rubricado, segun sea el caso, en todas sus fojas por el representante legal, no debiendo ser firmas
facsimilares.

Se recomienda que se presenten los documentos solicitados respetando el orden numérico
establecido en las presentes “Bases del Procedimiento”, con separadores por cada numeral, impreso
éste en la pestafia o en la caratula y con la redaccion correspondiente en el mismo separador, de
forma tal que se identifique claramente el documento que contiene, no debiendo ser engargolado o
encuadernado, su omisiéon no sera motivo de descalificacion.

No podran contener tachaduras ni enmendaduras y deberan estar correctamente foliadas.

La documentacion referente a la informacion técnica de equipos y materiales de importacién debera
estar preferentemente redactada en idioma espafiol o en su caso, preferentemente acompafada de
una traduccién simple al espafiol.

Quedara bajo la mas estricta responsabilidad de los "Participantes”, el cerciorarse de ia autenticidad
de los documentos que presente en copia, debiendo inclusive verificar las cédulas profesionales del
personal que por ley para el ejercicio de su profesion la requieran, pues el “Consejo” podra en
cualquier momento verificar la autenticidad y legalidad de los mismos, sin perjuicio de que pueda
recaer en alguno de los supuestos de impedimento a los que se refiere el articulo 299 del “Acuerdo” y
las responsabilidades legales de cualquier indole.

7.1 Requisitos Legales

Una vez notificado del fallo, solamente el o los adjudicados deberdn presentar al area operativa los
documentos a que se refiere el numeral 7.2 de las presentes bases, impresos en original o copia
certificada por Notario Pablico o Corredor Publico para cotejo y una copia simple.

Cuando se trate de personas morales, debera acreditarse su legal existencia mediante la
presentacion de copias certificadas ante notario o corredor publico de su escritura constitutiva inscrita
en el Registro Publico del Comercio y, en su caso, de las actas donde conste el cambio de su nombre
o razoén social, de su objeto y del Gitimo aumento o disminucion de su capital social.

Asimismo, debera acreditarse la personeria de su representante legal mediante la copia certificada
del poder notarial o poliza correspondiente en el que se le otorguen facultades para actos de
administracién o especiales para participar en procedimientos ante el Poder Judicial de la Federacion
ylo el “Consejo”. Los testimonios notariales o pdlizas donde se otorguen facultades generales al
representante legal, podran estar inscritos en el Registro Pablico del Comercio.

Los documentos debidamente cotejados seran remitidos a la Direccion General de Asuntos Juridicos
de! propio “Consejo” para la elaboracion del dictamen correspondiente.
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En caso de que el dictamen legal no sea favorable, previo a la firma del “Contrato”, el “Consejo”
iniciard en contra del adjudicado el procedimiento de impedimento a que se refiere el articulo 300 del
“Acuerdo’, independientemente de proceder a adjudicar conforme a lo establecido en el articulo 329
deil mismo.

En caso de ser persona fisica debera presentar acta de nacimiento, e “Identificacién Oficial”.

El objeto social y giro principal de la empresa debera ser acorde al tipo o naturaleza de la “Obra
Publica” objeto del presente procedimiento.

En caso de que el “Participante” entregue informacion de naturaleza confidencial, debera sefialario
expresamente por escrito, para los efectos de la normatividad aplicable en materia de Transparencia
y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental.

7.2 Documentacién para la Evaluacion Legal

Una vez notificado el fallo y en el término de tres “Dias habiles” posteriores a la mencionada
notificacion, para estar en condiciones de celebrar el “Contrato”, el “Participante” ganador
debera presentar original o copia certificada por Notario Publico o Corredor Publico (para
cotejo) y una copia simple, de los siguientes documentos:

I. Acta Constitutiva en donde consten los datos de su inscripcién ante el Registro Publico del
Comercio y, en su caso, los demas documentos a que se refiere el apartado 7.1 {Actas de
asamblea donde consten, en su caso, aumentos o disminucion del capital social, asi como otras
modificaciones a su vida u objeto social, entre otros), los cuales deberan estar certificados ante
notario o corredor publico. Lo anterior en caso de ser persona moral.

En caso de ser persona fisica debera presentar acta de nacimiento, e “Identificacion Oficial”;

II. Escrito en papel membretado de la empresa y firmada por el representante legal, dirigido al
“Consejo” en el que manifieste el domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones y
documentos que deriven de los actos del presente procedimiento y del “Contrato” respectivo,
mismo que servira para practicar las notificaciones aun las de caracter personal, las que surtiran
todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto. Asimismo, podra proporcionar, direccion
de correo electronico para efecto de alguna comunicaciéon que se pueda realizar por este medio.

llii. Poder del Representante Legal de la sociedad participante, conforme a lo establecido en el
numeral 7.1.;

IV. “Identificacion Oficial” del representante legal y de la “Persona” que en su caso se presente al
acto de apertura de propuestas con escrito signado por el representante legal, autorizado para tal
efecto.;

V. Registro Federal de Contribuyentes (RFC-1), el cual debera contener la cédula de identificacion
fiscal, el domicilio fiscal vigente y el tipo de actividad de la empresa y, en su caso los
comprobantes relativos a la notificacién del cambic de su domicilio fiscal ante dicha institucién
(formato R-2); y

Esta documentacion sera revisada conforme a lo dispuesto en el punto 7.1,
7.3 Documentacién para la Evaluacion Financiera (Sobre numero 1)

7.3.1 Del ejercicio inmediato anterior a la fecha que se esté llevando a cabo el procedimiento {los
correspondientes al 31 de diciembre de 2016).

a) “Estado de Situaciéon Financiera”, en espafiol y en moneda nacional, con el nombre y la firma
del contador publico que lo elabord.

b) “Estado de Resultados”, en espafiol y en moneda nacional, con el nombre y la firma del
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contador pablico que lo elaboré.

c¢) Copia legible por ambos lados de la cédula profesional de la persona que elabora los estados
financieros de los incisos a) y b).

Los “Participantes” podran presentar los estados financieros dictaminados o los anexos del
cuadernillo del Sisterna de Presentacion del Dictamen Fiscal (SIPRED), que contienen las cifras
de los “Estados Financieros” y se dara por atendido el requerimiento de los incisos a) y b) de este
numeral.

d) Copia de la Declaracién del Ejercicio de Impuestos Federales relativos al ISR (la
correspondiente al ejercicio 2016), legible y con todos sus anexos (Declaracion Normal y/o
Complementaria), incluyendo el acuse de recibo que contiene el nimero de operacion registrada
y el sello digital.

e) Para los “Participantes” que opten por dictaminar sus “Estados Financieros”, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 32-A del Cédigo Fiscal de la Federacion, y lo manifiesten en su

Declaracién del Ejercicio de Impuestos Federales (2016), deberan presentar:

1. Copia simple del Cuadernillo del Sistema de Presentacion del Dictamen Fiscal y acuse de
presentacién; y

2. Copia simple por ambos lados de la cédula profesional, legible, del Contador Publico que los
dictamind. '

7.3.2 Del ejercicio vigente, los "Estados Financieros” con una antigiedad no mayor a tres meses, a
la fecha de apertura de la propuesta {los correspondientes a Agosto o Septiembre u Octubre
de 2017):

a) “Estado de Situacion Financiera”, en espafiol y en moneda nacional, con el nombre y la firma
del contador plblico que lo elabord.

b) “Estado de Resultados”, en espafiol y en moneda nacional, con el nombre y la firma del
contador publico que lo elabord.

¢) Copia legible por ambos lados de la cédula profesional de la persona que elabora los estados
financieros de los incisos a}y b).

7.3.3 La “Participante”, a través de su representante legal y/o del contador publico quien elaboré los
‘Estados Financieros”, debera declarar bajo protesta de decir verdad, que los “Estados
Financieros” que proporcionan se encuentran apegados a las Normas de Informacion Financiera
aplicables.

7.3.4 El presupuesto base para este procedimiento no supera las 800 Unidades de Medida y
Actualizacion elevadas al ano.

7.3.5 Cuando se derive de participacion conjunta, cada co-participante debera presentar la
informacion referida en los numerales 7.3.1, 7.3.2 y 7.3.3.

7.3.6 En el caso de que el "Participante” interesado haya iniciado recientemente operaciones, o en
el supuesto de que su inicio de operaciones ocurra en el afio en que comienza ese
procedimiento, la informacidon minima que deberé presentar seran los “Estados Financieros”
parciales con una antigliedad no mayor a tres meses a la fecha de presentacién de la propuesta
correspondiente, segun lo establece el numeral 7.3.2.

7.4 Documentacion para la Evaluacion Técnica (Sobre numero 2)

En la elaboracion de la cotizacion se debe tomar en cuenta, entre otros aspectos, que el Catalogo de
Conceptos se complementa con las especificaciones generales, particulares, planos y croquis, las
condiciones del sitio y lo sefialado por el “Consejo” a través de la junta de aclaraciones, por lo que su
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inobservancia no podra ser motivo de reclamacion posterior.

Los siguientes documentos deberan presentarse impresos en original, debidamente foliados y
firmados por el representante legal.

7.4.1 T-1 Relacion de contratos ejecutados similares a los trabajos a desarrollar en los dos
afios anteriores a la publicacién de este procedimiento, en cuanto a magnitud, especialidad y
complejidad en su caso, conforme al Anexo 4.

(Se entendera por trabajos similares los relacionados con la especialidad de instalaciones
eléctricas y con un monto de obra mayor a $ 2°016,100.00 IVA incluido, que acreditaran
fehacientemente con copia simple de la caratula de los contratos celebrados en versidn publica
atendiendo la confidencialidad, en su caso, de los mismos).

El “Consejo” se reserva el derecho de verificar la informacién presentada cuando asi lo considere
necesario.

7.4.2 T-2 Relacion de contratos vigentes, conforme al Anexo 5.
7.4.3 T-3 Escrito de Manifestacion General de la empresa Anexo 6.

7.4.4 T-4 Programa General de Ejecucion de los Trabajos por partida el cual debera entregarse,
debidamente firmado por el representante legal, como constancia de su aceptacién. Este documento
debera ser el entregado en las "Bases del Procedimiento” o en su caso, el modificado derivado de la
junta aclaratoria o en las circulares aclaratorias.

7.4.5 T-5 Manifestacion del Responsable Técnico Representante de la Empresa, Anexo 7.

7.4.6 T-6 Manifestacion bajo protesta de decir verdad que cuentan con las facultades o
capacidad legal suficientes para comprometerse por si o por su representado para presentar
propuestas, Anexo 1.

7.4.7 T-7 Manifestacion Bajo Protesta de decir Verdad de que no se encuentra en alguno de
los supuestos de restriccion para contratar contenidos en los articulos 299 y 315, fraccion XXV
del “Acuerdo”, Anexo 17.

7.4.8 T-8 Registros ante el INFONAVIT y el IMSS. Copia del Registro de inscripcion del
“Participante” ante el INFONAVIT y el iIMSS. Por virtud del convenio de unificacion entre el IMSS e
INFONAVIT, los procesos de inscripcion llevados a cabo ante el IMSS tienen los mismos efectos
legales ante el INFONAVIT, por lo que seria suficiente presentar la inscripcion ante el IMSS.

7.5 Documentacion para la Evaluacion Econdémica (Sobre nimero 3)

En la elaboracién de la propuesta econémica se debe tomar en cuenta, entre otros aspectos, que el
Catalogo de Conceptos se complementa con las especificaciones generales, particulares, planos y
croguis, las condiciones del sitio y lo sefialado por el “Consejo” a través de las circular(es)
aclaratoria(s) emitidas, por lo que su inobservancia no podra ser motivo de reciamacion posterior.

Las propuestas economicas deberan cotizarse en moneda nacional, desglosando el monto
correspondiente al IVA, al totalizar la proposicion.

Los siguientes documentos deberan presentarse impresos (con excepcion del documento E-2) en
original, debidamente foliados y firmados por el representante legal.

7.5.1 E-1 Carta de la propuesta econémica Anexo 8.

7.5.2 E-2 Disco Compacto que contenga el Archivo de Lienado en formato de Excel entregado
como parte de las “Bases del Procedimiento” o en su caso, el modificado derivado de Ia junta
aclaratoria o en las circulares aclaratorias que incluya toda la informacién solicitada.
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7.5.3 E-3 “Catalogo de Conceptos”, que debera corresponder con el entregado por el “Consejo” al
“Participante” como parte de las “Bases del Procedimiento” al momento de la inscripcion o el
modificado, en su caso, derivado de la junta de aclaraciones ¢ de las circulares correspondientes.

7.5.4 E-4 Analisis de basicos y de precios unitarios de todos los conceptos de obra, determinados
y estructurados con costos directos y los precios unitarios incluyan los costos de indirectos, de
financiamiento y cargo por utilidad, donde se incluirdn los materiales a utilizar con sus
correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion con
sus correspondientes rendimientos y en donde los costos indirectos se expresaran como un
porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo, el costo por financiamiento debera estar
representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y el cargo por utilidad
estara representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de
financiamiento, y que no se incluyan cargos adicionales. Los que deberan corresponder con las
matrices de basicos y precios unitarios entregados por el “Consejo” al “Participante” como parte de
las “Bases del Procedimiento” al momento de la inscripcién o el modificado, en su caso, derivado de
la junta de aclaraciones o de las circulares correspondientes.

7.5.5 E-5 Manifestacion del sobrecosto, Anexo 9. E! importe del anticipo debera ser considerado
obligatoriamente por los “Participantes”, para la determinacion del costo de financiamiento de la
propuesta.

7.6.6 E-6 Explosion de insumos de todos y cada uno de los conceptos que incluya materiales,
equipos de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, que debera
corresponder con el entregado en el archivo electronico correspondiente al momento de la inscripcion
o el modificado, en su caso, derivado de la junta de aclaraciones o las circulares correspondientes.

En caso de ofertar insumos por debajo de los precios de mercado, deberan incluir en su propuesta
econémica la documentacion soporte respectiva.

7.6 Documentacion que debera presentar quien resulte adjudicado previo a la firma del
Contrato

Los siguientes documentos deberan presentarse impresa en original, debidamente firmada por el
representante legal.

La empresa que resulte adjudicada, debera presentar la documentacion a que se refiere este punto,
a entera satisfaccion del “Consejo”, en un plazo no mayor a cinco “Dias habiles”, contado a partir
de que se notifique la adjudicacién del presente procedimiento.

Haciendo del conocimiento de la empresa que resulte adjudicada, que la documentacion que se
requiere en dicho plazo, resulta indispensable para la elaboracién del “Contrato” respectivo, y la cual
forma parte de los anexos de dicho instrumento.

Si la empresa adjudicada no presenta la documentacion solicitada en dicho plazo, y no se llegare a
firmar el “Contrato” en el plazo de quince “Dias habiles” conforme al articulo 367 del “Acuerdo”’, se
considerara que la no firma sera por causas imputables a la “Contratista” adjudicada.

7.6.1 Programas que debera presentar el adjudicado:

a) General de Ejecucion, con sus erogaciones, por concepto y partida de acuerdo al “Catalogo de
Conceptos”, congruente con €l Programa General de Ejecucion de los Trabajos, entregado por el
“Consejo”, calendarizado con cortes al dia ultimo de cada mes.

b) De utilizacion de todos los materiales, asi como los equipos de instalacion permanente,
congruente con el Programa General de Ejecucion.

c) De cantidades de utilizacién del personal obrero y técnico, describiendo categorias y cantidad de
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personal, congruente con el Programa General de Ejecucion.

d) De cantidades de utilizacion de personal administrativo y directivo, describiendo categorias y
cantidad de personal, congruente con el Programa General de Ejecucion.

e) De cantidades de utilizacion de maquinaria y equipo de construccion, congruente con el
Programa General de Ejecucién.

7.6.2 Acreditacion de la adecuada inversion del anticipo

En caso de haberse autorizado la entrega de un anticipo, se debera presentar un programa en donde
se refleje la inversién del anticipo. Dicho programa deberé ser congruente con los correspondientes
de adquisicién de insumos, relacionando para ello los materiales asi como los equipos de instalacién
permanente en dos apartados: a.- los nacionales y b.- los de importacion.

Ademas, debera acreditar mediante documentos comprobatorios de pago de anticipos de materiales
y equipo de instalacion permanente, la adecuada inversién del anticipo, dentro de los treinta “Dias
naturales” siguientes a la entrega del anticipo.

7.6.3 Analisis de los cargos indirectos, que estaran representados como un porcentaje del costo
directo. Los costos se analizaran considerando solamente los correspondientes a la administracion
central y de la obra, asi como los seguros y fianzas.

7.6.4 Analisis del cargo de financiamiento, el cual estara representado por un porcentaje de los
costos directos e indirectos. Para la determinacién de este costo deberén considerarse los gastos que
realizara el “Participante” en la ejecucion de los trabajos, los anticipos que le otorgue el “Consejo’, los
pagos que realizara en el avance de los trabajos, asi como los gastos derivados de la inversion de
recursos propios y contratados, con base a un identificador oficial, indicando la fuente de origen Ia
cual debera estar vigente al momento de elaboraciéon de su propuesta. Debera adjuntar el analisis
correspondiente, aun cuando el financiamiento sea cero o positivo y en cualquier caso dicho cargo
debe corresponder al aplicado en los andlisis de precios unitarios.

Los “Participantes” deberan considerar para el andlisis del costo de financiamiento, una periodicidad
de estimaciones por trabajos ejecutados por periodos méximos mensuales, el pago del anticipo y el
tiempo de pago de las estimaciones.

7.6.5 Analisis del cargo por utilidad, que estara representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos, indirectos y de financiamiento.

7.6.6 Analisis del Factor de Salario Real, debidamente resueito, por cada categoria de acuerdo a
las cuotas de la Ley del Seguro Social y las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, apegandose
al formato proporcionado por el “Consejo”.

7.6.7 La Carta compromiso de Respaido y Certificacion de la Empresa Integradora que
ejecutara la instalacion de la Red de Voz y Datos (en su caso), ver Anexo 10.

7.6.8 Constancia de la obligacion de aplicar las medidas de seguridad e higiene dentro de la
obra, ver Anexo 11.

Los demas que el "Consejo” considere necesarios tomando en cuenta las condiciones técnicas y
econdmicas de la obra.

8. Revision, Analisis y Evaluacion de las Propuestas

8.1 Informacién General para la Evaluacion

Una vez terminado el acto de presentacion, apertura y revisién cuantitativa de Propuestas, se llevara

a cabo el Analisis y la Evaluacion de las propuestas técnica y econdmica pudiendo estar presentes

durante esta revision los “Participantes” en el acto que termina.
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El “Consejo” analizara y evaluara las propuestas entregadas por los “Participantes”, conforme a lo
previsto en este apartado y aquelias que retnan, en su propuesta técnica y econémica, la totalidad de
los requisitos establecidos en estas bases y obtengan GANANCIA en la Evaluacion comparativa de
precios de mercado referida en el numeral 8.4.1 inciso b), seran calificados con 2 (dos) puntos y se
consideraran solventes.

Para tal efecto, se otorgara el siguiente puntaje:

Cumple con los requisitos de la propuesta 1
Técnica '
Cumple con los requisitos de la propuesta 1

Econdmica y Obtiene GANANCIA en la tabla
comparativa de precios de mercado

Total 2

Se verificara que las propuestas en su documentacion financiera, técnica y econdmica, cumplan
cualitativa y cuantitativamente con la documentacién, informacion y requisitos solicitados en el “Oficio
de Invitacion” asi como con las presentes “Bases del Procedimiento”, la falta de alguno de ellos o
que algun rubro en lo individual esté incompleto, serd motivo de descalificacion.

No seran objeto de evaluacion las condiciones establecidas en las “Bases del Procedimiento” que
tengan como proposito facilitar la presentacion de las proposiciones y agilizar la conduccion de los
actos del presente procedimiento; asi como cualquier ofro requisito cuyo incumplimiento, por si
mismo no afecte la solvencia de la propuesta. La inobservancia por parte de los “Participantes’
respecto de dichas condiciones o requisitos no sera motivo para desechar sus propuestas, como se
establece en el articulo 306 del “Acuerdo’.

Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento, por si mismos no afectan la solvencia
de la propuesta; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con informacion contenida en la
propuesta técnica o econdmica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de
manera clara la informacién requerida y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o
normativo por parte de este “Consejo’, o cualquier otro que no tenga por finalidad determinar
objetivamente la solvencia de la propuesta presentada. En ningin caso, podran suplirse las
deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas.

8.2 Anilisis y Evaluacion de la Capacidad Financiera

En términos de lo previsto en el “Acuerdo”, el dictamen resolutivo financiero contemplara la valoracion
de los estados de liquidez, solvencia, operacion, “Capital contable” y/o de aquellos otros conceptos
que se consideren relevantes para una mejor evaluacién de la capacidad financiera de los
“Participantes”, atendiendo a las caracteristicas propias del giro o mercado de que se trate. La
informacion para tales efectos se obtendra de la documentacién contable, financiera y fiscal mas
reciente presentada por ios mismos.

En el caso de participacién conjunta, el dictamen debera comprender el analisis de la situacion
financiera, respecto de cada uno de los co-participantes.

En caso de que los “Participantes” inicien operaciones recientemente, “Programacion y Presupuesto”,
determinara los ejercicios a evaluar, asi como los resultados requeridos en la aplicacion de las
razones financieras.
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En cada procedimiento "Programacién y Presupuesto” determinara las “Razones Financieras”, las
formulas de calculo y los parametros de referencia que se aplicaran para el andlisis financiero de los
“Participantes”. De igual forma establecera los criterios para emitir una opinidn Favorable o No
Favorable del Dictamen Resolutivo Financiero.

1.~ La evaluacion financiera, para efectos del presente procedimiento se llevara a cabo conforme a
io siguiente.

El analisis financiero estara en funcion de la aplicacion de las siguientes 5 razones financieras,
practicado a los estados financieros del ejercicio vigente y del ejercicio inmediato anterior y el
cumplimiento del “Capital Contable” requerido.

Para la emisidn del Dictamen Resolutivo Financiero Favorable, se debera obtener lo siguiente:

a) Presentar toda la documentacién exigible en las “Bases del Procedimiento”, conforme al
numeral 7.3 de las presentes bases; y

b) De la aplicacion de las 5 razones financieras, por ejercicio, se considerara favorable cuando
del total de los 10 resultados del analisis practicado a todos los ejercicios, se satisfaga
indistintamente por lo menos 7 de ellos, a saber.

lquilcie"z Activ >giguala 1.0
Solvencia Activo Cireul Ihventarios) / Pasivo Circulant > 0iquala 0.5
(Prueba del Acido) {Activo Circulante - Inventarios) / Pasivo Circulante ¢ iguala 0.
Endeudamiento Pasivo Total / Activo Tolal <diguala 1.0
Estabilidad Pasive a corto Plaze / Capital Contable <tigual a20yhastal
(Maifge:r:agrgraaiivo) Ulilidad Operativa / Ventas Netas Mayora 0

¢) Se cumpla con el "Capital Contable” requerido.

Cuando derivado del analisis de la documentacion financiera se detecten errores aritméticos en la
informacién, que no impacten en la estructura del activo, pasivo y “Capital contable’, la Direccién
General de Programacion y Presupuesto, a través de las dreas operativas, podra solicitar que la
“Participante” realice por escrito la aclaracion correspondiente en un plazo de dos “Dias habiles” a
partir de la notificacion.

2.- Se emitira un dictamen resolutivo financiero "No Favorable”, al presentarse cualquiera de los
siguientes casos:

. Que no se cumpla con la presentacién en los términos establecidos de los documentos
exigibles en el "Acuerdo” y en las “Bases del Procedimiento”.

Il. Que en los “Estados Financieros” se presenten diferencias en cualquiera de sus rubros
que comprometan la solvencia, liquidez, rentabilidad o ia capacidad financiera de la
“Participante’, asi como que arroje falta de certeza de la informacion presentada.

Hl. Que de conformidad con lo establecido en las “Bases del Procedimiento’, las
“Participantes” no obtengan el resultado de las razones financieras y parametros
requeridos.

IV.  Que no se cumpla con el “Capital Contable” minimo requerido en el ejercicio en el que se
lleve a cabo el procedimiento.

V. Que en caso de participacion conjunta, una o varias de las co-participantes sea
dictaminada como “No Favorable” por cualquiera de los supuestos anteriores.
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8.3 Analisis y Evaluacion de la Propuesta Técnica (Sobre numero 2)

Los siguientes documentos deberan presentarse impresos en original debidamente firmados por el
representante legal.

T-1 Relacion de contratos ejecutados similares a los trabajos a desarrollar Anexo 4, se revisara
que manifieste “Contratos” ejecutados similares a los que se refiere el presente procedimiento
demostrando que cuenta con experiencia para llevar a cabo los trabajos concursados y ha ejecutado
trabajos de la magnitud del presente. En caso de no presentar trabajos similares, se considerara
que no cuenta con la experiencia suficiente, por lo gue no cumple con los requisitos solicitados.

(Se entendera por trabajos similares los relacionados con la especialidad de instalaciones
eléctricas y con un monto de obra mayor a $ 2°016,100.00 (VA incluido).

T-2 Relacion de contratos vigentes. Se evaluara que el escrito se encuentre realizado conforme a
lo solicitado en el Anexo 5.

T-3 Escrito de Manifestacion General de la empresa en donde asume las obligaciones que se
indican en el formato establecido para ello, para el presente procedimiento.

Se evaluara que el escrito se encuentre realizado conforme a lo solicitado en el Anexo 6.

T-4 Programa General de Ejecucion de los Trabajos por partida el cual debera entregarse
debidamente firmado por el representante legal, como constancia de su aceptacion.

Se evaluara que el programa presentado sea el entregado en las presentes “‘Bases del
Procedimiento”, o en su caso, el entregado en la junta de aclaraciones o circulares correspondientes.

T-5 Manifestacién del Responsable Técnico Representante de la Empresa, se evaluara que se
presente conforme a lo solicitado en el Anexo 7.

T-6 Manifestacién bajo protesta de decir verdad que cuentan con las facultades o capacidad
legal suficientes para comprometerse por si o por su representado para presentar propuestas,
se evaluara que se presenten los datos requeridos, de acuerdo al formato proporcionado por el
“Consejo” Anexo 1.

T-7 Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra en alguno de los
supuestos de restriccién para contratar. Se evaluard que se presente conforme a lo solicitado en
el Anexo 17.

T-8 Registros ante el INFONAVIT y el IMSS, se evaluara que el “Participante” presente copia del
registro de su inscripcion ante el INFONAVIT y el IMSS. Por virtud del convenio de unificacion entre el
IMSS e INFONAVIT, los procesos de inscripcion llevados a cabo ante el IMSS tienen los mismos
efectos legales ante el INFONAVIT, por o que seria suficiente presentar la inscripcion ante el IMSS.

8.3.1 Consideraciones para la Evaluacion Técnica

La evaluacién de los documentos que conforman la propuesta técnica de la obra, se realizara
mediante la determinacion del cumplimiento o no de los requisitos solicitados conforme a las
presentes bases, para lo cual la “DGIM” emitira un Dictamen Resolutivo Técnico, debidamente
fundado y motivado, en el que se hara constar la revision de las propuestas presentadas por los
“Participantes”, en donde determina el cumplimiento o no de los requisitos establecidos para la
propuesta, las razones y causas por las que no se evalla (desecha) o se propone la descalificacion
de alguna propuesta y las razones técnicas por las que se aceptan o no las propuestas evaluadas,

El Dictamen Resolutivo Técnico Favorable tendra valor de 1 punto.

24
BASES INVITACION A CUANDO MENGS TRES CONTRATISTAS, DBRA PRECIGS UNITARIOS, 117

CJF-08/ITC/SSPHT/2017



CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

pNansEAd DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

SHEST,,
»)
s

PODER KENCIAL BE LA FEGERALION
COWSEIO L L TIOIL RYURA, VI8 RAY

En caso de que el Dictamen Resolutivo Técnico no sea Favorable no obtendra ninglin punto y
se considerara como Insolvente. En este caso no procedera la Evaluacion Econdémica de la
Propuesta.

8.4 Andlisis y Evaluacion de la Propuesta Econdémica ( Sobre nimero 3)

En ia elaboracion de la propuesta econémica se debe tomar en cuenta, entre otros aspectos, que el
“Catalogo de Conceptos” se complementa con las especificaciones generales, particulares, planos y
croquis, las condiciones del sitio y lo sefalado por el “Consejo”, a través de la junta de aclaraciones y
las circular(es) correspondientes, por lo que su inobservancia no podré ser motivo de reclamacion
posterior.

Los siguientes documentos deberan presentarse debidamente firmados por el representante legal con
excepcién del documento E-2.

E-1 Carta de la propuesta indicando el monto total de la obra desglosando el IVA sehalando el
plazo de ejecucion, de acuerdo al formato proporcionado por el “Consejo” en el Anexo 8.

Se verificara que el importe esté debidamente consignado (nimero y letra) incluya el IVA y coincida
con el importe referido en él. En caso de existir diferencia enire estos o exista alguna falla en las
operaciones aritméticas de la Carta de la Propuesta econémica, prevalecera lo indicado en el
Presupuesto y sera el que se considere como importe de la propuesta.

E-2 Disco Compacto que contenga el Archivo de Lienado en formato de Excel. Se revisara que los
datos solicitados se encuentren debidamente capturados y los datos de la hoia “Indirectos”
correspondan al documento E-5 y los datos de la hoja “Insumos” correspondan al documento E-6. En
caso de encontrarse inconsistencia entre la informacién proporcionada en los documentos E-
3"Catalogo de Conceptos” y E-6 Explosion de Insumos y la informacion proporcionada en el
documento E-2 Disco Compacto, prevalecera la informacién proporcionada impresa en los
documentos E-3 y E-6.

E-3 “Catalogo de Conceptos”, en forma impresa, se evaluara que corresponda con el entregado
por el “Consejo” al "Participante” como parte de las “Bases del Procedimiento” al momento de la
inscripcion o el modificado, en su caso, derivado de la junta de aclaraciones o de las circulares
correspondientes.

Asi mismo se verificara que los precios unitarios correspondan a los presentados en el documento E-
4, Analisis de Basicos y Precios Unitarios.

E-4 Analisis de béasicos y de precios unitarios de todos los conceptos de obra.

Se evaluara que los analisis de precios presentados correspondan a los entregados por el “Consejo”
dentro de la “Bases del Procedimiento” o los medificades en la Junta Aclaratoria o las circulares
correspondientes, en su caso, y que los costos indirectos se expresen como un porcentaje del costo
directo de cada concepto de trabajo, el costo por financiamiento debe estar representado por un
porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y el cargo por utilidad estara representado
por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento, y que no se
incluyan cargos adicionales. Si se detectaran alteraciones en los analisis de basicos o precios
unitarios, sera descalificado el “Participante”.

Ademas se evaluara que los cargos indirectos, de financiamiento y utilidad, aplicados correspondan al
documento E-5 manifestacion del sobrecosto.

La verificacion se llevara a cabo tomando los importes de los insumos que entrega en el documento
E-6, explosion de insumos, y la informacién de Sobrecosto del documento E-5, aplicandolos a las
matrices de costo que se entregaron por parte del “Consejo”. El importe resultante debera coincidir
con el importe manifestado en el documento E-3, “Catalogo de Conceptos”. El range maximo
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permitido de variaciéon por redondeo sera 0.01%.

E-5 Manifestacion del sobrecosto, debera sefialar los correspondientes al porcentaje de indirectos,
el de financiamiento; y utilidad, sin incluir cargos adicionales, Anexo 9.

Se evaluara que los porcentajes correspondan a los utilizados en los analisis de precios unitarios,
documento E-4.

E-6 Explosién de insumos de todos y cada uno de los conceptos que incluya materiales, equipos
de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, que debera
corresponder con el entregado en el Disco Compacto al momento de la inscripcion o el modificado, en
su caso, derivado de la junta de aclaraciones o las circulares correspondientes.

Se verificara que corresponda con la entregada en las “Bases del Procedimiento” o en su caso en la
junta de aclaraciones o las circulares correspondientes y que el importe resultante corresponda al
costo directo de la propuesta. El rango maximo permitido de variacion por redondeo sera de 0.01%.

8.4.1 Evaluacion comparativa de precios de mercado

Una vez revisadas en forma cualitativa las propuestas presentadas para verificar que cumplan lo
solicitado en las presentes bases, se llevard a cabo la Evaluacion Comparativa de precios de
mercado, tomando en consideracion Unicamente a las propuestas que hayan cumplido con los
requisitos de capacidad financiera, técnica y econdomica solicitados en las bases del presente
procedimiento.

Para tal efecto se elaboraran dos tablas:

a) En la primera tabla se incluiran los insumos que en la explosiéon de insumos del presupuesto
base, sumados sus importes representen el 80% del costo directo del mismo.

Se tomara el precio de cada insumo presentado por los contratistas y se multiplicara por el
volumen resultante de la explosion de insumos arrojando un importe. Estos importes se sumaran
para obtener un costo directo parcial a evaluar de la propuesta.

b) En la segunda tabla, se registraran los costos directos parciales a evaluar, obteniéndose el
promedio de los mismos. Este resultado se considerara como el Precio Promedio de Mercado.

En esta misma tabla, se restara del Costo Directo Parcial a Evaluar de cada propuesta el Precio
Promedio de Mercado.

El resultante se sumara aigebraicamente con el monto de |a utilidad presentada por la empresa.

Si el resultante es positivo, se considerara que la empresa obtiene GANANCIA y se
calificara con 1 {un} punto, porque cumpli¢ todos los requisitos de la propuesta econémica y
presenté ganancia en la tabla comparativa de precios de mercado.

En caso de ser el resultante negativo, se considerara que la empresa obtiene PERDIDA y
se calificara con 0 (cero) puntos, porque aungue cumplio con todos los requisitos de la
propuesta técnica y econdémica, obtuvo PERDIDA en la tabla comparativa de precios de
mercado.

En caso de ofertar insumos por debajo de los precios de mercado, deberan incluir en su propuesta
econdmica la documentacién soporte respectiva.

El “Consejo” emitira un dictamen resolutivo econdmico en el que se hara constar la revisién de las
propuestas y si obtiene o no GANANCIA en la tabla comparativa de precios de mercado presentadas
por los “Participantes”, se indicaran las razones y causas por las que no se evalla (desecha) o se
propone la descalificacion de alguna propuesta y las razones econdomicas por las que se aceptan o no
las propuestas evaluadas, debidamente fundadas y motivadas.
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El Dictamen Resolutivo Econémico Favorable tendra valor de 1 punto.

9. Criterios para la adjudicacién del Contrato

Se lievara a cabo una comparativa entre las cotizaciones que obtengan dos puntos y el presupuesto
base para establecer la referencia entre éstos, de conformidad con lo estipulado en el articulo 310 del
“Acuerdo”.

De las propuestas que hayan obtenido dos puntos, obtengan GANANCIA en la tabla comparativa de
precios de mercado y hayan resultado favorables financieramente se considerara para proponer
como ganadora la que presente el importe total de la propuesta mas bajo resulte econdémicamente
mas conveniente para el “Consejo” porgue otorga mayor certeza en la ejecucién y conclusion de los
trabajos que se pretenden contratar y asegura las mejores condiciones de contratacion en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes.

El “Consejo” podra realizar visitas a las oficinas, instalaciones y bodegas, para verificar, en su caso, el
equipo, parque vehicular y demas infraestructura manifestado por las empresas “Participantes”, para
contar con mayores elementos para la evaluacion de las cotizaciones.

10. Descalificaciones, declaracién de procedimiento desierto y cancelacién del procedimiento
10.1 Descalificacion de Participantes

Se determinara en los aspectos generales la descalificacién del “Participante” cuando:

a) El “Participante” se encuentre en alguno de los supuestos de impedimento previstos en el
“Acuerdo” y estas "Bases del Procedimiento”;

b) Algun “Participante”, durante el desarrollo del procedimiento y antes de la emision del fallo, sea
objeto de embargo, huelga estallada, concurso mercantil o liquidacion,;

c) El “Participante’ no entregue la documentacion que se sefale en las “Bases del Procedimiento” o
que algun rubro en lo individual esté incompleto;

d) Se compruebe que algin “Participante” ha acordado con otro u otros elevar el costo de los
trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin elevar el costo de los trabajos, o cualquier
ofro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas "Participantes”;

e) En el supuesto del numeral 6.4.2.1 si no entrega en el plazo establecido los documentos.
f) En caso de proporcionar informacion falsa comprobada por el “Consejo”.
g) Si no cumple con lo acordado en el acta de la Junta Aclaratoria o las circulares correspondientes.

h) Si no presenta debidamente firmados por el Representante Legal cualquiera de los documentos E-
1 Carta de la Propuesta, E-3 Presupuesto o T-4. Programa General de Ejecucion de los Trabajos.

i) Se incumplan las condiciones y/o requisitos establecidos en las "Bases del Procedimiento” o se
contravenga lo dispuesto en el "Acuerdo’;

Con respecto a la revisién Financiera se determinara la descalificacion del “Participante” cuando:
j) La “DGPP” emita un dictamen resolutivo financiero "No Favorable”.

Con respecto a la revisién Técnica se determinara la descalificacion del “Participante” cuando:

k) Se incumpla en lo estipulado en el numeral 8.3 de estas "Bases del Procedimiento”.

Con respecto a la revision Econémica se determinara la descalificacién del "Participante” cuando:
) Se incumpla en lo estipulado en el numeral 8.4 de estas “Bases del Procedimiento”.
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o

e

L
13 ra 2? .
%,, ' BASES INVITACION A CUARDO MENOS TRES cor;myﬁ'm RECIOS UNITARIGS, 147

CJF-08/TCISEPHT/2017



CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIrRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

La descalificacion se hard del conocimiento del “Participante” al emitirse el fallo, fundando y
motivando la causa.

10.2 Declaracion del procedimiento desierto
Sera declarado desierto el procedimiento en los siguientes supuestos:

I.  Cuando no presenten propuestas susceptibles de valoracidn cuando menos tres proveedores o
contratistas invitados;

ll.  Cuando ninguna de las propuestas presentadas reuna los requisitos establecidos en las bases
o en el "Oficio de Invitacién”; y

ll.  Cuando los precios propuestos no fueren aceptables, de conformidad con el rango de mas
menos 10%.

10.3 Cancelacion del procedimiento
Por conducto de la “DGIM™, podra ser cancelado el presente procedimiento:
a) Por; caso fortuito o fuerza mayor;

b) Cuando existan circunstancias debidamente justificadas que modifiquen o extingan la necesidad
para la contratacion de los trabajos, y que de continuarse con el procedimiento pudiera ocasionar
un dafio o perjuicio al “Consejo”; o

c¢) Por causas de interés general.
Dicha determinacion se hara del conocimiento de los "Participantes”.
En caso fortuito o fuerza mayor, el “Consejo” no realizara pago alguno de gastos no recuperabies.

11. Terminacion y Suspension del Contrato
11.1 Terminacién del Contrato

El “Contrato” celebrado podra darse por terminado, sin responsabilidad para el
“‘Consejo”, en los siguientes supuestos:

. Por cumplimiento de su objeto;

li. Por nulidad;

Hl. Por rescision;

IV. Por sobrevenir caso fortuito o fuerza mayor;

V. Porrazones de orden publico o de interés general; y

V1. Por mutuo consentimiento.

Las causas de rescisidn seran las previstas en los instrumentos contractuales
respectivos.

11.1.1 Por cumplimiento de su objeto

Se tendra por terminado el “Contrato” por cumplimiento de su objeto, cuando se hayan satisfecho
totalmente las obligaciones derivadas del mismo.

11.1.2 Por nulidad del Contrato

La ilegalidad del “Contrato” sobrevendra en virtud de haberse celebrado en contravencion de las
disposiciones del "Acuerde” y demas que resulten aplicables, en cuyo caso, el “Comité”, podra
declarar su nulidad resolviendo respecto de las acciones que procedan.
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11.1.3 Por rescision

En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la "Contratista®, derivada de la negligencia
€n su ejecucion o en su inejecucion parcial o total, por causas a ella imputables, el “Consejo’ podra
determinar la rescisién administrativa del “Contrato” de manera unilateral.

No obstante lo anterior, a solicitud debidamente justificada por escrito que formule la “Contratista”, el
“Consejo” podra autorizar que se modifiquen las obligaciones contraidas originalmente, asi como los
plazos respectivos, a fin de que cumpla con las mismas. Lo anterior, sin perjuicio de que el “Consejo”
se pronuncie sobre la aplicacién de las penas que, en su caso, procedan. En todo caso se debera
observar lo dispuesto en el articulo 368 del “Acuerdo” y demas disposiciones aplicables.

En caso de ser autorizada la modificacién a la “Contratista”, se elaborara un convenio modificatorio,
debiéndose verificar que la garantia presentada por la “Contratista” para asegurar el cumplimiento de
las obligaciones continde vigente o se otorgue una nueva para garantizar los términos de dicho
convenio.

Si no se autoriza la modificacion, o si autorizada persiste el incumplimiento, en todo caso procedera ia
rescision y aplicacion de las penas establecidas en el “Contrato”.

El procedimiento de rescisién se llevara a cabo conforme a lo siguiente:;

I. Se iniciara a partir de que el area operativa que corresponda comunique por escrito al “Contratista”
el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de tres “Dias habiles” exponga lo
que a su derecho convenga, y presente, en su caso, las pruebas iddéneas que estime pertinentes.

Tratandose de prueba pericial debera presentarse, dentro de dicho término, con el dictamen
correspondiente;

ll. Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, la "DGIM” propondra al “Consejo” para
su consideracién y, en su caso, aprobacion, la resolucion de rescisidn administrativa acompariando
los elementos, documentacion y pruebas que en su caso se hubieren hecho valer; y

I

.La determinacion de dar o no por rescindido el "Contrato” debera ser debidamente fundada,
motivada y comunicada al “Contratista”.

11.1.4 Por sobrevenir caso fortuito o fuerza mayor

Los “Contratos” podran darse por terminados en cualguier momento de su vigencia, sin
responsabilidad para las partes, por caso fortuito o fuerza mayor.

Si por caso fortuito o fuerza mayor la “Contratista” optan por la terminacion anticipada del “Contrato”,
con la documentacién comprobatoria solicitaran por escrito al titular de la “DGIM” su aprobacion, el
cual debera dar respuesta dentro de un plazo de quince “Dias habiles” a partir de la recepcion del
escrito; para el caso de que el “Consejo” no conteste en dicho plazo, se tendra por aceptada la
peticién de la “Contratista”

En caso de negativa, serda necesario que la "Contratista” obienga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondienie.

Cuando la terminacion del “Contrato” sea con motivo de caso fortuito o fuerza mayor, et “Consejo” no
realizara pago alguno por concepio de gastos ne recuperables.

11.1.5 Por razones de orden publico o de interés general

El “Consejo” podra en cualquier momento dar por terminado anticipadamente el “Contrato”, por causa
justificada o por razones de orden publico o de interés general, bastando para ello una comunicacion
que le dirija por escrito en este sentido a la “Contratista”, y sin mas responsabilidad que la de cubrir el
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importe de los trabajos que efectivamente se hayan ejecutado hasta entonces y los gastos no
recuperables, siempre y cuando se relacionen directamente con los trabajos objeto del “Contrato”.

Tratandose de una terminacion anticipada, fos gastos no recuperables seran los siguientes:
I.  Los gastos no amortizados por concepto de:

a) La construccién de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en el sitio de los
trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones seran del “Consejo’;

b) Oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones rentados por el contratista, con el
objeto de atender directamente las necesidades de la obra;

¢) La instalacion y montaje de plantas de construccion, talleres y su retiro; y

d) Lla parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de
construccion y de plantas y elementos para instalaciones de conformidad con los programas de
utilizaciéon correspondientes, y la expedicion de la garantia de cumplimiento de! “Contrato”.

Il. Elimporte de los materiales y equipos de instalacién permanente adquiridos por el “Contratista” y
que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste, terminados o habilitados en los
talleres o fabricas correspondientes, siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y
que la cuantia sea acorde con las cantidades de obra pendientes de ejecutar segun los
programas convenidos; y

Ill. Liquidacion del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y
cuando no sean empleados permanentes del contratista.

11.1.6 Por mutuo consentimiento

El “Contrato” podra darse por terminadc por mutuo consentimiento, cuando asi convenga a ios
intereses de ambas partes. El motivo por el cual resulte conveniente dar por terminado el “Contrato”
debera estar debidamente justificado.

Unicamente podra darse por terminado el "Contrato” por mutuo consentimiento caso de que la
“Contratista” no haya incurrido en alguna causal de incumplimiento.

11.2 Terminacién anticipada de Contratos con saldo pendiente de amortizar

En caso de que el “Contrato” se rescinda o se dé por terminado anticipadamente, y tenga saldo de
anticipo pendiente de amortizar, éste debera reintegrarse al “Consejo” en un plazo no mayor a quince
“Dias habiles”, contados a partir de |la fecha en que le sea comunicada Ia rescision o terminacion a la
“Contratista”; en caso contrario, se hara efectiva la garantia presentada para la debida inversion del
anticipo.

11.3 Suspensioén de la Ejecucion de los Trabajos

El “Consejo”, a través del area operativa que corresponda, podra suspender en todo o en parte la
ejecucion de los trabajos materia del “Contrato” por cualquier causa justificada o por razones de
interés general, en cualquier momento, suspender en todo o en parte la ejecucion de los trabajos
materia del “Contrato”, sin que ello implique su terminacion definitiva. Una vez que desaparezcan
las causas o razones que dieron lugar a la suspension, el “Contrato” volvera a surtir sus efectos o
se restablecerdan, en sus términos, los que hubiesen resultado afectados con tal motivo. La
suspensién no podra ser por tiempo indefinido Asimismo, podra ordenar la suspension y
determinar la temporalidad de ésta, sin que pueda ser indefinida; debiendo rendir el informe
correspondiente al “Comité” de dicha suspensién y sus razones. En |os casos que asi lo determine
el “Comité” podra ordenar dicha suspension.
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En caso de que la reanudacion de los trabajos esté ligado a un hecho de realizacién cierta, pero de
fecha indeterminada, el periodo de la suspension estara sujelo a la actualizacion de ese evento,
sin perjuicio de que se pueda optar por la terminacion anticipada.

H

El “Consejo” debera comunicar por escrito a la “Contratista”, por lo menos con tres “Dias habiles’
de anticipacién, la fecha en que operard la suspension, procediendo en los mismos términos
cuando desaparezcan las causas o razones que la originaron, modificando en su caso, la fianza de
cumplimiento a las nuevas condiciones. En dicha notificacién se sefalara a la “Contratista” el plazo
maximo de la suspensidn, cuyo término podra ser diferido por el “Consejo” en una sola ocasion.

Cuando se trate de una suspensién parcial, el “Consejo” cubrira los trabajos que se hayan
realizado hasta el momento de la notificacion de la suspensién y ajustard y determinarda un
programa de trabajo adecuado a las necesidades actualizadas, haciéndose los pagos a partir de
enfonces, de acuerdo a la nueva programacion, modificando también en su caso, o actualizando
por razén del tiempo que dure la suspensién las garantias otorgadas a las nuevas condiciones del
“Contrato”, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 425 del “Acuerdo’.

11.3.1 Suspension Total de los Trahajos

En caso de suspension total de los servicios, las partes convienen en que se liquidaran a la
“Contratista” los trabajos que haya realizado, si éste fuera el caso, hasta la fecha en que se le hizo
la notificacidon correspondiente y no estard obligada a realizar mayores acciones que las que
fueren indispensabies para evitar algun posible dafio o perjuicio a las obras o trabajos realizados.
Por su parte, el “Consejo” le pagara los trabajos realizados hasta la notificacién de la suspensién y
los gasios no recuperables, siempre y cuando se relacionen directamente con los trabajos
prestados y estén debidamente justificados y comprobados.

Dichos gastos no recuperables se limitaran a:

I. Las rentas de equipo o, si resulta mas barato, los fletes del retiro y regreso del mismo a la
obra,

Il.  Hasta un dos por ciento de los costos directos para los conceptos de trabajo programados y
que no fueron gjecutados durante el periodo de la suspensién. En ningun caso, el monto
aplicado podra ser mayor al determinado por el “Contratista” para los indirectos de las oficinas
centrales en su proposicion;

. La plantilia de veladores y personal de conservacién y vigilancia de las instalaciones y obras,
asignados durante la suspensién;

IV. Costos de administracién de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del personal
técnico y administrativo estrictamente necesario y que tenga una funcién especifica durante la
suspension;

V. La mano de obra que sea estrictamente necesaria y que tenga una funcién especifica durante
la suspension y que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo;

Vi. Costo del mantenimiento y renta, si es el caso, de oficinas y demas instalaciones de campo, y
Vil. En su caso, el costo que represente la extension de las garantias.

Para la determinacion de estos gastos se deberan considerar como base para su célculo, los
programas y costos originalmente propuestos por la “Contratista”, debiéndose ajustar, en su caso,
con el ultimo porcentaje de ajuste autorizado antes de la suspension. En el caso de que la causa de
la suspension sea por caso fortuito o fuerza mayor no existird ninguna responsabilidad para ambas
partes, por lo que soélo serd procedente el pago de los gastos no recuperables senalados en las
fracciones lil, IV y V sefaladas en el parrafo que antecede.
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En caso de que la suspension sea por caso fortuito o fuerza mayor las partes deberan suscribir un
convenio donde reconozcan e} plazo de |la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el “Contrato”. Sin embargo, cuando los
trabajos resulten dafados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan
reconaocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio que autorice el “Consejo”. En
dichos convenios las partes por ningin motivo estipularan correcciones de deficiencias o
incumplimientos imputables a la “Contratista”.

En caso de suspensidn parcial de los servicios, el “Consejo” cubrira a la “Contratista” los trabajos, que
haya realizade hasta el momento de la notificacion de la suspensién, si éste fuera el caso, y de
comun acuerdo con el “Consejo”, por conducto de la “‘DGIM’, ajustaran y determinaran un programa
de trabajo adecuado a dichas necesidades, ajustandose los pagos a partir de entonces, de acuerdo a
la nueva programacion.

11.3.2 Acta Relativa a la Suspension de los Trabajos

El “Consejo” con la intervencion de la “Contraloria® en el ambito de sus atribuciones, debera
levantar un acta circunstanciada en la que hara constar el lugar, fecha y hora del acta; nombre y
firma de los representantes de las partes en el “Contrato” que se adjudique; ios motives de las
suspensién y quién la acordd yfo notificd; datos de identificacidon de los trabajos que se
suspenderan; si ésta es parcial, sélo se identificara la parte correspondiente y las medidas que se
tomaran para su reanudacion, asi como una relacién pormenorizada de la situacién legal,
administrativa, técnica y econémica en la que se encuentren los trabajos o la parte que se vaya a
suspender.

Se hara constar el personal y equipo que se retira y del que se autoriza su permanencia, de
acuerdo con el programa de ejecucion convenido; el tiempo de duracién de la suspension y/o el
evento dara motivo a la reanudacién de los trabajos; las acciones que se seguiran para asegurar
los bienes y el estado de los trabajos, asi como procurar la conclusién de los mismos; la
determinacién del programa de ejecucidn que se aplicara, el que debera considerar los
diferimientos que la suspensién origina, ajustando sin modificar los periodos y procesos de
construccién indicados en el programa de ejecucicn convenido en el “Contrato”, y en su caso, las
medidas de proteccion que resulten necesarias para salvaguardar los trabajos realizados, el lugar
de trabajo, sus instalaciones y equipos, lo anterior de conformidad a lo sefialado en el articulo 427
del “Acuerdo’”.

11.4 Modificacion del Contrato
REFERIRSE A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 368 DEL “ACUERDO".

12. Anticipo

El “Consejo” otorgara por concepto de anticipo el 35% por ciento del monto total a ejercer de la
propuesta para estos trabajos, para que el "Contratista” realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra
y produccidon de materiales de construccion, la adquisicion de egquipos que se instalen
permanentemente, ya sean nacionales o de importacién y demas insumos que se deban otorgar.

El importe del anticipo deberd ser considerado obligatoriamente por los “Participantes’ para la
determinacion del costo financiero de las propuestas.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion del contratista en un plaze no mayor a
treinta “Dias habiles” posteriores a la firma del “Contrato”, siempre y cuando haya entregado la fianza
de anticipo correspondiente.
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La fecha de entrega del anticipo no serd motivo de diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos.

Para el pago del anticipo, el “Contrato” debera contener |a totalidad de las firmas que correspondan.

El anticipo se amortizara en la misma proporcién, conforme al porcentaje otorgado, con cargo a cada
una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen acompanadas de la documentacion
que acredite su procedencia, debiéndose liquidar, en su caso, el faltante por amortizar en la
estimacién de finiquito.

Previo al pago de cada anticipo el “Contratista” entregara al “Consejo” la factura de pago respectiva y
la garantia, constituida a favor del “Consejo” de la Judicatura Federal por el importe total del anticipo
otorgado, incluyendo el “IVA”.

En caso de otorgarse anticipo, sera obligatorio que el “Contratista” considere el anticipo en la
determinacién del costo financiero de su propuesta.

El “Consejo” en cualquier momento, podra verificar la oportuna adquisicion .o fincado de los pedidos
de los materiales y equipos de instalacion permanente, con los cuales se garantice la correcta
inversién del anticipo, insumos que invariablemente deberan cumplir con las especificaciones
solicitadas por el “Consejo”.

13. Condiciones de Pago

La forma de pago sera por unidad de trabajo terminado a entera satisfaccion del “Consejo” mediante
estimaciones segun avances de obra o mediante un solo pago, siempre y cuando el pago de dichas
contrataciones se pacte a ser realizado con posterioridad a la ejecucion de la “Obra Publica’ a entera
satisfaccion del “Consejo”.

El pago de los trabajos se efectuard mediante estimaciones por trabajos ejecutados por periodos
maximos de un mes (los periodos no deben incluir meses diferentes), a los que se aplicaran los
precios unitarios que haya ofertadoc el “Contratista” deduciendo de su importe el porcentaje de
anticipo correspondiente para su amortizacion.

El “Contratista” debera presentar dentro de un plazo maximo de 7 (siete) “Dias naturales” posteriores
a la fecha de corte de los trabajos, la documentacion referida, de no realizarlo dentro de dicho plazo,
el “Consejo” no sera responsable por los atrasos en el pago debido a aspectos presupuestales.

Los pagos se realizaran en la Tesoreria del “Consejo”, dentro de los 20 (veinte) “Dias habiles”
contados a partir de la presentacién correcta, en las oficinas de la “DGIM", de la siguiente
documentacion:

Factura que cumpla con los requisitos fiscales establecidos por las leyes de la materia, con
separacion del “IVA” y los requisitos del “Consejo”.

Estimacion debidamente aprobada por la “Supervision Interna”, el Director del Area y por el Director
General de la “DGIM’ y por la “Supervision Externa” cuando esta obra cuente con este servicio.

La estimacion debera ser presentada con copia de notas de “Bitacora” correspondientes al periodo de
ejecucion de los trabajos.

La estimacion serd acompafada con un reporte fotografico y nimeros generadores de los trabajos
ejecutados y cada fotografia llevaré un pie de pagina con el concepto correspondiente.

En caso de que la “Contratista” decida que los pagos que le correspondan se realicen a través de
transferencia electrénica, debera entregar al “Consejo”, a la firma del “Contrate’, el formato
requisitado, que como Anexo 12 forma parte de estas “Bases del Procedimiento”.

debidamente asegurada la obra, se suspendera el pago de las estimaciones correspondientes hasta
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en tanto se cumpla con esta obligacién, sin que esto afecte ni modifigue el programa de ejecucion de
la obra.

Para el finiquito, el pago del saldo del monto total del “Contrato” se realizard, de acuerdo con lo
dispuesto en los articulos 389 parrafo segundo, 397 ultimo parrafo y 403 del "Acuerdo”.

Tratandose de pagos en exceso y/o anticipos no amortizados que haya recibido el “Contratista’, este
debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses que se calcularan conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por el Cadigo Fiscal de la Federacién, como si se tratara del
supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por “Dias naturales”, desde la fecha
del pago hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del “Consejo”, anexandose
las memorias de calculo o en su defecto la aprobacion aritmética a seguir para obtener el importe por
concepto de intereses por concepto de pagos en exceso.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del “Contratista” sean
compensadas en la estimacion inmediata siguiente cuyo plazo maximo sera de un mes.

El “Contrato” estara sujeto a la disponibilidad presupuestaria del afio previsto para el inicio de su
vigencia, por lo que al ser plurianual de acuerdo al plazo sefialado en las presentes bases, en
ejercicios posteriores sus efectos estaran condicionados a la existencia de los recursos
presupuestarios respectivos, sin que la no realizacion de la referida condicion suspensiva origine
responsabilidad alguna para las partes; cualquier pacto en contrario a lo sefialado en este parrafo se
considerara nulo. (Sera aplicable Unicamente para el caso de contratos plurianuales o los
procedimientos que inicien a finales de un ejercicio y su plazo de ejecucion en ei{los)
siguiente(s) ejercicio(s)).

14. Ajustes de Precios y Costos

Cuando a partir de la presentaciéon de propuestas ocurran circunstancias de orden economico no
previstas en el “Contrato” que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atn
no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser
ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el “Contrato”,
de conformidad con lo establecido en las presentes “Bases del Procedimiento” {Anexo 13). El
aumento o reduccién correspondiente deberd constar por escrito, mediante convenio.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importaciéon de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

La “DGIM", elaborara un informe detallado que contenga el ajuste de precios o costos, emitiendo su
opinion respecto de la procedencia y lo presentara al “Comité”. a fin de que lo autorice, de
considerarlo conveniente. '

El ajuste de costos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
I. La revision de cada uno de los precios del “Contrato” para obtener el ajuste;

{I. La revisién por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo
por sjecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del “Contrato”; y

lI.En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporcion en que intervienen los
insumos en el total del costo directe de dichos trabajos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En
este caso, cuando los “Contratistas” no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los
insumos ni su forma de medicion durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a
efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el
procedimiento sefialadeo en la fraccion 1 del articulo 374.

La aplicacion del procedimiento de ajuste de costos se sujetara a lo siguiente:
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Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme
al programa de ejecucion pactado en el "Contrato” o, en caso de existir atraso no imputable al
“‘Contratista”, conforme al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al “Contratista”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere
convenido.

Para efectos de la revisién y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios serd la del acto
de presentacion y apertura de proposiciones; y

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en el
indice nacional de precios productor emitidos por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.

Los precios unitarios originales del “Contrato” permaneceran fijos hasta la terminaciéon de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad originales durante la vigencia del “Contrato”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor o “Contratista”, éste deberd
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses, que se calcularan conforme a una
tasa que sera igual a la establecida por el Cédigo Fiscal de la Federacion como si se tratara del
supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calculardn sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por “Dias naturales”, desde la fecha del pago
hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del “Consejo”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del “Contratista” o
dei prestador de servicios sean compensadas en la estimacion, factura siguiente o en el finiquito, si
dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

En caso de rescision o terminacién anticipada del “Contrato”, el proveedor debera reintegrar el
anticipo y, en su caso, los pagos que haya recibido de mas y los intereses correspondientes
calculados conforme a lo indicado con anterioridad. Los intereses se calcularan sobre el monto del
anticipo no amortizado y pagos efectuados y se computaran por "Dias naturales” desde la fecha de su
entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del “Consejo”.

Cuando ocurran circunstancias no previstas en el “Contrato” que originen un aumento o reduccién del
precio pactado o de los costos de los trabajos, el drea operativa que corresponda, elaborara un
informe detallado que contenga el ajuste de precios o costos, emitiendo su opinién respecto de la
procedencia y lo presentara al “Comité”, a fin de que lo autorice, de considerario conveniente.

15. Bitacora
REFERIRSE A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 383 AL 387 DEL “ACUERDO".

16. Sequros, Garantias y Cesién de Derechos

16.1 Seguros

El “Contratista” adjudicado sera el Unico responsable por los posibles dafios que se causen a bienes y
terceros en sus personas durante el tiempo de ejecuciéon de los trabajos, hasta que el “Consejo” le
otorgue el finiquito conforme a derecho.

Para tal efecto el “Contratista” adjudicado debera contratar con una institucién de seguros, legalmente
constituida conforme la legislaciéon mexicana, un seguro de responsabilidad civil por un importe del
10% del monto tofal contratado, para cubrir los posibles dafios, para cuyo fin la poliza
correspondiente debera sefialar como beneficiario al “Consejo”, obligandose a mantener la vigente
por todo el tiempo de ejecucion de los trabajos, incluyendo el correspondiente a los tramites
necesarios hasta que el “Consejo” le otorgue el finiquito, copia de la cual debera ser entregada a la
-
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‘DGIM” dentro de los diez “Dias habiles” siguientes a la firma del “Contrato”.

Asimismo, deberd mantener adecuada y satisfactoriamente asegurada la obra desde su inicio, en los
términos sefalados en el segundo parrafo del articulo 249 del "Acuerdo’, contratando el seguro
respectivo, que debera permanecer vigente durante su desarrollo y presentarse dentro de los diez
“Dias habiles” siguientes a la firma del “Contrato”.

En caso de gue la “Contratista” no entregue los seguros de responsabilidad civil y para mantener
debidamente asegurada la obra, a que se hace referencia en el parrafo que antecede, se suspendera
el pago de la estimacion correspondiente hasta en tanto se cumpla con esta obligacién, sin que esto
afecte ni modifigue el programa de ejecucion de la obra.

16.2 Garantias

Todas las garantias que deban otorgarse en los términos de las presentes “Bases del Procedimiento”,
seran otorgadas a favor del "Consejo” de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto por
el articulo 404 del “Acuerdo”.

Dichas garantias podran constituirse mediante fianza otorgada por institucion debidamente
autorizada, depésito en efectivo en la cuenta que determine el “Consejo” o cualquier otro medio que
autorice el “Consejo”. '

16.2.1 Garantia de Cumplimiento del Contrato

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del
“Contrato”, asi como para el pago de las penas convencionales estipuladas, la “Contratista” que
resulte adjudicada se obliga a otorgar garantia por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del importe
total del “Contrato” (antes de “IVA"), la cual debera permanecer vigente hasta que el "Consejo” reciba
a satisfaccion los trabajos contratados y otorgue por escrito su conformidad con la cancelacién de la
misma.

Esta garantia debera presentarla el “Contratista” como maximo, dentro de los cinco *Dias habiles”
siguientes a la fecha de la firma del "Contrato”; en caso contrario, se procedera a rescindir el
“Contrato” y se asignara conforme a lo dispuesto en los articulos 329 y 367 del “Acuerdo”. En caso de
optar por una fianza, ésta se presentard conforme al texto indicado en el Anexo 14 de las presentes
“Bases del Procedimiento”.

La garantia debera permanecer vigente hasta el cumplimiento total del objeto del “Contrato”,
incluyendo, en su caso, la prorroga o espera la modificacién del plazo que se autorice. En su
oportunidad, el area operativa que corresponda, debera expresar por escrito la procedencia de la
devolucion y cancelacién de la misma.

Si el monto del “Contrato” fuera ampliado, la “Contratista” debera presentar el endoso
correspondiente, para ampliar las garantias en la misma proporcion.

16.2.2 Garantia del Anticipo

La “Contratista” que resuite adjudicada debera garantizar la aplicacién del anticipo o en su caso la
devolucién del importe recibido, mediante garantia que ampare el 100% (cien por ciento) del monto
total del anticipo autorizado, incluyendo el "IVA", la cual debera permanecer vigente hasta gue la
“Contratista” haya amortizado e! 100% {cien por ciento) del anticipo otorgado por el "Consejo” y éste
manifieste por escrito su conformidad con la cancelacion.

Esta garantia debera presentarse, como maximo, dentro de los diez “Dias habiles” siguientes a la
fecha de firma del “Contrato” y con antelacion al pago o recepcion del anticipo correspondiente. En
caso de optar por una fianza, ésta se presentara conforme al texto indicado en el Anexo 15 de las
presentes “Bases del Procedimiento”.
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16.2.3 Garantia por Defectos o Vicios Ocultos

Para garantizar la correcta ejecucidn de los trabajos y servicios contratados, la calidad de los mismos,
la calidad de los materiales y mano de obra, asi como para responder por defectos, omisiones,
faltantes, dafios, vicios ocultos y demas responsabilidades que pudieran surgir con posterioridad a la
recepcion de los trabajos, la “Contratista” debe otorgar una garantia, que debera presentarse dentro
del plazo de cinco “Dias habiles”, contados a partir de la fecha de la recepcion de los trabajos de la
obra publica, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos con el
IVA incluido, la cual debera permanecer vigente por un afio posterior a la recepcién de los trabajos.

El plazo para presentar la garantia por defectos o vicios ocultos en la ejecucion de “Obra’, se hara
constar en el acta de entrega - recepcion. Ambas partes acuerdan que el “Consejo” no tramitara pago
alguno de estimaciones pendientes, hasta en tanto la “Contratista” exhiba ia referida garantia.

En caso de optar por una fianza, ésta debera presentarse conforme el texto indicado en el Anexo 16
de las presentes “Bases del Procedimiento”.

En caso de presentarse vicios ocultos o responsabilidades a cargo del “Contratista”, el “Consejo” se lo
comunicara por escrito, y si no lo corrige dentro del plazo que se le otorgue para tal efecto, se hara
efectiva la garantia, sin perjuicio de las acciones legales que pudiera emprender el “Consejo”.

Quedaran a salvo los derechos del “Consejo” para exigir ef pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias.

Si el monto del “Contrato” fuera ampliado, la “Contratista” debera presentar el endoso
correspondiente, para ampliar las garantias en la misma proporcién.

16.3 Cesion de derechos

Los derechos y obligaciones que se deriven del “Contrato”, no podran cederse en forma parcial o tota!
a favor de otra “Persona’, con excepcion de los derechos de cobro, en cuyo caso se debera contar
con el consentimiento por escrito del “Consejo”.

17. Participacién Conjunta y Subcontratacién

17.1 Participacion Conjunta

El “Consejo” establece que para el presente procedimiento, la “Persona” a quien invite el “Consejo” no
podra participar conjuntamente con una o mas “Personas”.

17.2 Subcontratacion
Para el presente procedimiento se podra subcontratar los trabajos de Instalaciéon Hidraulica.

Cuando en el transcurso de la obra la “Contratista” pretenda realizar una “Subcontratacion” debera
comunicarlo previamente por escrito al “Consejo”, quien por conducto de la “DGIM’, resolvera si
acepta o rechaza la subcontratacion.

En caso de ser aprobada la “Subcontratacion”, la responsable de la ejecucion de los trabajos y del
pago de éstos sera la “Contratista”. el subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los
derechos de la "Contratista” ni tendra relacién alguna con el “Consejo”.

18. Restricciones para Participar y/o Contratar

El “Consejo” se abstendra de inscribir, recibir propuestas o celebrar “Contratos” con motivo de este
procedimiento, con las “Personas” que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en los
articulos 299 y 300 del “Acuerdo”, del articulo 32D del Cédige Fiscal de la Federacién asi como con
el articulo 8 fraccion XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Publicos, de los que de manera enunciativa mas no limitativa se mencionan los siguientes:
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I.  Las que se encuentren inhabilitadas por cualquiera de los 6rganos competentes de la
Administracion Publica Federal, atendiendo al plazo que se hubiere determinado en la resolucion
respectiva;

Il.  Aquéllas con las que los servidores publicos que intervengan en cualquier -forma en la
adjudicacion del “Contrato” tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo los que
puedan obtener algin beneficio para ellos, sus conyuges, parientes consanguineos o por afinidad
hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, para socios o sociedades, inciuyendo sus representantes
legales, respecto de los cuales el servidor publico o las personas antes referidas formen o hayan
formado parte o las hayan representado durante los dos afios previos a la fecha de celebracion
del procedimiento de contratacion de que se trate;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien las sociedades
de las que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del Pieno; asi
como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comision en el servicio publico;

IV. Respecto de aquellas sobre las cuales la “Comision” haya formulado declaracion de impedimento
para contratar, por actualizarse alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando a juicio del “Comité” se advierta que para efectos de presentar la propuesta
acordaron con otro u ofros fijar los precios de los bienes o servicios, y tratandose de la obra
publica o servicios relacionados con ésta, acordaron con ofro u ofros fijar el precio alzado o
unitario, el costo de los materiales, salarios o demas conceptos objeto del procedimiento,

b) Si proporcionaron informacion falsa para participar en un concurso;

c) Los “Participantes” que injustificadamente y por causas imputables a ellos no formalicen el
“Contrato” adjudicado;

d) Los proveedores o “Contratistas” que no cumplan con sus obligaciones contractuales por
causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen dafios o perjuicios al
“Consejo”;

e) Los proveedores o “Contratistas” que actien con dolo o mala fe en algin procedimiento de
contratacion, en la celebracién del “Contrato” o durante su vigencia, o bien, en la
presentacion o desahogo de una inconformidad,

f) Los proveedores o “Contratistas” que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de
cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba
que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son
recibidas por servidores publicos por si o por interpésita “Persona’, con independencia de
que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion;

g) Los proveedores o “Contratistas” que se encuentren en situacion de retraso en las entregas
de los bienes, en la prestacion de los servicios o el avance de obra, por causas imputables a
ellos mismos, respecto de otro u otros “Contratos” celebrados con el “Consejo’, siempre y
cuando éstos ultimos, por tal motivo, hayan resultado gravemente perjudicados, lo que
calificara la instancia competente,;

h) Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado;

i) Las que hayan celebrado “Contratos” en contravencién a lo dispuesto por el “Acuerdo” y
demas disposiciones aplicables; y.
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VI,

VIil.

J} Se haya rescindido “Contrato” celebrado con la Corte, el Tribunal Electoral o el propio
“Consejo”, por causa imputable al proveedor o “Contratista” y dicha rescisién esté firme con
independencia de que se hayan causado o no dafios y perijuicios.

El plazo de impedimento para contratar, no sera menor de tres meses ni mayor de cinco afios, y
comenzard a contarse a partir del dia siguiente a la fecha en que el “Consejo” la haga publica en
el “DOF”.

Las que pretendan participar en un procedimiento adjudicataric y previamente hayan realizado o
se encuentren realizando, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, en virtud de otro “Contrato”, trabajos de direccidon, coordinacién, supervision o
control, laboratorio de andlisis y control de calidad, laboratoric de mecanica de suelos y
resistencia de materiales y radiografias industriales, preparacién de especificaciones de
construccion, presupuesto o elaboracion de cualquier otro documento, asi como asesorias, para
el procedimiento de la adjudicacion del “Contrato” de la misma adquisicion, arrendamiento,
servicio u obra publica;

Aquelias a las que se les declare en concurso mercantit conforme a la ley de la materia o, en su
caso, sujetas a concurso de acreedores o alguna figura andloga;

Aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio, un procedimiento
de contratacién que se encuentren vinculadas entre si por algun representante, socio o asociado
comun;

Las que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, elaboren
dictamenes, peritajes y avaluos, cuando se requiera dirimir controversias entre tales personas y
el “Consejo”; y

Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para elio de conformidad con las
disposiciones aplicables.

No podran participar las "Personas” inhabilitadas o impedidas conforme a cualquiera de las normas
que rigen en la materia a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

a)

b)

Personas morales en cuyo capital social participen personas fisicas o0 morales que se encuentren
inhabilitadas en términos anteriores; y

Personas fisicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren
inhabilitadas. La participacion social debera tomarse en cuenta al momento de la infraccion que
hubiere motivado la inhabilitacion. La falsedad en la manifestaciéon a que se refiere esta fraccion,
sera sancionada en términos del “Acuerdo”. En caso de omisién en la entrega del escrito aludido,
o si de la informacion y documentacion con que cuente el “Consejo” se desprende que personas
fisicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitacion, el area operativa se abstendra
de firmar los “Contratos” correspondientes.

No se aceptardn ofertas de aquelias empresas que se encuentren en situacion de atraso o
incumplimiento de “Contratos” con el “Consejo” por causas a ellas imputables.

19. Recepcion de los Trabajos y Finiquito

19.1 De la Recepcion de los Trabajos

REFERIRSE A LO DISPUESTO EN EL LIBRO TERCERO, TITULO PRIMERO, CAPITULO
PRIMERO, SECCION SEXTA, SUBSECCION SEGUNDA DEL “ACUERDO".

19.2 Del Finiquito
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REFERIRSE A LO DISPUESTO EN EL LIBRO TERCERO, TITULO PRIMERO, CAPITULO
PRIMERO, SECCION SEXTA, SUBSECCION TERCERA DEL "ACUERDO".

20. Inconformidades, Controversias, Penas Convencionales, Aplicacién de Garantias y
Deductivas

20.1 Inconformidades

La inconformidad se presentara por escrito ante la Direcciéon General de Responsabifidades, de la
Contraloria Interna del Poder Judicial de la Federacion, en el procedimiento de invitacion a cuando
menos tres contratistas y procede contra los actos de la contratacidén pdblica siguientes: invitacién,
convocatoria, bases y su modificacion, apertura de propuestas, fallo, formalizacion del “Contrato” y
cancelacién.

Para su presentacion la inconformidad debera contener:
L. Nombre del inconforme o de quien promueva en su nombre,
L. Domicilio para recibir notificaciones en la Ciudad de Mexico;

. Acto motivo de la inconformidad y fecha de notificacion, en su caso;

V. Motivos de inconformidad; vy

V. En su caso, ofrecimiento de pruebas relacionadas directamente con el acto motivo de la
inconformidad.

Al escrito de inconformidad se deberan acompafar el instrumento pulblico que acredite la
representacion juridica y las pruebas que ofrezca.

Cuando la inconformidad se haga valer por licitantes que hayan formulado propuesta conjunta,
aquélla debera presentarse por el representante comun designado durante el procedimiento de
contratacién o quien acredite contar con las facultades para tal efecto.

La inconformidad Ia podra presentar, por si o por representante juridico, el interesado, representante
comun, participante y licitante que acredite interés juridico en el acto del procedimiento de
contratacion pablica objeto de inconformidad.

La inconformidad se presentara en los siguientes plazos:

Dentro de los tres “Dias habiles” siguientes a la publicacién, celebracion o notificacion de los actos
administrativos de invitacién, convocatoria, bases y su modificacién, apertura de propuestas, fallo,
formalizacion del “Contrato” y cancelacion.

20.2 Controversias

Cualquier controversia que se suscite con motivo de la aplicacion o interpretacion de las presentes
“Bases del Procedimiento” o de los actos que se deriven del presente procedimiento, se resolveran
por el drea competente del “Consejo”, siendo nulo de pleno derecho cualquier acto realizado en
contravencion a las propias “Bases del Procedimiento” el “Acuerdo” o a la demas normatividad
aplicable, vigente en el "Consejo’.

Para la interpretacion y resolucion de los conflictos que se deriven del “Contrato” que se celebre, las
partes se someten a la jurisdiccion del Pleno de ia Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en
términos del articulo 11, fraccion XX de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federacion.

Para lo no establecido en las presentes “Bases del Procedimiento” los “Participantes” se estaran a lo
dispuesto por el "Acuerdo”.

20.3 Penas Convencionales

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por el “Contratista” con motivo del
“Contrato’, dara lugar a la imposicién de una pena convencional.
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En caso de incumplimiento parcial, la pena se ajustara proporcionalmente al porcentaje incumplido.

Las penas convencionales en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento y podran hacerse efectivas mediante la deduccién de algtn pago que se le
adeude al “"Contratista”.

En caso de rescision del “Contrato” por causas imputables a la “Contratista”, una vez emitida la
determinacion respectiva, el “Consejo” desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito en el
plazo que conforme al “Contrato” proceda. -

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso, hayan sido entregados.

El “Consejo” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto gue para la
conclusion de la obra resulte de la rescision, debiendo motivar las causas de la aplicacion de uno o
de otro.

Las penas seran determinadas en funcién del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente, conforme al programa de ejecucion general y se aplicaran considerando los
ajustes de costos, sin aplicar el "IVA”.

Para determinar la aplicacion de las penas convencionales, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a la “Contratista”, ya
que en tal evento el “Consejo” hard las modificaciones al programa que a su juicio procedan,
modificando en su caso, la garantia de cumplimiento respectiva.

20.3.1 Pena Convencional por Incumplimiento de Contrato

Para el caso de que el “Contratista’ incumpla cualquiera de las_obligaciones a su cargo, se le
impondréd _una_pena convencional equivalente al 10% del monto del total del ‘Contrato”, antes del
H'VA!).

20.3.2 Pena Convencional por Atraso durante el Programa Vigente

El “Consejo” tendra ia facultad de verificar si los trabajos se estan ejecutando de acuerdo a lo
contratado, para lo cual comparard mensualmente el avance programado o vigente de la “Obra”,
contra ei avance real.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance de los
trabajos ejecutados es menor al que debiod realizar en base al programa vigente, esta diferencia
representara el monto de los trabajos atrasados. Sobre este monto el ‘Consejo” procedera a retener
el importe que resulte de multiplicar el 0.5% (cero punto cinco por ciento) por el nimero de dias
transcurridos desde la fecha en que debieron iniciarse estos trabajos, hasta la fecha en que se
realice la revision, en el periodo en que se analiza (monto de trabajos atrasados x 0.5% x dias de
atraso = importe de retencién). Por lo tanto mensualmente se hara la retencion o devolucién que
corresponda.

Si de acuerdo a lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo
mes del programa procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del “Consejo”
a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo
de la “Contratista”.

20.3.3 Pena Convencional por Atraso a la Conclusion del Programa Vigente

En el caso de que no se otorgue la modificacion de los plazos a la “Contratista” respecto al
cumplimiento de lo establecido en el “Contrato” por causas imputables a él. se aplicara una pena
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convencional por atraso en la terminacion de los trabajos que Unicamente se encuentren pendientes
de entrega, prestacion o terminacién, en la fecha fijada para el cumplimiento. Esta base se
multiplicara por el diez al millar diario hasta el cumplimiento total. El importe resuitante de la base
sers ajustado de manera proporcional al cumplimiento pendiente aplicando la misma formula.

En caso de incumplimiento por atraso sélo sera aplicable la pena por ese concepto, salvo los casos
en que existan incumplimientos diversos, en los cuales se aplicard 1a pena convencional que
corresponda a cada uno de ellos, sin perjuicio de las deductivas que procedan.

El “Comité” podra autorizar que en las bases, “Contratos” o convenios, se establezca una pena
convencional bajo criterios diferentes a los sefialados en el primer parrafo, en aquellos casos en que
considere que resulta favorable para el “Consejo”, que invariablemente debera ser proporcional al
incumplimiento o retraso en la ejecucién de tales servicios.

En materia de “Obra publica’, las penas seran determinadas en funcion del importe de los trabajos
que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al programa de ejecucién general,
aun en el caso de los “Contratos” a precio alzado, y se aplicaran en los de precios unitarios o en su
parte del mixto considerando los ajustes de costos, sin aplicar el “IVA™.

El importe que resulte de la pena por atraso, se descontara del pago que se le deba a la
“Contratista”.

20.3.4 Penalizacion Relacionada con la Plantilla de Supervision

Cuando la “Contratista”, por causas imputables a ella misma, exceda el plazo estipulado en el
“Contrato” de “Obra” publica debera cubrir el importe diario de la plantilia de personal de la
supervision externa que haya contratado el “Consejo’, de acuerdo a los precios autorizados y
respetando la forma de pago pactada para dicha plantilla, durante la ejecucion de los trabajos o en el
periodo de finiquito, independientemente de las penas convencionales a que se haga acreedora.

El importe que resulte de las penas convencionales a fas que se refieren estas “Bases del
Procedimiento”, se podra descontar de los pagos que deban hacerse a la “Confratista”.

20.4 Deductivas por Trabajos no Ejecutados o por Deficiente Calidad

En caso de detectarse que no se han ejecutado determinados trabajos que ya fueron pagados, el
“Consejo” procedera a realizar el calculo del importe de los mismos, a fin de aplicar la deductiva
correspondiente.

Igualmente la "DGIM", podra revisar la calidad de los trabajos ejecutados verificando que cumplan
con las especificaciones establecidas por el “Consejo” en estas “Bases del Procedimiento”. En el
supuesto de encontrarse deficiencias en la calidad de los trabajos, procederd a practicar una
evaluacion para determinar la correccion, o reposicion de los trabajos mal ejecutados o bien la
aplicacién de la deductiva que corresponda.

En ambos casos, la deductiva se hara efectiva en la siguiente estimacion o la de finiquito.

Lo anterior, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales que procedan y/o en su caso, hacer
efectiva la garantia correspondiente.

21, Aspectos Varios
21.1 Seguridad e Higiene

El “Participante” que resulte adjudicado, se obliga a proporcionar a su personal los accesorios y
equipo para salvaguardar la integridad fisica de las “Personas” que se encuentren en la obra (sus
empleados o personal que esté a su cargo), ademas de mantener los implementos de servicio
médico para primeros auxilios y demas sefialamientos de Seguridad e Higiene. En la "Bitacora” se
sefRalara lo relacionado a las normas de seguridad, higiene y proteccion al ambiente que deban

f/ ~—
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implementarse, Anexo 11.
21.2 Relaciones Laborales

La “Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupe para la realizacién de los trabajos
materia de este "Contrato”, sera la Unica responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones laborales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que
respondera de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra
del “Consejo”, en relacién con los trabajos motivo de este “Contrato”.

De igual forma respondera por las omisiones o el no cumplimiento de las responsabilidades en
materia de seguridad e higiene que correspondan de acuerdo a los riesgos o exposiciones a los
mismos, de sus trabajadores.

En caso de que alguno o algunos de los trabajadores de la “Contratista” ejecuten o traten de ejecutar
alguna reclamacion en contra del "Consejo”, la “Contratista” debera reembolsar |a totalidad de los
gastos que erogue el “Consejo” por concepto de traslados, viaticos, hospedaje, transportacion,
alimentos y demas inherentes, con el fin de acreditar ante la autoridad competente que no existe
relacion laboral alguna con los mismos y deslindar al “Consejo” de cualquier responsabilidad en ese
sentido. El importe de los referidos gastos que se llegaran a ocasionar, adicionados éstos con ias
costas y demas prestaciones a que en su caso fuere condenado el “Consejo”, por autoridad
competente con motive de algun litigio promovido por alguna de las “Personas’ que ocupe la
“‘Contratista’, para la realizacion de los trabajos, seran deducidos de las facturas pendientes de pago
a la “Contratista”, independientemente de las acciones legales que se pudieran ejercer.

21.3 Propiedad de los Trabajos

Los planos, especificaciones, “Bitacora”, programas de trabajo, la obra ejecutada total o parcialmente,
los materiales que se encuentren en el lugar de ia ejecucion de ios trabajos y aquellos que hubiesen
sido adquiridos por la “Contratista” haciendo uso del anticipo, aungue no se encuentren en la obra, los
informes y en general cualquier documento relacionado con la obra publica, son propiedad del
“‘Consejo”, por lo cual la “Contratista” conviene en no divulgar por medio de publicaciones,
conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos, sin la
autorizacion previa, expresa y por escrito del “Consejo”.

21.4 Aclaracién Relativa a las Condiciones de las Bases del Procedimiento

No podran negociarse ni modificarse cualesquiera de las condiciones de las presentes “Bases del
Procedimiento” ni las ofrecidas por los “Participantes”. Solamente las modificaciones hechas en
términos del articulo 319 del “Acuerdo” y las aclaraciones hechas en términos del punto 6.3 de estas
“Bases del Procedimiento” podran considerarse modificaciones validas a las mismas.

21.5 Terceros y Testigos Sociales

Cualquier "Persona” podra asistir a los diferentes actos del presente procedimiento en calidad de
observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participacién. El
“Consejo” podra girar las invitaciones que estime conveniente a testigos sociales, los cuales podran
participar en los términos sefialados en el “Acuerdo”.

21.6 Patentes, Marcas y Derechos de Autor

La “Contratista" asumira la responsabilidad total para el caso de que al realizar los trabajos
contratados infrinja o vicle registros de patentes, marcas o derechos de autor.

21,7 Confidencialidad
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Los “Participantes” y ia “Contratista” adjudicada se obligan 2 mantener en secreto la informacion que
les proporcione el “Consejo", siendo responsables de la difusion no autorizada de dicha informacion y
responderan de los dafios y perjuicios que a éste causen.

21.8 De las obligaciones de transparencia

Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 1, asi como en la fraccion XXVIHl del articulo 70, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en relacidn con el Acuerdo del
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y
Proteccion de Datos Personales, por el que se aprugban los Lineamientos técnicos generales para la
publicacién, homologacion y estandarizacién de la informacién de las obligaciones establecidas en el
titulo quinto y en la fraccion IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la
Plataforma Nacional de Transparencia en los que se contempla la obligacion de poner a la
disposicidn del publico, en los respectivos medios electronicos, la informacién sobre los resultados de
los procedimientos de cualquier naturaleza, incluyendo la versidn publica del expediente respectivo y
de los “Contratos” celebrados, se tiene por enterado y aceptado por parte del “Consejo” y de los
“Participantes’, la publicacion de los datos y documentos sefialados en los articulos y lineamientos
en cita.

DIRECTOR GENERAL DE NMUEBLES Y MANTENIMIENTO
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RELACION DE ANEXOS
QUE SE INCLUYEN EN LAS BASES DE

INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS N° CJF-08ATC/SSPHT/2017

Anexo 1

Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 7
Anexo 8
Anexo 9
Anexo 10

Anexo 11
Anexo 12
Anexo 13
Anexo 14
Anexo 15
Anexo 16
Anexo 17

Manifestacion bajo protesta de decir verdad que cuentan con las facultades o capacidad
legal suficientes para comprometerse por si o por su representado para presentar
propuestas

Modelo de contrato a precios unitarios y tiempo determinado
Manifestacion de la situacién financiera

Relacion de Contratos ejecutados similares a los trabajos a desarrollar
Relacién de Contratos vigentes

Escrito de manifestacion general

Manifestacion del responsable técnico representante de la empresa
Carta de la Propuesta Econémica

Manifestacién del sobrecosto

Carta compromiso de Respaldo y Certificacion de la Empresa Integradora que ejecutara la
instalacién de la Red de Voz y Datos

Constancia de la obligacion de aplicar las medidas de seguridad e higiene dentro de la obra
Formato para transferencia electronica de pagos

Procedimiento de calculo y aplicacion del ajuste de costos o escalatorias

Texto para fianza por Garantia de cumplimiento del contrato

Texto para fianza por Garantia del anticipo

Texto para fianza por defectos o vicios ocultos

Manifestacion de no encontrarse en los supuestos de impedimento para contratar

i
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ANEXO 1

MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTAN CON LAS FACULTADES O
CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR Si O POR SU REPRESENTADO
PARA PRESENTAR PROPUESTAS
(En papel con membrete de la empresa)

FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO _
CARRETERA PICACHO — AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTANA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

ATN: ING. JORGE FLORES MENDEZ

Procedimiento por INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS N° CJF-
08/ITC/SSPHTI2017, referente a: "SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICA, PLANTA DE
EMERGENCIA, SISTEMA HIDRONEUMATICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO
SEDE DE TORREON, COAH.", en BOULEVARD INDEPENDENCIA No. 2111 ORIENTE, COLONIA SAN
ISIDRO, C.P. 27100 EN TORREON, COAHUILA.

El suscrito a nombre y representacion de la empresa . manifiesto bajo protesta de decir
verdad que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi o por mi representada, para lo
cual proporciono lo siguiente, acorde a lo sefialado en ef articulo 302 dei “Acuerdo™

1. Nombre de la persona fisica o razén o denominacién social de la persona moral, asi como el de su
apoderado o representante legal.

Il. Datos de la Cédula de identificacion fiscal o constancia de registro fiscal y domicilio fiscal.

li. Datos del Obijeto social, escritura constitutiva y datos de inscripcion de la persona moral, asi como sus
modificaciones; y nombre, razén o denominacion social de socios y accionistas.

IV. Datos de la Identificacién oficial vigente de la persona fisica participante y, en su caso, de su
apoderado o representante legal.

V. Datos del Instrumento en el que constan las facultades del apoderado o representante, asi como su
identificacion oficial vigente.

ATENTAMENTE

} EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA
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COMSERTTE LE ALDIT AEGTA FIDERAT

ANEXO 2 |
MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
(ESTE DOCUMENTO SE ENTREGA AL “PARTICIPANTE”, EN ARCHIVO ELECTRONICO,

JUNTO CON LA CARPETA TECNICA AL MOMENTO DE ADQUIRIR LAS “BASES DEL
PROCEDIMIENTO")
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ANEXO 3

MANIFESTACION DE LA SITUACION FINANCIERA Y FISCAL
(En papel con membrete de la empresa)
FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

CARRETERA PICACHO —~ AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTANA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

AT'N: ING. JORGE FLORES MENDEZ

Procedimiento por INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS N° CJF-
08/ITC/SSPHT/2017, referente a: "SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICA, PLANTA DE
EMERGENCIA, SISTEMA HIDRONEUMATICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO
SEDE DE TORREON, COAH.", en BOULEVARD INDEPENDENCIA No. 2111 ORIENTE, COLONIA SAN
ISIDRO, C.P. 27100 EN TORREON, COAHUILA.

Manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que:

« a) No tenemos adeudos respecto a nuestras obligaciones fiscales con ninguna de las Entidades del
Gobierno Federal, ni nos encontramos en los supuestos del articulo 32 D del Codigo Fiscal de la
Federacion.

«b) Los “Estados financieros” que proporcionamos se encuentran apegados a las Normas de
Informacion Financiera aplicables; y

«c) No somos objeto de embargo, huelga estailada, concurso mercantil o liquidacion; ni nos
encontramos sujetos a concurso civil de conformidad con la legislacion aplicable.

ATENTAMENTE

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCiON GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

ANEXO 6

ESCRITO DE MANIFESTACION GENERAL
{(En papel con membrete de la empresa)

FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

CARRETERA PICACHO - AJUSCO NO 170, PiSO 7, COL. JARDINES EN LA MONTARA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

AT'N: ING. JORGE FLORES MENDEZ

Procedimiento por INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS N° CJF-
08/ITC/SSPHT/2017, referente a: "SUS'{ITUCE@N DE SUBESTACION ELECTRICA, PLANTA DE
EMERGENCIA, SISTEMA HIDRONEUMATICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO
SEDE DE TORREON, COAH.", en BOULEVARD INDEPENDENCIA No. 2111 ORIENTE, COLONIA SAN
ISIDRO, C.P. 27100 EN TORREON, COAHUILA.

El suscrito a nombre y representacion de la empresa
verdad que:

manifiesto bajo protesta de decir

P

a} Ei domicilio fiscal de mi representada para oir y recibir toda clase de notificaciones y documentos que
deriven de los actos del presente procedimiento mismo que servira para practicar las notificaciones aun
las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto es

Asi mismo y para los mismos fines proporciono Ia siguiente direccidon de correo electronico

b) Nos conduciremos con integridad en todo momento durante el desarrolio del procedimiento,
absteniéndonos por nosofros mismos o a través de interpdsita “Persona” de adoptar conductas para
que los servidores plblicos del “Consejo” induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas u otros
aspectos que nos llegasen a otorgar condiciones mas ventajosas sobre los demas “Participantes”

c) Autorizamos al “Consejo” para que realice indagaciones e investigaciones ante organismos
privados o pablicos para obtener informacién que ie permita conocer la seriedad y situacion actual de la
empresa.

d) Nos comprometemos a no divulgar a titulo personal, ni por conductoc de esta empresa, la informacion
recibida, por parte del “Consejo”, para el presente procedimiento.

Asimismo nos comprometemos a no hacer uso de dicha informacién para propoésitos diferentes, en
trabajos presentes o futuros, que no sean ejecutados por el “Consejo” o por el Poder Judicial de la
Federacién.

Estamos conscientes de que los datos son exclusiva patente y propiedad del “Consejo”, razén por
la cual nos obligamos a devolver a ustedes la documentacién, planos, croquis, especificaciones y
material técnico recibido, sin haber obtenido copia de éstos a la entrega de nuestra propuesta.

e} En caso de que mi representada resulte adjudicada con el “Contrato” en cuestién:

3
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> Ejecutaremos los trabajos sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, conforme a
los conceptos sefalados y establecidos por el “Consejo”, en el plazo y fechas de inicio y de
conclusion senaladas en la “Orden de Inicio”.

» Aplicaremos el anticipo en la forma y términos establecidos por el “Consejo”, mismo que se
reflejara en la propuesta.

» Para la ejecucién de los trabajos del presente procedimiento.
a. No ejecutaremos en forma conjunta con otra u otras “Personas” parte alguna de las obras.

» Se compromete a entregar al “Consejo” previo a la firma del “Contrato”, la documentacion
sefalada en los numerales 7.2 y 7.6 de estas “Bases del Procedimiento”, asi como la indicada
en las circulares aclaratorias.

f) Conocemos el sitio donde se ejecutaran los trabajos, que conoce y observara las disposiciones que

en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, impacto ambiental y construccion rijan en el
ambito federal, estatal y municipal, entre ofros, con el fin de cumplir con los lineamientos para la
tramitacién de permisos relacionados con la obra publica para el presente procedimiento,
incorporando constancia de asistencia y acta circunstanciada de la visita al lugar de ejecucion de
los mismos expedida por el “Consejo”, en caso de que se haya llevado a cabo.

g) Conocemos y aceptamos tanto lo acordado en la junta de aclaraciones como lo sefialado en las

circulares aclaratorias asi como en la documentacién complementaria emitida por el “Consejo’, las que
seran de observancia obligatoria en el procedimiento de asignacion y de ejecucion de los trabajos.

h) Conocemos y aceptamos el contenido y alcance de los requisitos y condiciones establecidas en las

/‘/}’ /%

“Bases del Procedimiento” en todas sus partes, planos, especificaciones generales, particulares y de
calidad de los materiales, alcances del Catalogo de Conceplos del proyecto ejecutivo, asi como su
compromiso de no modificar éstos; que conoce y acepta el modelo de “Contrato” (Anexo 2} con el
que se formalizara la operacion con la persona que resulte adjudicada, y

Conocemos y aceptamos el contenido de los archivos, en medio magnético, que contienen la
informacion referente a la obra, entregados por el “Consejo” al momento de adquirir las presentes
“Bases del Procedimiento” asi como posteriormente mediante Circulares Aclaratorias y Boletines
Informativos, entre otros.

ATENTAMENTE

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA
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A CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
§ SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES ¥ MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

ANEXO 7
MANIFESTACION DEL RESPONSABLE TECNICO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
(En papel con membrete de la empresa)
FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

CARRETERA PICACHO - AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTARNA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

AT'N: ING. JORGE FLORES MENDEZ

En relacion al procedimiento por INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
No. CJF-08/ITC/SSPHT/2017 de la obra publica consistente en: "SUSTITUCION DE
SUBESTACION ELECTRICA, PLANTA DE EMERGENCIA, SISTEMA HIDRONEUMATICO
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO SEDE DE TORREON, COAH.", en
BOULEVARD INDEPENDENCIA No. 2111 ORIENTE, COLONIA SAN ISIDRO, C.P. 27100
EN TORREON, COAHUILA.

Por medio de la presente y como representante legal de la empresa manifiesto que el
técnico titular responsable en la obra sera el Ing. (Arq.)
quien fungird como “Superintendente de Construccion’, cuyo numero de registro en la
Direccibn General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Puablica es:
, anexando a la presente copia legible de la cédula profesional por ambas
caras y del curriculum correspondiente, sefialando claramente en dicho documento las obras
con la que acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos similares.

ATENTAMENTE

EL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y FIRMA
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ANEXO 8

CARTA DE LA PROPUESTA ECONOMICA
(En papel con membrete de la empresa)

FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO _
CARRETERA PICACHO - AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTANA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

AT'N: ING. JORGE FLORES MENDEZ

Por medio de la presente damos a conocer nuestra propuesta econdmica referente al procedimiento por
INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. CJF-08AATC/SSPHT/2017, relativo a:
"SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICA, PLANTA DE EMERGENCIA, SISTEMA
HIDRONEUMATICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO SEDE DE TORREON, COAH.",
en BOULEVARD INDEPENDENCIA No. 2111 ORIENTE, COLONIA SAN ISIDRO, C.P. 27100 EN
TORREON, COAHUILA.

Propuesta Econdmica:

Importe $ (...con letra pesos 00/100 M.N.)
% del IVA (%) $ ( conletra pesos 00/100 M.N.)
Importe Total $ ( conletra pesos 00/100 M.N.)

*) Aplicar la tasa, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Tiempo de Ejecucion: “Dias naturales”

La vigencia de nuestra propuesta es por 90 “Dias naturales”, contados a partir de su presentacién
en el acto de apertura de las propuestas, exclusivamente para efectos del procedimiento.

En caso de resultar adjudicado el “Contrato”, los ajustes de costos a los que se refiere el numeral
14 y el Anexo 13 de las bases del procedimiento, seran a partir de la fecha de presentacion de las
propuestas.

Asi también manifestamos conocer y aceptar la forma y tiempos de pago establecidos en las bases y las
clausulas del modelo de “Contrato”.

ATENTAMENTE

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA .
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ANEXO 9

MANIFESTACION DEL SOBRECOSTO
(En papel con membrete de la empresa)

Manifestacion del sobrecosto, sefialando los porcentajes correspondientes a los indirectos, financiamiento
y utilidad, de acuerdo a lo sefialado en las “Bases del Procedimiento”

indirecto L %
Financiamiento ____ %
Utilidad %

No deberan agregarse Cargos Adicionales.
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ANEXO 10

Carta compromiso de respaldo y certificacion de ia empresa integradora que ejecutara
la instalacion de la Red de Voz y Datos

(En papel con membrete del fabricante)

ING. JORGE FLORES MENDEZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

CARRETERA PICACHO - AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTANA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

Presente.

CARTA COMPROMISO DE RESPALDO Y CERTIFICACION DE LA EMPRESA INTEGRADORA
QUE EJECUTARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS

Por este medio, y bajo protesta de decir verdad:
Hacemos constar que la empresa {nombre de la empresa) forma parte de nuestra red

autorizada de integradores, para comercializar, disefiar, instalar y certificar sistemas de cableado

estructurado (marca de cableado) , para redes de voz y datos.

La ___ {nombre de la empresa) ____ recibird el apoyo de ____ (nombre del fabricante) ____ para:
soporte técnico, evaluacion del proyecto, suministro de materiales, supervision durante la ejecucion,
certificacion de la instalacion, etc, para la ejecucion de la obra ubicada en:
(domicilio)
La____ (nombre del fabricante) ____ expresa su compromiso como fabricante de la solucion, de realizar
al menos 3 visitas de inspeccion al sitio, durante la ejecucion de la instalacion de la red de voz y datos,
para validar que ésta se encuentre libre de vicios ocultos y avalando los trabajos que realice nuestro
asociado, siempre y cuando su propuesta resulte ganadora en el procedimiento arriba sefialado. Se

elaborara reporte de cada visita entregandolo a la supervision de obra.

La ____ (nombre del fabricante) ____ otorgara la certificacion y garantia del sistema de cableado de la
red de voz y datos, por al menos 25 afios, después de validar los resultados de las pruebas efectuadas al
cableado, y de haber revisado la memoria técnica y documentacion de la instalacién, entregada por ___
(nombre de la empresa} ____. La Certificacién no implica costo adicional al Cliente, es provista en forma
conjunta por _____ (nombre del fabricante) ___y ____ {nombre de la empresa) ___, y sera entregada

a la supervision de obra, a la conclusion de la misma.
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La {nombre del fabricante) expresa el compromiso de capacitar al personal responsable de la
administracion de la red de voz y datos del edificio, al momento de ia entrega de la obra. Esta capacitacién
seré sin cargo alguno para el Consejo de Ia Judicatura Federal.

Se anexan constancias vigentes, de que la empresa y el personal que la conforma estan debidamente
certificados por (nombre del fabricante) .

{nombre del fabricante)

Firma del Representante Legal
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ANEXO 11

CONSTANCIA DE LA OBLIGACION DE APLICAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
DENTRO DE LA OBRA

“E| Contratista” se obliga a aplicar las medidas de seguridad e higiene contenidas en el presente anexo,
considerando las caracteristicas y condiciones de los trabajos a ejecutar.

1. Disposiciones Generales

1.1. El presente documento tiene por objeto establecer condiciones adecuadas de seguridad e higiene
en ia construccion de las obras del “Consejo”.

1.2 La "Contratista” se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con
las normas de seguridad e higiene que se mencionan en este anexo.

1.3 La "Contratista" esta obligada a seguir las disposiciones, normas y especificaciones que en materia
de seguridad e higiene en las construcciones, dispongan, las Leyes y Reglamentos establecidos por
la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Previsién Social y el propio “Consejo”.

1.4 Las partes convienen en formar una Comision integrada por un representante del “Contratista” y uno
del “Consejo”, la que vigilara el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene por parte del
personal técnico, administrativo y de servicios, asi como del obrero que la empresa tenga laborando
en la construccion, obligandose a orientar e instruir a estos en la materia, durante el desarrollo de
los servicios.

15 Mensualmente la comisién revisara los elementos y disposiciones de seguridad e higiene que se
hayan establecido, elaborando un informe de evaluacion. Baséandose en los resultados de éste, y en
las recomendaciones que se formulen, deberan aplicar en su caso, las medidas preventivas o
correctivas.

1.6 En materia de explosivos, se estara sujeto a lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos y su Reglamento.

2. Sequridad

A) Al individuo

24.  La "Contratista”, cumpliendo con las normas oficiales, proporcionaré casco de proteccion a todo su
personal en la obra, independientemente del area en que labore; asimismo, lo proporcionara a
aquellas personas con caracter de visitantes.

2.2, La "Contratista” proporcionara anteojos de seguridad o caretas al personal que intervenga en
aquellos servicios en los que exista riesgo por particulas proyectadas o por radiaciones, tales como
soldadura, corte y esmerilado.

2.3. La "Contratista” proporcionara guantes de carnaza de uso rudo al personal que efectie manejo de
materiales punzocortantes y/o abrasivos.

2.4. La "Contratista” proporcionara guantes y botas adecuadas al personal que intervenga en los
servicios de instalacion eléctrica provisional o definitiva, ya energizada.

25. La "Contratista” proporcionara medios de protecciéon para las vias respiratorias al personal que
efectiie servicios en que se produzcan evaporaciones nocivas, polvos o gases.

26. La "Contratista" proporcionara botas de hule al personal que efectie servicios en lugares con
exposicion de humedad constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

2.7. La "Contratista" proporcionara zapatos de tipo minero con casquillo de acero al personal que
efectie servicios tales como operacién de compactadores portatiles o manejo de elementos
pesados que presenten riesgo de lesion al pie.
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2.8.

B)
2.9.

2.10.

2.11.

2.12.
2.13.
)

2.14,

2.15.

La "Contratista” proporcionara medios de proteccion adecuados tales como, cinturones, bandas,
bandolas o sogas, al personal que efectie trabajos en que requiere estar colgado o suspendido,
asi mismo le proporcionara un cinturén o amés para transporte de sus herramientas manuales.

En el uso de herramienta y equipo

La "Contratista” proporcionara al personal, las herramientas auxiliares adecuadas, tales como
porta cufas, para que los aplique en los servicios que asi lo requieran.

Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad
originales en poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el servicio y forma para
las que fueron disefadas, apegéndose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

Todas las instalaciones que se tengan en obra para conectar equipo y herramienta eléctrica,
incluiran los interruptores de seguridad, fusibles, cables, aislamientos, tomas de corriente y
accesorios adecuados, con capacidad suficiente para las cargas eléctricas a emplear.

El equipo, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada UGnicamente por personal
capacitado,

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al servicio
por realizar y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

En la obra

lL.a "Contratista” colocara sefales y avisos, que sean claros y visibles. Seran de tipo indicativo,
preventivo, restrictivo y prohibitivo, informando la localizacién de oficinas, servicios, el peligro
potencial en zonas restringidas y preventivas de riesgos de trabajo.

Los combustibles tales como: gasolina, diésel, petroleo, thinner y aguarras, se almacenaran en
lugares debidamente protegidos y ventilados con acceso limitado al personal responsabie de su
manejo y localizados de tal forma que en caso de un eventual incendio no causen dafios mayores,
permaneceran en recipientes adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan su
vaciado sin derrames o salpicaduras.

Se transportaran en recipientes de tipo irrompibles con tapa, debera evitarse el conservarlos en los lugares

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2,22,

de trabajo o aplicarse cantidades directas de combustible que superen las necesidades
inmediatas.

La "Contratista" proporcionara extintores del tipo "ABC" ubicandolos adecuadamente, en las areas
de almacenamiento de combustibles, resguardo de desperdicios y las zonas de mayor
concentracién de personal.

Los andamios y pasarelas deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran
sometidos teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con barandales laterales de 90
centimetros de altura.

Las escaleras manuales seran resistentes, adecuadas al uso que se les vaya a dar y sujetas de
una manera estable. En obra negra su uso quedara restringido a los frentes avanzados.

Se colocaran barandales de proteccién en los huecos para ductos verticales de instalaciones,
cubos de elevadores, de escaleras y en perimetros de fachadas por cubrir,

En el proceso de montaje de estructuras metalicas, se colocaran cables de proteccion
debidamente tensados, para ser usados como pasamanos, entre las columnas a 80 centimetros de
altura sobre las trabes.

En zonas de excavaciones se colocaran sefiales y los anuncios adecuados a los trabajos que se
ejecuten. En excavaciones con profundidad mayor de 2.00 metros, se colocara proteccion
perimetral a 70 centimetros de altura consistente en cables y varillas.

En edificios con altura mayor de 18.00 metros, se colocaran volados provisionales exteriores de
_proteccion perimetral, en proyeccion horizontal tendran una dimensién minima de 1.80 metros, su
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colocacion, sujecion, posicion, periodo de utilizacion, retiro y tipo de materiales, se ajustaran a las
condiciones particulares de cada obra.

2.23. Se evitaran fugas de agua en las tomas, conductos y salidas, instalando los elementos apropiados
at uso requerido.

2.24. Se colocara un botiquin para primeros auxilios en la oficina de la "Contratista", asi como los
numeros de teléfono y croquis de localizacion de la clinica de emergencia mas cercana a la obra.

226, Las estibas de material deberan hacerse en tal forma que garanticen fa estabilidad y conservacion
del mismo y distribuirse de manera que su peso no rebase la capacidad de carga del elemento de
sustentacion.

3. Higiene

31. La obra deberd mantenerse limpia, libre de escombro buscande que los materiales y equipo
ocupen un lugar adecuado y debidamente acomodado. Se evitaran acumulaciones de basura,
escombro, desperdicios y agua estancada.

32 Se instalaran en la obra los servicios sanitarios portatiles gue correspondan (minimo uno por cada
30 personas), debiéndose conservar en condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

3.3. Se instalara en la obra, una zona para comedor de trabajadores, con mesas, bancas y parrillas o
estufas para calentar la comida, se proporcionaran botes con tapa para basura y desperdicios,
debiéndose conservar en buen estado de limpieza.

El presente anexo se firma en original y tantos en la ciudad de ,alos _ dias

del mes de de 201 _.

Por “L.a Contratista” Por “El Consejo”
(Nombre y Cargo del Representante) (Nombre y Cargo)
(Nombre) (Nombre y Cargo)

Representante Técnico en la Obra
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ANEXO 12

FORMATO PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS

Formato para que el “Consejo” a través de la Direccion General de Tesoreria, realice mediante
transferencia electrénica, los pagos a que tenga derecho la “Contratista”, por la prestacién de trabajos.

(ESTE DOCUMENTO SE ENTREGA AL “PARTICIPANTE”, EN ARCHIVO ELECTRONICO,

JUNTO CON LA CARPETA TECNICA AL MOMENTO DE ADQUIRIR LAS “BASES DEL
PROCEDIMIENTO”)
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ANEXO 13

PROCEDIMIENTO DE CALCULO Y APLICACION DEL
AJUSTE DE COSTOS O ESCALATORIAS

PROCEDENCIA
El ajuste de costos procedera conforme a lo siguiente:

i. Los precios unitarios originales del “Contrato” permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad durante la vigencia del “Contrato”.

ll. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme
al programa de ejecucion pactado en el “Contrato” y conforme al procedimiento que aqui se
establece. Para calcular el incremento en la fecha antes sefialada, se tomara como indice de
origen, el que corresponda al momento de la entrega de propuestas.

. En caso de que exista atraso imputable al “Contratista” procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendiente de ejecutar conforme al programa que se hubiere
convenido,

PROCEDIMIENTO DE TRAMITE
l. La “Contratista” solicitara por escrito a la "Supervision Externa” o en su caso a la “Supervision
Interna”, la autorizacion de factores para el ajuste de costos.

i En la solicitud del punto anterior, se adjuntara el calculo correspondiente, asi como todos los
elementos que apoyen dicho calculo.

M. La “Supervision Externa” o la "Supervision Interna’, revisara y validara en su caso, emitiendo su
opinién respecto del procedimiento de calculo, considerando en todo momento la normatividad
establecida por el “Consejo”.

V. Una vez determinado el factor de ajuste de costos, se enviara a la Direccién de Presupuestos y
Concursos para su revision y validacién conjuntamente con las Areas solicitantes.

V. La Direccion de Presupuestos y Concursos conciliara con la “Contratista” y validara los factores de
ajustes de costos, con base en la informacion proporcionada por las Areas solicitantes.

Vi La Direccion de Presupuestos y Concursos elaborara un informe detallado que contenga el ajuste

de precios o costos, emitiendo su opinién respecto de la procedencia y lo presentara al “Comité”, a
fin de que lo autorice, de considerarlo conveniente.

VIL Recibida la respuesta del informe antes citado por parte del “Comité”, la Direccion de Presupuestos
y Concursos comunicara dicha respuesta, y en caso de ser favorable, adjuntara los factores de
ajuste de costos y los enviara a ésas Areas solicitantes para su aplicacion.

Vil Las areas solicitantes enviaran el informe de la Direccién de Presupuestos y Concursos
conteniendo, en su caso, los factores de ajuste de costos a la “Supervision Externa” o la
“Supervision Interna’, para que se informe a la “Contratista” y ésta elabore, en su caso, la
“estimacién” correspondiente.

PROCEDIMIENTO DE CALCULO DEL FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS

a) La “Supervision Externa’ o la “Supervisién Interna” conjuntamente con el “Contratista”, revisaran el
programa de obra vigente en el momento de la solicitud de reconocimiento de la actualizacion de
costos. De esta revisién se obtendran los conceptos susceptibles de ajuste de costos, a los que se
les aplicara el procedimiento que corresponda conforme a lo establecido en el numeral 14 de las
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b)

c)

d)

i

“Bases dei Procedimiento”.

La “Contratista” calculara el porcentaje de variacion de costos utilizando los indices contenidos en
el apartado denominado Indice Nacional de Precios Productor, emitido por el Instituto Nacional
de Estadistica y Geografia.

Si en el indice Nacional de Precios Productor, no existen algunos materiales y/o equipos de
instalacién permanente objeto de esta revisién, se asociara el material o equipo de que se trate, al
mas parecido existente en la lista descrita. Esto tomando en cuenta los factores de métodos
similares de fabricacion o produccién y los materiales componentes para su fabricacion, o en su
caso, se realizara un estudio de mercado exclusivamente para los materiales gue no sea posible
calcular mediante los métodos antes descritos.

Unicamente se calcularan y aplicaran, los porcentajes de variacion de costos de los indices,
para el periodo de que se trate.

Se calculara la incidencia de cada uno de fos insumos (materiaies, mano de obra, herramienta y
magquinaria) que integran el costo directo, de la obra pendiente de ejecutar de acuerdo a los
programas de insumos vigentes en el momento en que proceda el ajuste de costos.

La incidencia se afectara por los porcentajes resultado de los indices de costos, estos pueden
sufrir incrementos pero también decrementos, por lo que se realizara una suma algebraica para
obtener el incremento totai,

Los indices base que serviran para el calculo de los ajustes de costos del “Contrato” seran los que
correspondan a la fecha del acto de presentacién de propuestas.

E!l indice ponderado, resultara de la multiplicacion de los porcentajes de la incidencia por el factor
que resulta del célculo de las variaciones de los indices, entonces, de la suma de los productos
parciales resultara el indice ponderado, que se aplicar al importe de la obra susceptibie de ajuste
de costos. '

Este factor de ajuste se afectara por el porcentaje correspondiente al anticipo otorgado.

Una vez determinado el importe de la obra susceptible de escalarse, se elaborara una “estimacion”
de AJUSTE DE COSTOS que contenga el importe de la escalacion.

Sera objeto de ajuste de costos, Unicamente la obra que se encuentre pendiente de ejecutar
conforme al programa vigente; es decir que no sera objeto de escalatoria la obra gue se encuentre
atrasada.

En la caratula de la “estimacién” se indicara claramente la fecha y el numero del oficio en que se
autorizd el factor de ajuste.

Como soporte de la “estimacion”, se anexara el calculo del ajuste de costos.

"

P -
,I 63 s
1 BASES INVITRCION A CUARDO MENOS TRES CONTRA TISTAS, OBRA PRECIOS UNITERIOS, L7

CJr-QBATCISSPHT 2017



LEOT/ LHASSIOLYR0-AMD

261 'SOMYAING SOIHYE VHE0 ‘SYASILVHINGD STML SONZ OONYAD ¥ NDIDVLIANI SASVE
2
IVOFT ILNVINISTHJIY 130 YNHID A FHENON SOWININ SORYTVS 30 TYNOIOYN NOISTROD = NSND
STINAN
STV ITHOLOY
2500 «  |590 NQIDVZITYNLDY 30 ¥O0LIVS
%00'GE OdIDIANY
LESE') OOVHRONOd FDIANI %0000°001 EVBLLEE VHB0 30 YAVHO0Hd NNOJS BVINI3Ard ¥0d YHE0 30 SONNSNI 20 SOIS0D 30 YHNS
%8LL9°0 L]
20000 Qo004 %9990°0 ri4:] fas] a0 vuH HOAVUEIA
L000°0 000C'% %6100 Gi'6 GL'6 o8 ViH YHOUZRNIOASY
£e00'C G000 % %6SZED S¥'iv Sty o0’ VuH CILI0A NOINYD
100G 0000° 1 %EL02'0 2£'92 00°648 %00¢ On% BONIVE VINSINYHYIH
OdINDE A VINIINVEEIH
%ZL16'9 00'6L8
Wwioo G044 Soi'L 0004 WEND %lEL271 00'Z81 00'zet L Hor 0gvD
88000 QsS04 S04°L o0l WEND % P6L 0 00’40} 00104 oo} HOf TYHANDD FAINVONAY
80LO°0 0S0L'L SOL'E 000t WSND %0SLE°0 oGveL GO'PEs o0'L HOr HOINI TVIOIE0
gLi00 oscL'i SOl 000" WSND %dGr0'E ooeet Q0°€EL Q0L HOr N'O QHILNIGHYD IO
ZLL00 0SCL' L SOl Qoc'y WEND %ErLO'L o0'62i 00'6Z) Q0'L Hor Quzdyy3Eld TINA0
LE30°0 0s9L'L GOL'L 0003 VISND %G 1901 Q0'sEl nosel oo Hor ANVETY TWIOIZ0
£800°0 060L'E oLy 0o | PEEND %EOPLD 00'GE 0066 ooy HoF NOS3d
YHE0 30 ONVW
%0L1Y 26 66'ESL'51
B9G00 L820°1 ILEYE 1L'9ET e %G80L'S 8L'GZL 9L'GEL 004 W TYOM 05 = 0.4 0OV 10233 OLIMONOD
20000 a0l S1L'60Z B 00T 1SINE %80C0°0 1) S92 0o Yid ENIDSIENIVNI vV
90070 226074 €692 1k [BELH %6840 0054 00'GL oo ano "GLS HINNIHL
£5P0°0 6804174 61°19T 96GEC 103N %8880 05'02s 00029 o0} ano FLWWST A0 YunLNid
Sep00 24014 L1092 S19ET D3ANI %ELERE 00 00% 00'00% 00'L = L] YOUTINIA vanENId
LE600 8950'} 64°02C 9€°802 $D3ANI %9088 000z 000z 00t TN WO OFXDIXG L HO0TE
£0G0°0 vI10L ¥ 10E LE'96Z JOINI %900 518 ai'e oot o .£ OAYTD
0000 9Lt 86'qLZ TANA 193N} PSED'0 0%’y 05y 004 id "Bl 3G ONid 30 vH3avN
Z000'0 LPe0'L 9i'6¥Z 9L vel 1S3NI Y6100 (344 Wz 004 oM NOUENYIY
£000°C e06G': GiT 94’502 193N %G420°0 05 05t o't N QOWICITY FHENY TV
YELLD €060 L WGl 81508 19aN| %G 169 CO004'Z 000GL'Z 00'L NOL S N OZHIANATY 3G CH3DY
8L22D €0G6D'L Welz 21507 1D3NE %8004+ 2 00'082°Z 000842 00t NOL T N OZYANATY 30 OW30V
£9CT0 £050°L 114 e Helera 193NE %GERS 1T 00°0vLT 00°0OPL'T oG NCGL € N OZH3AN43d 30 Ou3aDY
L3000 €126°0 sloez 94'4pe 1930 %LGL00 0G'Z e 0oL N ¥Nov Y
8€00°0 3071 8L'GET a4 154 193N %BESE D oo'sr Q0'GY QoL N JIE 30 YAYHD :
2E00°0 G001 BLGET P41 ¥4 HDENI %8ESE0 o0sr 006Gy 00°L €W YNNIV
9r80'0 98,60 SLOLT 9€'Gie 193NI %E8P0°8 0o0oL'L 00 00L'L oot NOL CLNINED
STAVIMILYN

2 £

oiduise) S01800 30 SASNTY 30 CINJ WD

REELEL E]
“YHAMYOD ‘NOIMHOL NI 00122 "D "'OHAISI NVS VINOTOD "AINIIHO 31 HZ 'ON VIONION=JIONI QuyAIINOE  NOIDYIEN
~HYOD ‘NOTHHOL 3G 3036 OIDIHI0T T3 NA SYIMVINIWIIdWOD SVHE0 A ODILYNAINOHOIH YINZLSIS 'VIONIOHUBA T 30 VANY 14 'VORLDIZTE NOIDYLSHENS 30 NOIONLLLSAS. YHE0

A3OZIAHSSSIDAEDArD OLNIRIAIF0MG 30 N

£i OXINY

TG U I T g LY

BOURAEA 91 30 WO 43004

SOSHNONCD A S0LSINdNSIYL 30 NQIDIIVIA
OLNTIWINALNVYN A STTEIANN] 30 TVUINID NQIDIENIT

NOIDOVHISININGY 30 VAILNO3Irg v)juviaudiag
IvdIGa4 vHALYDIONS v 3a OrasNoD




CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIGN

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECC!ON DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

PODER EIDK2AL OF LA FEDERACION
CONSEIT R Ll R o URA MEGURAL

ANEXO 14
TEXTO PARA FIANZA POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Importe de la fianza: § (Cantidad con numero y letra)
Por: (NOMBRE DEL CONTRATISTA)
A favor del: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Para garantizar por (NOMBRE DEL CONTRATISTA), con R.F.C. No. . hasta por la expresada
cantidad de $ (IMPORTE CON NUMERO Y LETRA), el fiel y exacto cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato nimero , de fecha

, celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal, cuyo objeto es: "SUSTITUCION DE
SUBESTACION ELECTRICA, PLANTA DE EMERGENCIA, SISTEMA HIDRONEUMATICO
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO SEDE DE TORREON, COAH." en
BOULEVARD INDEPENDENCIA No. 2111 ORIENTE, COLONIA SAN ISIDRO, C.P. 27100
EN TORREON, COAHUILA, con un importe totai de § (IMPORTE CON NUMERO Y
LETRA), antes del IVA.

La Compafiia Afianzadora expresamente acepta que: A) Ei cumplimiento de las obligaciones a cargo del
fiado, se realizara conforme a lo estipulado en el contrato que a través de esta poliza se garantiza y lo
establecido en las disposiciones legales que rigen al Consejo de la Judicatura Federal, por lo que los
incumplimientos al contrato por parte del fiado, estaran determinados por el area operativa del propio
Consejo y se acreditaran conforme a los procedimientos administrativos y normas que reguian la actividad
administrativa del propio Consejo; B) La presente fianza permanecer4 en vigor desde la fecha de su
expedicién hasta el cumplimiento total del objeto del contrato y en su caso, durante la substanciacién de
todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolucion definitiva por
autoridad competente; C) Para cancelar la fianza sera requisito indispensable la conformidad por escrito
otorgada por el Consejo de la Judicatura Federal a través de su Director General de Inmuebles y
Mantenimiento; D) Que continuarad garantizando el monto cubierto para el caso de que se autoricen
modificaciones a los plazos de cumplimiento o en el caso de que se concedan prorrogas o esperas al fiado
para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan; la Compafita Afianzadora continuara
garantizando dicho cumplimiento en concordancia con el nuevo plazo concedido en tales medificaciones,
prérrogas o esperas; E) En el caso de que el fiado incumpla cualesquiera de las obligaciones estipuladas
en el contrato que se garantizan, el Consejo de la Judicatura Federal procedera a presentar la reclamacion
para hacer efectiva la pdliza de fianza, misma que se sometera al procedimiento de ejecucién que
establece el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; y F) Para el caso de que
incumpla las obligaciones asumidas en la péliza de fianza dentro del plazo legalmente establecido,
indemnizara al Consejo de la Judicatura Federal conforme lo previsto en el articulo 283 de la Ley de
[nstituciones de Seguros y de Fianzas

FIN DEL TEXTO.

Nota: Esta fianza es por el 10% del monto total contratado sin IVA.
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES ¥ MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS ¥ CONCURSOS

ANEXO 15
TEXTO PARA FIANZA POR GARANTIA DEL ANTICIPO

Importe de la fianza: $ (Cantidad con nGmero y letra)
Por: (NOMBRE DEL CONTRATISTA)
A favor del: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Para garantizar por (nombre del “Contratista”), con RFC , hasta por la expresada
cantidad de $ (IMPORTE CON LETRA), que equivale al 100%, del monto tfotal del
anticipo autorizado incluyendo iVA, la debida inversion o devolucion del importe total del
anticipo que por igual suma le otorga el Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del
contrato numero , de fecha , cuyo objeto consiste en: "SUSTITUCION
DE SUBESTACION ELECTRICA, PLANTA DE EMERGENCIA, SISTEMA
HIDRONEUMATICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO SEDE DE
TORREON, COAH.” en BOULEVARD INDEPENDENCIA No. 2111 ORIENTE, COLONIA
SAN ISIDRO, C.P. 27100 EN TORREON, COAHUILA.

La Compafiia Afianzadora expresamente acepta que: A) El cumplimiento de las obligaciones a cargo del
fiado, se realizara conforme a lo estipulado en el contrato que a través de esta poliza se garantiza y lo
establecido en las disposiciones legales que rigen al Consejo de la Judicatura Federal, por lo que los
incumplimientos al contrato por parte del fiado, estaran determinados por el area operativa del propio
Consejo y se acreditaran conforme a los procedimientos administrativos y normas que regulan la actividad
administrativa del propio Consejo; B) La presente fianza permanecera en vigor desde la fecha de
su expedicion hasta el momento en que el importe del anticipo otorgado haya sido
totalmente amortizado o se haya efectuado su devolucion al Consejo de la Judicatura
Federal y en su caso, durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que
se interpongan hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente; C) Para
cancelar la fianza sera requisito indispensable la conformidad por escrito otorgada por el Consejo de |a
Judicatura Federal a través de su Director General de Inmuebles y Mantenimiento; D) Que continuara
garantizando el monto cubierto para el caso de que se autoricen modificaciones a los plazos de
cumplimiento o en el caso de que se concedan prérrogas o esperas al fiado para el cumplimiento de las
obligaciones que se garantizan; la Compafiia Afianzadora continuara garantizando dicho cumplimiento en
concordancia con el nuevo plazo concedido en tales modificaciones, prorrogas o esperas, E) En el caso de
que el fiado incumpla cualesquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato que se garantizan, el
Consejo de la Judicatura Federal procedera a presentar ia reclamacion para hacer efectiva la pdliza de
fianza, misma que se sometera al procedimiento de ejecucion que establece el articulo 279 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas; y F) Para el caso de que incumpla las obligaciones asumidas en la
péliza de fianza dentro dei plazo legaimente establecido, indemnizara al Consejo de la Judicatura Federal
conforme lo previsto en el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

FIN DE TEXTO

Nota: Esta fianza es por el 100% del anticipo otorgado con IVA.
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIiRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS ¥ CONCURSOS

ANEXO 16
TEXTO PARA FIANZA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

Importe de la fianza: $ (Cantidad con nimero y letra)
Por: (NOMBRE DEL CONTRATISTA)
A favor del: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Para garantizar por (NOMBRE DEL CONTRATISTA), con R.F.C. No. . la cantidad de §
(IMPORTE CON NUMERO Y LETRA), la correcta ejecucion de los trabajos vy
servicios contratados , la calidad de los mismos, la calidad de los materiales y mano de obra, asi como
para responder por defectos, omisiones, faltantes, dafos, vicios ocultos y demas responsabilidades
que pudieran surgir con posterioridad a la recepcion de ios trabajos, derivada del contrato
niimero de fecha , con monto de § (IMPORTE CON NUMERO Y LETRA),
incluye el 16% del IVA, relativo a la ejecucién de los trabajos consistentes en: "SUSTITUCION DE
SUBESTACION ELECTRICA, PLANTA DE EMERGENCIA, SISTEMA HIDRONEUMATICO
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO SEDE DE TORREON, COAH." en
BOULEVARD INDEPENDENCIA No. 2111 ORIENTE, COLONIA SAN ISIDRO, C.P, 27100
EN TORREON, COAHUILA, que celebra el Consejo de la Judicatura Federal.

La Compaiiia Afianzadora expresamente acepta que: A) El cumplimiento de las obligaciones a cargo del
fiado, se realizara conforme a lo estipulado en el contrato que a través de esta poliza se garantiza y lo
establecido en las disposiciones legales que rigen al Consejo de la Judicatura Federal, por lo que los
incumplimientos al contrato por parte del fiado, estaran determinados por el area operativa del propio
Consejo y se acreditaran conforme a los procedimientos administrativos y normas que regulan la actividad
administrativa del propio Consejo; B) La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones
contenidas en el contrato mencionado y estara vigente durante un afio, a partir de la entrega de los
trabajos y en su caso, durante ia substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente: C) Para cancelar la fianza sera requisito
indispensable la conformidad por escrito otorgada por el Consejo de la Judicatura Federal a través de su
Director General de Inmuebles y Mantenimiento; D) Que continuaréa garantizando el monto cubierto para el
caso de que se autoricen modificaciones a los plazos de cumplimiento o en el caso de que se concedan
prorrogas o esperas al fiado para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan; la Compafia
Afianzadora continuara garantizando dicho cumplimiento en concordancia con el nuevo plazo concedido
en tales modificaciones, prérrogas o esperas; E) En el caso de que el fiado incumpla cualesquiera de las
obligaciones estipuladas en el contrato que se garantizan, el Consejo de la Judicatura Federal procedera a
presentar la reclamacién para hacer efectiva la poliza de fianza, misma gque se sometera al procedimiento
de ejecucion que establece el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; y F) Para el
caso de que incumpla las obligaciones asumidas en la poliza de fianza dentro del plazo legalmente
establecido, indemnizara al Consejo de la Judicatura Federal conforme lo previsto en el articulo 283 de la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

FIN DEL TEXTO.

Nota: Esta fianza es por el 10% del monto total contratado con IVA.
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DiRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS ¥ CONCURSOCS

ANEXO 17

MANIEESTACION DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE RESTRICCION
PARA CONTRATAR
(En papel con membrete de la empresa)

FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

CARRETERA PICACHO — AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTANA, C.P. 14210
DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO

ATN: ING. JORGE FLORES MENDEZ

Procedimiento por INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS N° CJF-
08/ITC/SSPHT/2017, referente a: "SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICA, PLANTA DE
EMERGENCIA, SISTEMA HIDRONEUMATICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO
SEDE DE TORREON, COAH.™, en BOULEVARD INDEPENDENCIA No. 2111 ORIENTE, COLONIA SAN
ISIDRO, C.P. 27100 EN TORREON, COAHUILA.

Manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que:

« No nos encontramnos en alguno de los supuestos de impedimento para celebrar “Contratos” y participar
en el procedimiento, a los que se refiere el articulo 299 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, ni en los sefialados en el numeral 18 de las “Bases del Procedimiento”.

« En el presente pracedimiento no participa, persona fisica o moral inhabilitada o impedida, conforme a
cualquiera de las normas que rigen en el Poder Judicial, Ejecutivo y Legisiativo.

La falsedad en la manifestacién a que se refiere esta fraccion, serd sancionada en términos del
“Acuerdo”. En caso de omisién en la entrega de! escrito aludido, o si de la informacién y documentacién
con que cuente el “Consejo” se desprende que personas fisicas o morales pretenden evadir los efectos
de la inhabilitacién, el area operativa se abstendra de firmar los “Contratos” correspondientes.

ATENTAMENTE

EL. REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA

68
BASES NVITACION A CUANDO MENDS TRES CONTRATISTAS, OBRA PRECIDS UNITARIOS, 117

e % //2" CIF-OBITCISSPHTR017



