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Anexo 1


REFERENCIA PARA DEPÓSITOS BANCARIOS
(NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO)


	TITULAR
	CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

	NÚMERO DEL TITULAR
	72228

	INSTITUCIÓN FINANCIERA
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. . (BANORTE)

	
	

	
	

	
	

	
	

	REFERENCIA 1:
	2013004090010000006

	REFERENCIA 2:
	CJF-03/CPS/EAADT/2013

	
REFERENCIA 3:
	
*



IMPORTE: $__,___.__ (____________ PESOS __/100 M.N.)**

* ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
** CONFORME AL MONTO INDICADO EN LA CONVOCATORIA  DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO






ANEXO 2

 (En papel con membrete de la empresa)


En este apartado el “Participante” incorporará la constancia de visita de obra y acta circunstanciada de la misma, expedidas por el “Consejo”, cuando se indique en las “Bases del Procedimiento” que dicha visita es obligatoria.
La documentación de este apartado, debe ser firmada por el representante legal de la empresa participante.







































ANEXO 3

MODELO DE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

(ESTE DOCUMENTO SE ENTREGA AL “PARTICIPANTE”, EN ARCHIVO ELECTRONICO, 
JUNTO CON LA CARPETA TÉCNICA AL MOMENTO DE ADQUIRIR LAS “BASES DEL PROCEDIMIENTO”)












































ANEXO 4
(En papel con membrete de la empresa)


En este apartado el “Participante” deberá integrar su currículum.

El “Participante” deberá describir puntualmente la construcción de “Obras” o desarrollo de “Proyectos Integrales”, según el caso, equivalente y/o acorde al señalado en estas “Bases del Procedimiento”.
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BASES CONCURSO PÚBLICO SUMARIO, OBRA  PRECIOS UNITARIOS,  V.13
CJF-03/CPS/EAADT/2013

ANEXO 5
 (En papel con membrete de la empresa)
RELACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS
	Procedimiento de CONCURSO PÚBLICO SUMARIO,  No. CJF-03/CPS/EAADT/2013

	Obra:   “SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 3, 4 Y 5 T.R. EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS”

	Ubicación:  MELCHOR OCAMPO No. 170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, C.P. 88040, NUEVO LAREDO, TAMPS.

	Empresa:
	Fecha del Procedimiento:



	CONTRATO No.
	NOMBRE (BREVE) Y UBICACIÓN DE LA OBRA
	DEPENDENCIA, NOMBRE DE LA PERSONA, CARGO, DIRECCIÓN Y TÉLÉFONOS PARA SOLICITAR INFORMACIÓN
	MONTO CONTRATADO SIN IVA
($)
	PLAZO Y VOLUMEN DE EJECUCIÓN
	MONTO EJERCIDO POR PERIODO (AÑO)SIN IVA 
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
INDICANDO EL TIPO DE OBRA Y PARTIDAS MÁS REPRESENTATIVAS AFINES AL OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, Y EN SU CASO LA TECNOLOGÍA APLICADA EN LOS TRABAJOS REALIZADOS

	
	
	
	
	EN DÍAS NATURALES
	FECHA DE INICIO
	VOLUMEN EN M2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTE TOTAL CONTRATADO EN EL AÑO DE  _____
	
	IMPORTE TOTAL EJERCIDO EN EL AÑO 20__
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTE TOTAL CONTRATADO EN EL AÑO DE  _____
	
	IMPORTE TOTAL EJERCIDO EN EL AÑO 20__
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTE TOTAL CONTRATADO EN EL AÑO DE  _____
	
	IMPORTE TOTAL EJERCIDO EN EL AÑO 20__
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTE TOTAL CONTRATADO EN EL AÑO DE  _____
	
	IMPORTE TOTAL EJERCIDO EN EL AÑO 20__
	
	



	
	
	
	MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS



	

	
	
	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	



NOTA: LA “PARTICIPANTE” DEBERÁ RELACIONAR LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO POR SI MISMA  O SUS INTEGRANTES.
 
ANEXO 5a
(En papel con membrete de la empresa)
RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR
	Procedimiento de: CONCURSO PÚBLICO SUMARIO, No. CJF-03/CPS/EAADT/2013

	Obra:  “SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 3, 4 Y 5 T.R. EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS”

	Ubicación:   MELCHOR OCAMPO No. 170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, C.P. 88040, NUEVO LAREDO, TAMPS.

	Empresa:
	Fecha del Procedimiento:



	CONTRATO No.
	NOMBRE (BREVE) Y UBICACIÓN DE LA OBRA
	DEPENDENCIA, NOMBRE DE LA PERSONA, CARGO, DIRECCIÓN Y TÉLÉFONOS PARA SOLICITAR INFORMACIÓN
	PLAZO Y VOLUMEN DE EJECUCIÓN
	AVANCE DEL CONTRATO (%) 
	IMPORTE SIN IVA ($)

	
	
	
	EN DÍAS NATURALES
	FECHA DE INICIO
	VOLUMEN EN M2
	
	EJERCIDO
	DEL CONTRATO
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
INDICANDO EL TIPO DE OBRA Y PARTIDAS MÁS REPRESENTATIVAS AFINES AL OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, Y EN SU CASO LA TECNOLOGÍA APLICADA EN LOS TRABAJOS REALIZADOS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTE DE LOS CONTRATOS  EN VIGOR
	
	



	
	
	
	MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS



	

	
	
	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	







ANEXO 6


MANIFESTACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA
(En papel con membrete de la empresa)
            
  FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
“DGIM”
CARRETERA PICACHO – AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210
DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO, D. F.


AT’N: ING. JOSÉ LUIS  LÓPEZ DÍAZ BARRIGA


El suscrito ________ a nombre y representación de la empresa _______, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el domicilio fiscal de mi representada para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos que deriven de los actos del presente procedimiento de CONCURSO PÚBLICO SUMARIO N° CJF-03/CPS/EAADT/2013, relativo a la adjudicación del “Contrato” de obra pública, para la “SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 3, 4 Y 5 T.R. EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS”, en MELCHOR OCAMPO No. 170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, C.P. 88040, NUEVO LAREDO, TAMPS. mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto es _________.

Así mismo y para los mismos fines proporciono la siguiente dirección de correo electrónico ______(Opcional)______.


A T E N T A M E N T E




EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA











ANEXO 7 


MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR
(En papel con membrete de la empresa)
            
  FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
“DGIM”
CARRETERA PICACHO – AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210
DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO, D. F.

AT’N: ING. JOSÉ LUIS  LÓPEZ DÍAZ BARRIGA


Procedimiento por CONCURSO PÚBLICO SUMARIO N° CJF-03/CPS/EAADT/2013, referente a: “SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 3, 4 Y 5 T.R. EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS”, en MELCHOR OCAMPO No. 170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, C.P. 88040, NUEVO LAREDO, TAMPS..

Manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que:

· No nos encontrarnos en alguno de los supuestos de impedimento para celebrar “Contratos” y participar en el procedimiento, a los que se refiere el artículo 50 del Acuerdo General 6/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ni en los señalados en el numeral 19 de las “Bases del Procedimiento”.

· En el presente procedimiento no participa, persona físicas o moral inhabilitada o impedida, conforme a cualquiera de las normas que rigen en el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo.

La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción, será sancionada en términos del “Acuerdo”. En caso de omisión en la entrega del escrito aludido, o si de la información y documentación con que cuente el “Consejo” se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, el área operativa se abstendrá de firmar los “Contratos” correspondientes.

A T E N T A M E N T E




EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA

ANEXO 8


MANIFESTACIÓN DE NO ESTAR OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS
(En papel con membrete de la empresa)
            
  FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
“DGIM”
CARRETERA PICACHO – AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210
DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO, D. F.


AT’N: ING. JOSÉ LUIS  LÓPEZ DÍAZ BARRIGA


El suscrito ________ a nombre y representación de la empresa _______, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada no está obligada a dictaminar sus estados financieros de acuerdo a lo establecido en el(los) artículo(s) ________ del Código Fiscal de la Federación, lo anterior lo hago de su conocimiento para participar en los actos del presente procedimiento de CONCURSO PÚBLICO SUMARIO No. CJF-03/CPS/EAADT/2013, relativo a la adjudicación del “Contrato”  de obra pública, el que tendrá por objeto la ejecución del “SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 3, 4 Y 5 T.R. EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS”, en MELCHOR OCAMPO No. 170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, C.P. 88040, NUEVO LAREDO, TAMPS..

A T E N T A M E N T E




EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA




















ANEXO 9 


MANIFESTACIÓN DE QUE NO SE TIENEN ADEUDOS FISCALES 

(En papel con membrete de la empresa)
            
  FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
“DGIM”
CARRETERA PICACHO – AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210
DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO, D. F.

AT’N: ING. JOSÉ LUIS  LÓPEZ DÍAZ BARRIGA


Procedimiento por CONCURSO PÚBLICO SUMARIO N° CJF-03/CPS/EAADT/2013, referente a: “SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 3, 4 Y 5 T.R. EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS”, en MELCHOR OCAMPO No. 170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, C.P. 88040, NUEVO LAREDO, TAMPS..

Manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que:


· No tenemos adeudos respecto a nuestras obligaciones fiscales con ninguna de las Entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal. 

· No tenemos adeudos por concepto de cuotas obrero patronales, que deben ser cubiertos en el IMSS e INFONAVIT. 


A T E N T A M E N T E




EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA











ANEXO 10 


ESCRITO DE MANIFESTACIÓN
(En papel con membrete de la empresa)

  FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
“DGIM”
CARRETERA PICACHO – AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210
DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO, D. F.


AT’N: ING. JOSÉ LUIS  LÓPEZ DÍAZ BARRIGA


Procedimiento por CONCURSO PÚBLICO SUMARIO N° CJF-03/CPS/EAADT/2013, referente a: “SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 3, 4 Y 5 T.R. EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS”, en MELCHOR OCAMPO No. 170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, C.P. 88040, NUEVO LAREDO, TAMPS.. 

El suscrito________ a nombre y representación de la empresa _____, manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

a) Nos conduciremos con integridad en todo momento durante el desarrollo del procedimiento, absteniéndonos por nosotros mismos o a través de interpósita persona de adoptar conductas para que los servidores públicos del “Consejo” induzcan o alteren las evaluaciones de las cotizaciones u otros aspectos que nos llegasen a otorgar condiciones más ventajosas sobre los demás “Participantes”
b) Autorizamos al “Consejo” para que realice indagaciones e investigaciones ante organismos privados o públicos para obtener información que le permita conocer la seriedad y situación actual de la empresa.
c) Nos comprometemos a no divulgar a título personal, ni por conducto de esta empresa, la información recibida, por parte del ”Consejo”, para el presente procedimiento.
Asimismo nos comprometemos a no hacer uso de dicha información para propósitos diferentes, en trabajos presentes o futuros, que no sean ejecutados por el “Consejo” o por el Poder Judicial de la Federación.
Estamos conscientes de que los datos son exclusiva patente y propiedad del “Consejo”, razón por la cual nos obligamos a devolver a ustedes la documentación, planos, croquis, especificaciones y material técnico recibido, sin haber obtenido copia de éstos a la entrega de nuestra cotización.
d) En caso de que mi representada resulte adjudicada con  el “Contrato” en cuestión:
· Ejecutaremos los trabajos sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, conforme a los conceptos señalados y establecidos por el “Consejo”, en un plazo de ___ días naturales, siendo la fecha probable de inicio el día __ de __ de 200_ y de conclusión el día __ de __ de 200_.
· Aplicaremos el anticipo en la forma y términos establecidos por el “Consejo”, mismo que se reflejará en la cotización.
· Que para la ejecución de los trabajos del presente procedimiento (MANIFESTAR SÓLO UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES). 
I. No subcontrataremos parte alguna de los mismos. o
II. Si subcontrataremos los trabajos de los conceptos que a continuación se relacionan.
II.a.-  (indicar en su caso el o los subcontratos)
· Se compromete a entregar al “Consejo” previo a la firma del “Contrato”, la documentación señalada en el numeral 8.4. de estas “Bases del Procedimiento”, así como la indicada en las circulares aclaratorias.
e) Conocemos el sitio donde se ejecutarán los trabajos, que conoce y observará las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, impacto ambiental y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, entre otros, con el fin de cumplir con los lineamientos para la tramitación de permisos relacionados con la obra pública para el presente procedimiento,.
f) Conocemos y aceptamos tanto lo acordado en la junta de aclaraciones como lo señalado en las circulares aclaratorias así como en la documentación complementaria emitida por el “Consejo”, las que serán de observancia obligatoria en el procedimiento de asignación y de ejecución de los trabajos.
g) Conocemos y aceptamos el contenido y alcance de los requisitos y condiciones establecidas en las “Bases del Procedimiento” en todas sus partes, planos, especificaciones generales, particulares y de calidad de los materiales, alcances del “Catálogo de Conceptos” del proyecto ejecutivo, así como su compromiso de no modificar éstos; que conoce y acepta el modelo de “Contrato” (Anexo 3) con el que se formalizará la operación con la persona que resulte adjudicada, y
h) Conocemos y aceptamos el contenido de los archivos, en medio magnético, que contienen la información referente a la “Obra”, entregados por el “Consejo” al momento de adquirir las presentes “Bases del Procedimiento” así como posteriormente mediante Circulares Aclaratorias y Boletines Informativos, entre otros.



A T E N T A M E N T E




EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA















ANEXO 11

TEXTO DE LA COTIZACIÓN
(En papel con membrete de la empresa)

FECHA:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
“DGIM”
CARRETERA PICACHO – AJUSCO NO 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210
DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO, D. F.

AT’N: ING. JOSÉ LUIS  LÓPEZ DÍAZ BARRIGA

Por medio de la presente damos a conocer nuestra cotización referente al procedimiento por CONCURSO PÚBLICO SUMARIO No. CJF-03/CPS/EAADT/2013, relativo a: “SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 3, 4 Y 5 T.R. EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS”, en MELCHOR OCAMPO No. 170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, C.P. 88040, NUEVO LAREDO, TAMPS..

Propuesta Económica:

	Importe
	$
	(                                      pesos 00/100 M.N.)

	____% del IVA  (*)
	$
	(                                      pesos 00/100 M.N.)

	Importe Total
	$
	(                                      pesos 00/100 M.N.)



(*)	Aplicar la tasa, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Tiempo de Ejecución: _____ días naturales

La vigencia de nuestra cotización es por 90 días naturales, contados a partir de su presentación de las cotizaciones, exclusivamente para efectos del procedimiento de licitación.

En caso de resultar adjudicado el “Contrato”, los ajustes de costos a los que se refiere el numeral 15. y el Anexo 18 de las bases de la licitación, serán a partir de la fecha de presentación de las cotizaciones.

Así también manifestamos conocer y aceptar la forma y tiempos de pago establecidos en las bases y las cláusulas del modelo de “Contrato”.


A T E N T A M E N T E



EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA








ANEXO 12
(En papel con membrete de la empresa)



Manifestación del sobrecosto, señalando los porcentajes correspondientes a los indirectos, financiamiento y utilidad, de acuerdo a lo señalado en las “Bases del Procedimiento”









ANEXO  13
(En papel con membrete de la empresa)


Formato para que el “Consejo” a través de la Dirección General de Tesorería, realice mediante transferencia electrónica, los pagos a que tenga derecho la “Contratista”, por la prestación de trabajos.

(ESTE DOCUMENTO SE ENTREGA AL “PARTICIPANTE”, EN ARCHIVO ELECTRONICO, 
JUNTO CON LA CARPETA TÉCNICA AL MOMENTO DE ADQUIRIR LAS “BASES DEL PROCEDIMIENTO”)







































ANEXO 14

TEXTO PARA FIANZA POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO



Importe de la fianza: $_________ (Cantidad con número y letra)

Por: (NOMBRE DEL CONTRATISTA)

A favor del: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Para garantizar por (NOMBRE DEL CONTRATISTA), con R.F.C. _________, hasta por la expresada cantidad de $ ________________ (IMPORTE CON NÚMERO Y LETRA), que equivale al 10% del monto total del contrato, antes de IVA, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato de obra pública número ______, de fecha __________, celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal, cuyo objeto es: “SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 3, 4 Y 5 T.R. EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS”  en  MELCHOR OCAMPO No. 170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, C.P. 88040, NUEVO LAREDO, TAMPS., con un importe total de $ ______________ (IMPORTE CON NÚMERO Y LETRA), antes del IVA.


La Compañía Afianzadora expresamente declara: A) La presente fianza permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición hasta el cumplimiento total del objeto del contrato y en su caso, durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; B) Para cancelar la fianza será requisito indispensable la conformidad por escrito otorgada por el Consejo de la Judicatura Federal a través de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento; C) En el caso de que se concedan prórrogas o esperas al fiado para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan, la Compañía Afianzadora continuará garantizando dicho cumplimiento en concordancia con el nuevo plazo concedido en tales prórrogas o esperas; D) En el supuesto de que la fianza se haga exigible, se someterá al procedimiento de ejecución que establece el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses a que se refiere el artículo 95 bis de la propia ley, con motivo del pago extemporáneo del importe de la fianza que se le requiera. FIN DEL TEXTO





Anotar el nombre de la ciudad donde se expide el escrito a ____ de ____ de____ .


ANEXO 15

TEXTO PARA FIANZA POR GARANTIA DEL ANTICIPO



Importe de la fianza: $_________ (Cantidad con número y letra)

Por: (NOMBRE DEL CONTRATISTA)

A favor del: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Para garantizar por (NOMBRE DEL CONTRATISTA), con R.F.C. No. _________, hasta por la expresada cantidad de $ ________________ (IMPORTE CON NÚMERO Y LETRA), que equivale al 100%, del monto total del anticipo autorizado incluyendo IVA, para la debida inversión o devolución del importe total del anticipo que por igual suma le otorga el Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del contrato de obra pública número __________, de fecha _____________, cuyo objeto consiste en:  “SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 3, 4 Y 5 T.R. EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS”  en  MELCHOR OCAMPO No. 170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, C.P. 88040, NUEVO LAREDO, TAMPS. 

La Compañía Afianzadora expresamente declara: A) La presente fianza permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición hasta el momento en que el importe del anticipo otorgado haya sido totalmente amortizado o se haya efectuado su devolución al Consejo de la Judicatura Federal y en su caso, durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; B) Para cancelar la fianza será requisito indispensable la conformidad por escrito otorgada por el Consejo de la Judicatura Federal a través de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento; C) En el caso de que se concedan prórrogas o esperas al fiado para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan, la Compañía Afianzadora continuará garantizando dicho cumplimiento en concordancia con el nuevo plazo concedido en tales prórrogas o esperas; D) En el supuesto de que la fianza se haga exigible, se someterá al procedimiento de ejecución que establece el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses a que se refiere el artículo 95 bis de la propia ley, con motivo del pago extemporáneo del importe de la fianza que se le requiera. FIN DEL TEXTO.





Anotar el nombre de la ciudad donde se expide el escrito, a ____ de ____de____.

ANEXO  16

TEXTO PARA FIANZA DE GARANTÍA DEL ANTICIPO DE MATERIALES Y EQUIPO (DE INSTALACIÓN PERMANENTE) DE IMPORTACIÓN

Importe de la fianza: $ ____________ (Cantidad con número y letra)

Por : (nombre del “Contratista”)

A favor del: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Para garantizar por (nombre del “Contratista), con R.F.C. _________ , hasta por la expresada cantidad de $_____(importe con número y letra), que equivale al 100%, del monto total del anticipo autorizado incluyendo IVA, para la debida inversión o devolución del importe total del anticipo del equipo y materiales (de instalación permanente) de importación que por igual suma le otorga el Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del contrato número CJF-03/CPS/EAADT/2013, de fecha _________________, cuyo objeto consiste en “SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 3, 4 Y 5 T.R. EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS”, MELCHOR OCAMPO No. 170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, C.P. 88040, NUEVO LAREDO, TAMPS.

La Compañía Afianzadora expresamente declara:  A) La presente fianza permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición hasta el momento en que el importe del anticipo otorgado haya sido totalmente amortizado o se haya efectuado su devolución al Consejo de la Judicatura Federal y en su caso, durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente;  B) Para cancelar la fianza será requisito indispensable la conformidad por escrito otorgada por el Consejo de la Judicatura Federal a través de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento;   C) En el caso de que se concedan prórrogas o esperas al fiado para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan, la Compañía Afianzadora continuará garantizando dicho cumplimiento en concordancia con el nuevo plazo concedido en tales prórrogas o esperas; D) En el supuesto de que la fianza se haga exigible, se someterá al procedimiento de ejecución que establece el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses a que se refiere el artículo 95 bis de la propia Ley, con motivo del pago extemporáneo del importe de la fianza que se le requiera.  FIN DE TEXTO




Anotar el nombre de la ciudad donde se expide el escrito, a ____ de ____de____.

ANEXO 17

TEXTO PARA FIANZA DE LA GARANTÍA PARA RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS



Importe de la fianza: $_________ (Cantidad con número y letra)

Por: (NOMBRE DEL CONTRATISTA)

A favor del: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Para garantizar por (NOMBRE DEL CONTRATISTA), con R.F.C. No. ____________, hasta por la cantidad de $ ________________ (IMPORTE CON NÚMERO Y LETRA), que equivale al 10% del monto total pagado IVA incluido, la correcta ejecución de los trabajos y servicios contratados, la calidad de los mismos, la calidad de los materiales y mano de obra, así como para responder por omisiones, faltantes, daños, vicios ocultos y demás responsabilidades  que pudieran surgir con posterioridad a la recepción de la obra, derivada del contrato de obra pública número ______ de fecha _________, con monto de $_________(IMPORTE CON NÚMERO Y LETRA), incluyendo IVA, cuyo objeto consiste en : “SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 3, 4 Y 5 T.R. EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS” en MELCHOR OCAMPO No. 170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, C.P. 88040, NUEVO LAREDO, TAMPS., que celebra el Consejo de la Judicatura Federal. 

La Compañía Afianzadora expresamente declara: A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato mencionado y estará vigente durante un año, a partir de la entrega de los trabajos y en su caso, durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente; B) Para cancelar la fianza será requisito indispensable la conformidad por escrito otorgada por el Consejo de la Judicatura Federal a través de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento; C) En el caso de que se concedan prórrogas o esperas al fiado para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan, la Compañía Afianzadora continuará garantizando dicho cumplimiento en concordancia con el nuevo plazo concedido en tales prórrogas o esperas; D) En el supuesto de que la fianza se haga exigible, se someterá al procedimiento de ejecución que establece el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses a que se refiere el artículo 95 bis de la propia ley, con motivo del pago extemporáneo del importe de la fianza que se le requiera. FIN DEL TEXTO





Anotar el nombre de la ciudad donde se expide el escrito, a ____ de ____de____.

ANEXO 18

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO Y APLICACIÓN DEL
AJUSTE DE COSTOS O ESCALATORIAS

PROCEDENCIA

El ajuste de costos procederá conforme a lo siguiente:

I. Los precios del “Contrato” permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará respecto a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad durante la vigencia del “Contrato”.

II. Los ajustes de costos se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o el decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecución convenido y conforme al procedimiento que aquí se establece. Para calcular el incremento en la fecha antes señalada, se tomará como índice de origen, el que corresponda al momento de la entrega de cotización.

III. En caso de que exista atraso imputable al “Contratista” procederá el ajuste de costos exclusivamente para la “Obra” pendiente de ejecutar, conforme al programa vigente que se hubiere convenido.

IV. El ajuste por paridad, en pagos por la adquisición de equipos y materiales de importación que se requieran para la ejecución de la “Obra”, se realizará de acuerdo al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, publicado por el Banco de México, vigente en las fechas de adquisición.

PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE

I.	La “Contratista” solicitará por escrito a la “Supervisión Externa” o en su caso a la “Supervisión Interna”, la autorización de factores para el ajuste de costos.

II.	En la solicitud del punto anterior, se adjuntará el cálculo correspondiente, así como todos los elementos que apoyen dicho cálculo.

III.	La “Supervisión Externa” o la “Supervisión Interna”, revisará y validará en su caso, emitiendo su opinión respecto  del procedimiento de cálculo, considerando en todo momento la normatividad establecida por el “Consejo”.

IV.	Una vez determinado el factor de ajuste de costos, se enviará a la Dirección de Programación y Control para su revisión y validación conjuntamente con las Áreas solicitantes.

V.	La Dirección de Programación y Control conciliará con la “Contratista” y validará  los factores de ajustes de costos, con base en la información proporcionada por las Áreas solicitantes.  Posteriormente los enviará a ésas Áreas para su aplicación.

VI.	Las áreas solicitantes enviarán los factores de ajuste de costos a la “Supervisión Externa” o la “Supervisión Interna”, para que se informe a la “Contratista” y ésta elabore la estimación correspondiente.


PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS

a) La “Supervisión Externa” o la “Supervisión Interna” conjuntamente con el “Contratista”, revisarán el programa de obra vigente en el momento de la solicitud de reconocimiento de la actualización de costos. De esta revisión se obtendrán los conceptos susceptibles de ajuste de costos. 

b) La “Contratista” calculará el porcentaje de variación de costos utilizando los índices contenidos en el apartado denominado Índices Nacionales de Precios al Consumidor, publicada mensualmente por el INEGI.

Para el caso de la mano de obra se considerará el porcentaje de incremento, según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Sí en los Índices Nacionales de Precios al Consumidor, no existen algunos materiales y/o equipos de instalación permanente objeto de esta revisión, se asociará el material o equipo de que se trate, al más parecido existente en la lista descrita. Esto tomando en cuenta los factores de métodos similares de fabricación o producción y los materiales componentes para su fabricación, o en su caso, se realizará un estudio de mercado exclusivamente para los materiales que no sea posible calcular mediante los métodos antes descritos.

Únicamente se calcularán y aplicarán, los porcentajes de variación de costos de los índices, para el periodo de que se trate.

c)  Se calculará la incidencia de cada uno de los insumos (materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria) que integran el costo directo, de la obra pendiente de ejecutar de acuerdo a los programas de insumos vigentes en el momento en que proceda el ajuste de costos.

d)  La incidencia se afectará por los porcentajes resultado de los índices de costos, estos pueden sufrir incrementos pero también decrementos, por lo que se realizará una suma algebraica para obtener el incremento total.

Los índices base que servirán para el cálculo de los ajustes de costos del “Contrato” serán los que correspondan a la fecha del acto de presentación de cotizaciones.

e) El índice ponderado, resultará de la multiplicación de los porcentajes de la incidencia por el factor que resulta del cálculo de las variaciones de los índices, entonces, de la suma de los productos  parciales resultará el índice ponderado, que se aplicará al importe de la obra susceptible de ajuste de costos.

f) Este factor de ajuste se afectará por el porcentaje correspondiente al anticipo otorgado. 

g) Una vez determinado el importe de la obra susceptible de escalarse, se elaborará una estimación de AJUSTE DE COSTOS que contenga el importe de la escalación.

h) Será objeto de ajuste de costos, únicamente la obra que se encuentre pendiente de ejecutar conforme al programa vigente; es decir que no será objeto de escalatoria la obra que se encuentre atrasada.

i)	En la carátula de la estimación se indicará claramente la fecha y el número del oficio en que se autorizó el factor de ajuste. 

j)	Como soporte de la estimación, se anexará el cálculo del ajuste de costos.

ANEXO 18
	N° DE PROCEDIMIENTO:  CJF-03/CPS/EAADT/2013
	 
	
	
	
	
	

	OBRA: “SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 3, 4 Y 5 T.R. EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS”

	UBICACIÓN:    MELCHOR OCAMPO No. 170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, C.P. 88040, NUEVO LAREDO, TAMPS.

	EMPRESA:
	
	
	
	
	
	
	

	CALCULO DE AJUSTE DE COSTOS   (ejemplo)

	INSUMOS
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO
	IMPORTE
	% INCIDENCIA
	ÍNDICES DE PRECIOS DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
	FACTOR DE AJUSTE
	INDICE PONDERADO

	
	
	
	
	
	
	FUENTE
	DEL PERIODO DE LA PROPUESTA
	DEL PERIODO A ESCALAR
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MATERIALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CEMENTO
	TON
	1.00
	1,100.00
	1,100.00
	8.6489%
	B de M
	215.36
	210.75
	0.9786
	0.0846

	ARENA
	M3
	1.00
	45.00
	45.00
	0.3538%
	B de M
	218.47
	235.18
	1.0765
	0.0038

	GRAVA DE 3/4"
	M3
	1.00
	45.00
	45.00
	0.3538%
	B de M
	218.47
	235.18
	1.0765
	0.0038

	AGUA
	M3
	1.00
	2.00
	2.00
	0.0157%
	B de M
	247.16
	230.19
	0.9313
	0.0001

	ACERO DE REFUERZO N° 3
	TON
	1.00
	2,740.00
	2,740.00
	21.5435%
	B de M
	205.16
	215.48
	1.0503
	0.2263

	ACERO DE REFUERZO N° 4
	TON
	1.00
	2,760.00
	2,760.00
	21.7008%
	B de M
	205.16
	215.48
	1.0503
	0.2279

	ACERO DE REFUERZO N° 5
	TON
	1.00
	2,100.00
	2,100.00
	16.5115%
	B de M
	205.16
	215.48
	1.0503
	0.1734

	ALAMBRE RECOCIDO
	KG
	1.00
	3.50
	3.50
	0.0275%
	B de M
	205.16
	215.48
	1.0503
	0.0003

	ALAMBRÓN
	KG
	1.00
	2.41
	2.41
	0.0189%
	B de M
	234.16
	249.16
	1.0641
	0.0002

	MADERA DE PINO DE 1a.
	PT
	1.00
	4.50
	4.50
	0.0354%
	B de M
	247.12
	275.98
	1.1168
	0.0004

	CLAVO 3"
	KG
	1.00
	8.15
	8.15
	0.0641%
	B de M
	296.31
	301.47
	1.0174
	0.0007

	BLOCK 15X20X40 CM
	MILL
	1.00
	1,120.00
	1,120.00
	8.8061%
	B de M
	208.36
	220.19
	1.0568
	0.0931

	PINTURA VINILICA
	CUB
	1.00
	500.00
	500.00
	3.9313%
	B de M
	236.15
	261.47
	1.1072
	0.0435

	PINTURA DE ESMALTE
	CUB
	1.00
	520.00
	520.00
	4.0886%
	B de M
	235.96
	261.19
	1.1069
	0.0453

	THINNER STD.
	CUB
	1.00
	75.00
	75.00
	0.5897%
	B de M
	228.54
	249.73
	1.0927
	0.0064

	LAMPARA INACNDESCENTE
	PZA
	1.00
	2.65
	2.65
	0.0208%
	B de M
	200.18
	209.15
	1.0448
	0.0002

	CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 250 KG/CM2
	M3
	1.00
	725.78
	725.78
	5.7065%
	B de M
	236.14
	243.16
	1.0297
	0.0588

	
	
	
	
	11,753.99
	92.4170%
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MANO DE OBRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PEÓN
	JOR
	1.00
	95.00
	95.00
	0.7469%
	CNSM
	1.000
	1.105
	1.1050
	0.0083

	OFICIAL ALBAÑIL
	JOR
	1.00
	135.00
	135.00
	1.0615%
	CNSM
	1.000
	1.105
	1.1050
	0.0117

	OFICIAL FIERRERO
	JOR
	1.00
	129.00
	129.00
	1.0143%
	CNSM
	1.000
	1.105
	1.1050
	0.0112

	OFICIAL CARPINTERO O.N.
	JOR
	1.00
	133.00
	133.00
	1.0457%
	CNSM
	1.000
	1.105
	1.1050
	0.0116

	OFICIAL PINTOR
	JOR
	1.00
	124.00
	124.00
	0.9750%
	CNSM
	1.000
	1.105
	1.1050
	0.0108

	AYUDANTE GENERAL
	JOR
	1.00
	101.00
	101.00
	0.7941%
	CNSM
	1.000
	1.105
	1.1050
	0.0088

	CABO
	JOR
	1.00
	162.00
	162.00
	1.2737%
	CNSM
	1.000
	1.105
	1.1050
	0.0141

	
	
	
	
	879.00
	6.9112%
	
	
	
	
	

	HERRAMIENTA Y EQUIPO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HERRAMIENTA MENOR
	%MO
	3.00%
	879.00
	26.37
	0.2073%
	
	
	
	1.0000
	0.0021

	CAMIÓN VOLTEO
	HRA
	1.00
	41.45
	41.45
	0.3259%
	
	
	
	1.0000
	0.0033

	REVOLVEDORA
	HRA
	1.00
	9.15
	9.15
	0.0719%
	
	
	
	1.0000
	0.0007

	VIBRADOR
	HRA
	1.00
	8.47
	8.47
	0.0666%
	
	
	
	1.0000
	0.0007

	
	
	
	
	85.44
	0.6718%
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUMA DE COSTOS DE INSUMOS DE OBRA POR EJECUTAR SEGÚN PROGRAMA DE OBRA
	12,718.43
	100.0000%
	
	
	INDICE PONDERADO
	1.0521

	ANTICIPO 
	35.00%
	
	
	
	
	
	
	
	

	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN
	
	0.65
	*             0.0521
	=            0.0339
	
	
	
	
	
	

	FACTOR DE AJUSTE
	
	
	
	1.0339
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FUENTES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B de M = BANCO DE MÉXICO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CNSM = COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS
	
	
	
	
	 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
	



ANEXO  19

Seguridad e Higiene

“El Contratista” se obliga a aplicar las medidas de seguridad e higiene contenidas en el presente anexo, considerando las características y condiciones de los trabajos a ejecutar.
1. Disposiciones Generales
1.1. El presente documento tiene por objeto establecer condiciones adecuadas de seguridad e higiene en la construcción de las obras del “Consejo”.
1.2 La "Contratista" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las normas de seguridad e higiene que se mencionan en este anexo.
1.3 La "Contratista" esta obligada a seguir las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de seguridad e higiene en las construcciones, dispongan, las Leyes y Reglamentos establecidos por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y el propio “Consejo”.
1.4 Las partes convienen en formar una Comisión integrada por un representante del “Contratista” y uno del “Consejo”, la que vigilara el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene por parte del personal técnico, administrativo y de servicios, así como del obrero que la empresa tenga laborando en la construcción, obligándose a orientar e instruir a estos en la materia, durante el desarrollo de los servicios.
1.5 Mensualmente la comisión revisará los elementos y disposiciones de seguridad e higiene que se hayan establecido, elaborando un informe de evaluación. Basándose en los resultados de éste, y en las recomendaciones que se formulen, deberán aplicar en su caso, las medidas preventivas o correctivas.
1.6 En materia de explosivos, se estará sujeto a lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos  y su Reglamento.
2. Seguridad
A)	Al individuo
2.1. La "Contratista", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionará casco de protección a todo su personal en la obra, independientemente del área en que labore; asimismo, lo proporcionará a aquellas personas con carácter de visitantes.
2.2. La "Contratista" proporcionara anteojos de seguridad o caretas al personal que intervenga en aquellos servicios en los que exista riesgo por partículas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y esmerilado.
2.3. La "Contratista" proporcionará guantes de carnaza de uso rudo al personal que efectúe manejo de materiales punzocortantes y/o abrasivos.
2.4. La "Contratista" proporcionará guantes y botas adecuadas al personal que intervenga en los servicios de instalación eléctrica provisional o definitiva, ya energizada.
2.5. La "Contratista" proporcionará medios de protección para las vías respiratorias al personal que efectúe servicios en que se produzcan evaporaciones nocivas, polvos o gases.
2.6. La "Contratista" proporcionará botas de hule al personal que efectúe servicios en lugares con exposición de humedad constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.
2.7. La "Contratista" proporcionará zapatos de tipo minero con casquillo de acero al personal que efectúe servicios tales como operación de compactadores portátiles o manejo de elementos pesados que presenten riesgo de lesión al pie.

2.8. La "Contratista" proporcionará medios de protección adecuados tales como, cinturones, bandas, bandolas o sogas, al personal que efectúe trabajos en que requiere estar colgado o suspendido, así mismo le proporcionara un cinturón o arnés para transporte de sus herramientas manuales.
B)	En el uso de herramienta y equipo
2.9. La "Contratista" proporcionará al personal, las herramientas auxiliares adecuadas, tales como porta cuñas, para que los aplique en los servicios que así lo requieran.
2.10. Las herramientas y equipos deberán conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales en poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizándose en el servicio y forma para las que fueron diseñadas, apegándose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.
2.11. Todas las instalaciones que se tengan en obra para conectar equipo y herramienta eléctrica, incluirán los interruptores de seguridad, fusibles, cables, aislamientos, tomas de corriente y accesorios adecuados, con capacidad suficiente para las cargas eléctricas a emplear.
2.12. El equipo, herramienta e instalación eléctrica deberá ser manejada únicamente por personal capacitado.
2.13. Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, serán acordes al servicio por realizar y deberán estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilización.
C)	En la obra
2.14. La "Contratista" colocará señales y avisos, que sean claros y visibles. Serán de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y prohibitivo, informando la localización de oficinas, servicios, el peligro potencial en zonas restringidas y preventivas de riesgos de trabajo.
2.15. Los combustibles tales como: gasolina, diesel, petróleo, thinner y aguarrás, se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados con acceso limitado al personal responsable de su manejo y localizados de tal forma que en caso de un eventual incendio no causen daños mayores, permanecerán en recipientes adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan su vaciado sin derrames o salpicaduras.
Se transportarán en recipientes de tipo irrompibles con tapa, deberá evitarse el conservarlos en los lugares de trabajo o aplicarse cantidades directas de combustible que superen las necesidades inmediatas.
2.16. La "Contratista" proporcionará extintores del tipo "ABC" ubicándolos adecuadamente, en las áreas de almacenamiento de combustibles, resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentración de personal.
2.17. Los andamios y pasarelas deberán ser estables y resistentes a las cargas a las que estarán sometidos teniendo un ancho mínimo de 60 centímetros, y contarán con barandales laterales de 90 centímetros de altura.
2.18. Las escaleras manuales serán resistentes, adecuadas al uso que se les vaya a dar y sujetas de una manera estable. En obra negra su uso quedará restringido a los frentes avanzados.
2.19. Se colocarán barandales de protección en los huecos para ductos verticales de instalaciones, cubos de elevadores, de escaleras y en perímetros de fachadas por cubrir.
2.20. En el proceso de montaje de estructuras metálicas, se colocarán cables de protección debidamente tensados, para ser usados como pasamanos, entre las columnas a 90 centímetros de altura sobre las trabes.
2.21. En zonas de excavaciones se colocarán señales y los anuncios adecuados a los trabajos que se ejecuten. En excavaciones con profundidad mayor de 2.00 metros, se colocará protección perimetral a 70 centímetros de altura consistente en cables y varillas.

2.22. En edificios con altura mayor de 18.00 metros, se colocarán volados provisionales exteriores de protección perimetral, en proyección horizontal tendrán una dimensión mínima de 1.80 metros, su colocación, sujeción, posición, período de utilización, retiro y tipo de materiales, se ajustaran a las condiciones particulares de cada obra.
2.23. Se evitaran fugas de agua en las tomas, conductos y salidas, instalando los elementos apropiados al uso requerido.
2.24. Se colocará un botiquín para primeros auxilios en la oficina de la "Contratista", así como los números de teléfono y croquis de localización de la clínica de emergencia más cercana a la obra.
2.25. Las estibas de material deberán hacerse en tal forma que garanticen la estabilidad y conservación del mismo y distribuirse de manera que su peso no rebase la capacidad de carga del elemento de sustentación.
3. Higiene
3.1. La obra deberá mantenerse limpia, libre de escombro buscando que los materiales y equipo ocupen un lugar adecuado y debidamente acomodado. Se evitarán acumulaciones de basura, escombro, desperdicios y agua estancada.
3.2. Se instalarán en la obra los servicios sanitarios portátiles que correspondan (mínimo uno por cada 30 personas), debiéndose conservar en condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.
3.3. Se instalará en la obra, una zona para comedor de trabajadores, con mesas, bancas y parrillas o estufas para calentar la comida, se proporcionaran botes con tapa para basura y desperdicios, debiéndose conservar en buen estado de limpieza.

El presente anexo se firma en original y ________ tantos en la ciudad de _____________, a los __ días del mes de __________ de 201_.


	Por “La Contratista”
	
	Por “El Consejo”

	(Nombre y Cargo del Representante) 

	
	(Nombre y Cargo) 

	
	
	

	(Nombre)
Representante Técnico en la Obra
	
	(Nombre y Cargo)
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