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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

GENERALIDADES A CONSIDERAR PARA CADA CONCEPTO:

“LA CONTRATISTA” DEBERA LEER CUIDADOSAMENTE ESTAS ESPECIFICACIONES, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE MATERIALES, ANTES DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONOMICA, Y TODO
LO INDICADO EN ESTOS DOCUMENTOS SERA APLICABLE AL PRESUPUESTO DE OBRA Y EN EL CONTRATO, COMO SI
ESTUVIERAN TRANSCRITAS EN ELLOS. ADEMAS DE CONSIDERAR LOS CARGOS QUE INCLUYEN EN EL LA CONSTRUCCION
DEL INMUEBLE SERAN: EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN PARA LA REALIZACION COMPLETA DEL
ELEMENTO EN PARTICULAR CUMPLIENDO CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y DE CALIDAD REQUERIDA POR EL
PROYECTO EN CADA CASO, ESPECIFICACIONES Y NORMAS APLICABLES, LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS, EL
ALMACENAJE Y EN GENERAL EL CUIDADO DE QUE PARA EL MOMENTO DE SU UTILIZACION NO PRESENTEN CARACTERISTICAS
DE HUMEDAD, INTEMPERISMO O CUALQUIER OTRO AGENTE QUE DESMERITE SU CALIDAD, POR LO QUE DEBERAN SER DE
RECIENTE ADQUISICION, CONSIDERANDO LA PREPARACION DE LOS MATERIALES, CORTE DE LOS MISMOS, HABILITADO, DE
ACUERDO A LOS ELEMENTOS A FABRICAR, LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA NECESARIA PARA SU EJECUCION DESDE SU
INICIO Y HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA DEPRECIACION Y MAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y LA HERRAMIENTA. LA
PREPARACION DE LA SUPERFICIE EN MUROS, PISOS O LOSAS TANTO PARA OBRA CiVIL O INSTALACIONES, FLETES HASTA EL
LUGAR DE LA OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO Y LA MAQUINARIA SERA LA ADECUADA Y NECESARIA PARA LA EJECUCION
DE LA MISMA, DEBIENDO ESTAR EN BUENAS CONDICIONES PARA SU USO, LA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL EQUIPO
DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL (GUANTES, CASCO Y BOTAS PROTECTORAS, ETC.), Y EL DE
SENALIZACION Y SEGURIDAD PARA LA PROTECCION A TERCEROS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA DIARIA PARCIAL Y/O TOTAL DEL AREA DE TRABAJO, DE LOS ACCESORIOS, EQUIPOS Y DEMAS
ELEMENTOS DE TRABAJO LAS VECES QUE SEA NECESARIO, LA CARGA MANUAL O MECANICA Y EL ACARREO FUERA DE LA
OBRA HASTA EL TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES DEL LUGAR Y APROBADO POR EL REPRESENTANTE DEL
CONSEJO EN OBRA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, DE LA REALIZACION DE CUALQUIER TRABAJO, DE LOS,
DESPERDICIOS Y SOBRANTES, LAS IDA Y VUELTA DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, LA CUBIERTA DE LA CAJA PARA EVITAR
DERRAMES DEL MATERIAL DURANTE EL RECORRIDO, EL PAGO DEL BANCO DE TIRO, ETC.

ACARREOS VERTICALES COMO HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION, ANDAMIOS,
EQUIPO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCION DEL TRABAJADOR DURANTE LA
EJECUCION DEL TRABAJO. INSTALACIONES ESPECIFICAS. LA ENTREGA TOTAL Y CADA UNO DE LOS COMPONENTES EN EL
SITIO DE SU UTILIZACION Y COLOCACION. LOS CARGOS CORRESPONDIENTES A SALARIOS, PRIMAS, VACACIONES, PAGO DE
CUOTAS, MERMAS, DEPRECIACION, EROGACIONES POR IMPUESTOS, GASTOS DE INSTALACION COSTO DE TRANSPORTE DE
TODO EL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA DEL CONTRATISTA, OPERACION Y CONSERVACION DE LOS MISMOS;
REGALIAS QUE PROCEDAN POR EL USO DE PATENTES; GASTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS PREPARATORIAS; OBRA
FALSA, GASTO PARA LA INSTALACION, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS CAMPAMENTOS; ALMACENES, TALLERES Y
TODAS LAS INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION, MATERIALES DE CONSUMO COMO SON AGUA,
ELECTRICIDAD, COMBUSTIBLES, SOLDADURAS, ETC., GASTOS POR HIGIENE Y SEGURIDAD, LIMPIEZA DE OBRA Y RETIRO DE
ESCOMBRO Y MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, GASTOS DE ADMINISTRACION, FIANZAS, CUOTAS POR SEGURO
SOCIAL, DEBIENDO INCLUIR LOS GASTOS DE LOS INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO Y LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA Y LO
ESTIPULADO EN CONTRATO DE OBRA. CONSIDERANDO LOS QUE COMO CONSTRUCTOR MARQUE LOS REGLAMENTOS Y
NORMAS EN VIGOR EN LA MATERIA DEL LUGAR, O REGLAMENTOS DEL D.F. Y NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS.
PROTECCION DEL AREA CIRCUNDANTE POR MEDIO DE SENALAMIENTOS, POSTES, LETREROS, TAPIALES, BAJO ALFOMBRA,
CARTON, NYLON GRUESO, ETC. EN TODAS LAS AREAS, DE SURGIR CUALQUIER AFECTACION EN MATERIALES EXISTENTES
COMO SON ACABADOS, PLAFONES MODULARES, TABLAROCA, MUROS, ALFOMBRAS, PISOS DE LOSETAS CERAMICAS,
MARMOL, CANCELERIAS, HERRERIAS, TODO TIPO DE INSTALACIONES EN BUENAS CONDICIONES Y EL CONTRATISTA EN EL
PROCESO DE LA OBRA LOS DANE, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A LA REPARACION DEL DANO A PLENA SATISFACCION
DE EL CONSEJO, SIN CARGO ALGUNO A ESTA DEPENDENCIA, DEBIENDO PREVER LA SUFICIENTE PROTECCION NECESARIA
PARA EFECTUAR CADA UNO DE LOS TRABAJOS DESCRITOS. LA CONTRATISTA DEBERA CUBRIR LAS RESPONSABILIDADES
TECNICAS Y LEGALES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS TRABAJOS DEBERAN DE SER
EJECUTADOS DE ACUERDO A PROYECTO O INSTRUCCIONES DEL REPRESENTANTE DE EL CONSEJO EN OBRA.

LOS AVANCES SE MEDIRAN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN CONTRATO Y DE ACUERDO A LOS AVANCES PRESENTADOS
EN OBRA QUE DEBERAN DE ESTAR CONCILIADOS Y APROBADO POR EL REPRESENTANTE EN OBRA DEL CONSEJO,
AUTORIZANDOSE SOLO LOS TRABAJOS TERMINADOS Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES DE LOS DIFERENTES FABRICANTES DE MATERIALES, PROVEEDORES Y PRODUCTOS, ESPECIFICACIONES
GENERALES, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y CON LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES.

SI ESTOS NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN ESTAS ESPECIFICACIONES, NI CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, SERAN
RECHAZADOS Y EL CONTRATISTA SE OBLIGARA A REPARAR O A REMOVER EL PRODUCTO APLICADO O COLOCADO, CON
CARGO A LA CONTRATISTA.

1.00 PRELIMINARES
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CONCURSO No.:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION OBRA:. “INSTALACION 4 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE EN
CONSEIO DE LA JUDICATURA FEDERAL SUSTITUCION DE EQUIPOS EN EL EDIFICIO DE OCAMPO”
DOM: MELCHOR OCAMPO #170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, NUEVO LAREDO
TAMAULIPAS.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CODIGO: PD0031.000, PD0031.091

A.- DEMOLICION DE MUROS DE PANEL “W”. Las demoliciones y desmantelamientos tienen como principal funcién la de
liberar el area de todos los elementos no contemplados en el proyecto. Existen trabajos de obra que anteceden a la
ejecucion de las demoliciones los cuales deberan cumplir con sus especificaciones particulares. En caso contrario no se
debera iniciar o continuar con los trabajos.

B.- REQUISITOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TOLERANCIAS.

Antes de realizar cualquier trabajo, se verificara el trazo de los elementos. El contratista se encargara de demoler los muros
de acuerdo a proyecto y con lo que expresamente le ordene el representante en obra del CONSEJO, siendo éste quien fije
el destino del escombro o material producto, de las demoliciones, sefialando lugares en que debera depositarse previo a su
acarreo fuera de la obra.

Se realizara el trazo del muro, o vanos para puertas 0 ventanas por abrir, corte con disco en todo el perimetro del vano 6
en la unién del muro con los elementos de concreto (castillos, dalas, trabes, etc.), la demolicién sera a mano, considerar
retiro recubrimientos de todo tipo sin dafiar los aledafios, el retiro de todos los rellenos encontrados en el interior del muro,
retiro de todos los recubrimientos encontrados, retiro de todos los acabados y zoclos, retiro del acero y corte del mismo
(escalerilla y varillas de castillos ahogados dentro del muro de block), resanes con mortero cemento-arena proporcion 1:4,
boquillas en todo el perimetro de la demolicién con acabado fino debiendo quedar completamente sellado y resanado para
recibir pintura o acabado similar al existente en los muros aledafios. La demolicién de todos los elementos de concreto
encontrados (dalas, castillos o muros reforzados, etc.), corte del acero de los diferentes didmetros encontrados.

Se debera de considerar el arreglo de los pisos de acuerdo al acabado existente, marmol gris greco y en base al
siguiente criterio: si la modulacion del piso existente es diferente de un lado a otro lado del muro y por con siguiente no entre
una pieza completa del piso existente solo se debera considerar el resane respectivo, pero si la modulacién es tal que
entren piezas completas del piso, se debera de considerar la demolicion de las partes faltantes del piso (piezas incompletas
colocadas a un lado del muro) y se colocaran piezas completas iguales al del acabado existente, por lo que se contemplara
todo lo necesario para la colocacion de este acabado, e instrucciones del representante en obra del CONSEJO.

Para pisos que contengan acabados de marmol ademas se debera de incluir el adhesivo, pulido, el desbaste para la
integracion correcta del piso de resane con el nuevo, para pisos de ceramica se debera de considerar el mismo largo de la
loseta existente y dejar el mismo espesor de las juntas, ademas el respectivo sellado de las misma por medio de cemento
blanco y/o selladores para boquilla segin corresponda a lo existente.

En plafones de tablaroca se considerara el resane por medio tablaroca de ser necesario, perfacinta y redimix, alisando y
lijando para integrar la superficie de resane al plafon existente y de ser necesario de incluira el la soporteria y colganteo
necesario como refuerzo. Cuando el muro solo remate en plafén modular se debera de limpiar perfectamente los lugares en
gue se encontraban los muros, ademas su respectiva pintura vinilica marca comex tipo VINIMEX, en color igual al existente.

Se debera colocar sefializacion necesaria para proteger los trabajos por ejecutar y la suficiente proteccion a las zonas
aledafias que pudieran dafarse por la realizacion de esta demolicion. La cimbra y descimbra perimetral, se considerara el
apuntalamiento necesario durante el proceso de la demolicion, retiro de apuntalamiento. La limpieza gruesa, los acarreos
horizontales y verticales a cualquier nivel hasta el sitio de acopio y su posterior desalojo fuera de la obra a tiro libre, de los
materiales producto de los desmantelamientos y demoliciones. No se debera de dafiar méas de lo especificado por proyecto.

Se removera todo el escombro y material de la demoliciéon, dejando la superficie libre, protecciones, cercados, tendidos,
andamiaje, sefializacion y obras de proteccion necesarias, debera considerarse la limpieza diaria parcial y/o total del rea
de trabajo las veces que sea necesario, la carga manual o0 mecénica y el acarreo fuera de la obra y hasta el sitio de tiro
autorizado, la ida y vuelta del vehiculo de transporte, la cubierta de la caja para evitar derrames del material durante el
recorrido.
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e CONCURSO No.:
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACON  OBRA:. “INSTALACION 4 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE EN
CONSEIO DE LA JUDICATURA FEDERAL SUSTITUCION DE EQUIPOS EN EL EDIFICIO DE OCAMPO”
DOM: MELCHOR OCAMPO #170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, NUEVO LAREDO
TAMAULIPAS.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Los dafios y extravios imputables al contratista seran a su cargo. Se considerara la mano de obra necesaria y
suficientemente capacitada para llevar acabo todas y cada una de las actividades implicitas para la ejecucién del concepto
de obra, comprendidas desde su inicio y hasta su total terminacién, considerando la demolicién, desmantelamiento,
desperdicios, cargas, acarreos horizontales y verticales, el retiro fuera de la obra a tiro libre, los transportes, la posible cuota
del banco de tiro, los transportes.

La restitucion parcial o total serd con cargo al contratista del concepto de obra que no haya sido ejecutado de acuerdo a la
presente especificacién y/o lo indicado por el proyecto e instrucciones del representante en obra del CONSEJO.

C.- MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Se debera usar cortadora de disco para concreto, asi como las herramientas basica para la demolicién como el marro,
cincel, cufias, maquinaria y los equipos que se utilicen para la realizacién de las diferentes actividades que comprenden el
proceso de ejecucion de los conceptos de obra de la presente especificacion, deberan ser adecuados a las condiciones
propias de la obra y del concepto mismo, asi como cumplir con las caracteristicas suficientes de estado para su uso.

Todos los materiales necesarios para la realizacion de las diferentes actividades que comprenden el proceso de ejecucion
del concepto de obra deberan cumplir con lo que la presente establece, los Reglamentos de Construccion y Normas
Complementarias vigentes de la localidad y lo que indique el Proyecto del Consejo de la Judicatura y/o su representante

CODIGO: PD0040.000, PD0040.020.

A.- Demolicién y retiro de recubrimiento en muros y/o losa de cualquier espesor. Existen trabajos de obra que
anteceden a la ejecucion de las demoliciones o desmantelamientos los cuales deberan cumplir con sus especificaciones
particulares. En caso contrario no se debera iniciar o continuar con los trabajos.

B.- REQUISITOS PREVIOS DE CALIDAD Y TOLERANCIAS.

B.1.- PREVIOS: Antes de realizar cualquier trabajo, se verificara el trazo de los elementos y zonas de corte por medio de
disco en todo el espesor del recubrimiento.

B.2.- EJECUCION.

El contratista se encargard de demoler y retirar el recubrimiento de yeso por medios manuales, por medio de maceta y
cincel u otro sistema aprobado por el representante en obra del CONSEJO.

Se realizara el trazo del area por demoler, limitAndose las zonas que no se demuelen por medio de disco de corte. En el
retiro del recubrimiento incluirdn ademas el retiro de posibles clavos, pijas, etc. anclados en el mismo, asi como el acabado
existente de todo tipo (pintura, pasta, grano lanzado, tirol, etc.), de ser necesario se incluiran posibles resanes en muros de
posibles zonas dafiadas por las sales, los cuales deberan de contemplar el retiro de estas zonas por medio de la demolicién
de las mismas areas hasta encontrar las zonas limpias y que no han sufrido dafio alguno y se resanaran con mortero
cemento arena proporcion 1 : 4, o la posible sustitucion de las mismas por completo.

En la demolicién y retiro del recubrimiento se deberd de realizar con cuidado, evitando en lo posible la extraccion de los
materiales contenidos en el muro (tabique, block, concreto, etc.), por lo cual no se permitira que dejen en esta demolicion y
retiro de recubrimientos huecos mayores de 1 cm de profundidad en el muro base, de ser asi, la contratista procedera a su
reparacion sin cargo alguna al consejo. Todo el material sera colocado en el sitio de acopio y no debera de permanecer mas
de 24 horas sin que haya sido retirado al banco de tiro.

El muro o losa deberd quedar perfectamente limpio del recubrimiento ademas se debe contemplar el retiro de salientes,
partes flojas que por el procedimiento del retiro del recubrimiento haya causado, se debera cepillar toda el area con cepillo
de alambre y al final se limpiara por medio de chorro de agua para eliminar todo el polvo en el muro y dejar la superficie lista
para recibir el nuevo acabado.
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CONCURSO No.:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION OBRA:. “INSTALACION 4 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE EN
CONSEIO DE LA JUDICATURA FEDERAL SUSTITUCION DE EQUIPOS EN EL EDIFICIO DE OCAMPO”
DOM: MELCHOR OCAMPO #170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, NUEVO LAREDO
TAMAULIPAS.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Se debera considerarse la limpieza diaria parcial y/o total del area de trabajo las veces que sea necesario, la carga manual
0 mecanica y el acarreo fuera de la obra y hasta el sitio de tiro autorizado considerando el posible pago de cota por este
servicio, la ida y vuelta del vehiculo de transporte, la cubierta de la caja para evitar derrames del material durante el
recorrido.

Se contemplara la delimitacion de las zonas de trabajo por medio de sefialamientos y obras complementarias.

Se considerard la mano de obra necesaria y suficientemente capacitada para llevar acabo todas y cada una de las
actividades implicitas para la ejecucién del concepto de obra, comprendidas desde su inicio y hasta su total terminacion,
considerando la demolicidn, retiro de acabados, desperdicios, cargas, acarreos horizontales y verticales.

La restitucion parcial o total sera con cargo al contratista del concepto de obra que no haya sido ejecutado de acuerdo a la
presente especificacién y/o lo indicado por el proyecto e instrucciones del representante en obra del CONSEJO.

C.- MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO

C.1.- Todos los materiales necesarios para la realizacion de las diferentes actividades que comprenden el proceso de
ejecucion del concepto de obra deberan cumplir con lo que la presente establece, los Reglamentos de Construccion y
Normas Complementarias vigentes de la localidad y lo que indique el Proyecto del Consejo de la Judicatura y/o su
representante de Obra.

C.2.- Las herramientas y equipo en a titulo enunciativo mas no limitativo pudiendo utilizar las basicas para la demolicion
como el marro, cincel, cufias, martillo, andamios, plataformas, hamacas, maquinaria y los equipos que se utilicen para la
realizacién de las diferentes actividades que comprenden el proceso de ejecucion de los conceptos de obra de la presente
especificacion, deberan ser adecuados a las condiciones propias de la obra y del concepto mismo, asi como cumplir con las
caracteristicas suficientes de estado para su uso.

C.3.- El equipo de proteccion del personal sera; guantes de carnaza, casco y botas protectoras, el equipo de trabajo como
los andamios, polea y lazo para izaje, en su caso el malacate con operador capacitado.

CODIGO: PD0060.000, PD0060.019.

A.- Demolicién de concreto simple o armado de acuerdo a lo encontrado en obra de cualquier espesor. Como losas,
columnas, cimentacién, zapatas y elementos de concreto simple o armado. Existen conceptos que deben estar
terminados y aprobados por el representante de obra del CONSEJO, antes de comenzar los trabajos.

B.- REQUISITOS PREVIOS, DE EJECUCION, CALIDAD Y TOLERANCIAS.
B.1.- PREVIOS: trazo de las zonas o elementos.
B.2.- EJECUCION

La contratista se encargara de la demolicién de elementos de concreto como losas, zapatas, muros, pretiles, dalas y/o
castillos, pisos, guarniciones, etc., ejecutdndolo en forma manual, con maquinaria o una combinacién de ambos, de acuerdo
con lo que expresamente le ordene el representante de obra del CONSEJO., demolicion del concreto, retiro de todo tipo de
recubrimiento existente, corte de acero de los diferentes tipos de diametros encontrados, retiro o desvio de instalaciones
existentes encontradas, etc. apuntalamiento provisional de los elementos que asi lo requieran, retiro del apuntalamiento,
acarreos horizontales como verticales a cualquier nivel, colocacion del material en el sitio de acopio indicado por el
representante de obra del CONSEJO., carga y descarga de los materiales producto de la demolicién y su desalojo fuera de
la obra a tiro libre 6 al tiro autorizado por las autoridades de la localidad y aprobado por el representante de obra del
CONSEJO. Al realizar las demoliciones se deberan proteger las areas circundantes para no dafiarlas, o de ser necesario se
procedera primero a su desmontaje antes de realizar la demolicidon del concreto, una vez liberadas las areas o protegidas se
dara la autorizacién para la demolicion de estos elementos por parte de la D.G.I.M.
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CONCURSO No.:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION OBRA:. “INSTALACION 4 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE EN
CONSEIO DE LA JUDICATURA FEDERAL SUSTITUCION DE EQUIPOS EN EL EDIFICIO DE OCAMPO”
DOM: MELCHOR OCAMPO #170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, NUEVO LAREDO
TAMAULIPAS.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

En la demolicion de pisos, losas y muretes que no se demuelen en su totalidad se debera de realizar un corte con disco para
delimitar la zona de corte, y de ser necesario se resanara y perfilara la zona por medio de mortero cemento arena 1:4, para
los elementos de concreto que no se demolieron en las zonas que no se demuelen.

En losas antes de proceder a la demolicion se colocara un apuntalamiento provisional durante el periodo de demolicién y
reforzamiento de ser necesario, posteriormente se retirara. En elementos de concreto se debera de cortar el acero existente
de forma manual y/o con equipo de corte, previa autorizacion del representante de obra del CONSEJO.

En los trabajos del concepto PD0060.16, se realizara la demolicion de la losa de concreto armado en la parte exterior del
edificio.

Para el caso del concepto PD0060.221, se demolera solamente la parte superior de la trabe, dejando descubiertas el
armado del acero, para el anclaje de la nueva losa.

En los trabajos del concepto PD00060.105, se realizara el desmontaje de los casetones de poliestireno en la demolicion de
la losa nervada, ademas del corte de acero y ademds se considerara un apuntalamiento provisional, durante la demolicién
de la losa, para realizar los trabajos de la escalera de locutorios.

Para los trabajos del concepto PD00060.312, se procedera a realizar la demolicién de los elementos de concreto de la
cimentacion que se encuentre como cadenas, zapatas, dados, etc, para anclar el refuerzo de la nueva cimentacion con la
existente.

a).- La demolicion serd por medios manuales o mecanicos si lo autoriza en obra el representante del CONSEJO., o
combinacion de ambos y donde lo indique se realizara el corte con disco para delimitar las areas.

b).- Una vez terminado se perfilara todo el perimetro con mortero cemento arena fina proporcién 1:4.

Se removera todo el escombro y material de la demolicion, dejando la superficie libre, retiro de excedentes, protecciones,
cercados, tendidos, andamiaje, sefializacidn y obras de proteccion necesarias, debera considerarse la limpieza diaria parcial
y/o total del &rea de trabajo las veces que sea necesario, la carga manual o mecéanica y el acarreo fuera de la obra a tiro
libre 6 hasta el sitio de tiro autorizado, la ida y vuelta del vehiculo de transporte, la cubierta de la caja para evitar derrames
del material durante el recorrido.

Se considerara la mano de obra necesaria y suficientemente capacitada para llevar a cabo todas y cada una de las

actividades implicitas para la ejecucion del concepto de obra, comprendidas desde su inicio y hasta su total terminacion,
considerando la demolicién, desmantelamiento, desperdicios, cargas, acarreos horizontales y verticales a cualquier nivel.

B.3.- DE CONTROL DE CALIDAD

B.3.1.- La demolicién de los elementos de concreto, asi como, los recubrimientos y aplanados se efectuara de tal forma,
gue los muros y losas colindantes y su respectivo acabado no sufran ningin desperfecto.

C.- MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO

C.1.-Todos y cada uno de los materiales necesarios para la correcta y total ejecucion de todas las actividades
correspondientes al concepto de obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas y de calidad requerida por el
proyecto en cada caso, especificaciones y normas aplicables, puestos en el sitio de su utilizacion.

C.2.- La herramienta y equipo es a titulo enunciativo mas no limitativo, ya que el contratista utilizara la mas adecuada para la

correcta ejecucion de los trabajos, pudiendo utilizar: andamios, escaleras, marro, cincel, cufias, disco, equipo de corte,
rompedoras, etc., todo en buenas condiciones para su uso.
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3.00 CIMENTACION Y ESTRUCTURA

CODIGO: CE0121.000, CE0121.044.

A.- ANCLAJE QUIMICO DE HILTI. Productos a base de quimicos, para fijar materiales base y puedan resistir mejor las
cargas de soporte de elementos estructurales.

B.- REQUISITOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TOLERANCIAS.

B.1.- PREVIOS.

Antes de proceder a colocar los materiales se debera constatar el trazo, la nivelacion de proyecto. De encontrar cualquier
discrepancia en el proyecto, inmediatamente se hara de conocimiento al representante de la D.G.I.M. para su solucion.

B.2.- EJECUCION

Una vez terminado los trabajos se procedera a barrenar del didmetro y profundidad hasta la altura indicada en proyecto u
indicada por el fabricante. Una vez realizado los barrenos se procede a limpiar perfectamente el polvo, oxido, pintura, aceite,
escamas o0 material degradado de las superficies que estén en contacto con la resina.

Método de aplicacion: El anclaje quimico se mezclar a partir de que se instala el mezclador, se cuenta con determinado
tiempo para mezclarlo y expulsarlo del paquete, segun el producto. El promedio de tiempo de endurecimiento debera ser el
adecuado segun cada producto. Después de su aplicacion, reduciéndose el tiempo de curado si la temperatura es alta y
aumentandose el tiempo de curado total si la temperatura es baja.

Una vez aplicado en cada barreno se procedera a colocar la varilla dejandola en forma vertical, considerando los posibles
elementos de fijacién secundarios para lograr la verticalidad de los elementos. Posteriormente se retiraran estos elementos
dejando las varillas colocadas en el lugar indicado por proyecto, de ser necesario se realizaran dobleces en frio para
garantizar el trazo de proyecto. Acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de desperdicios, limpieza antes de que empiece a
fraguar la resina en zonas manchadas, retiro de sobrantes y desperdicios fuera de la obra a tiro libre.

C.- MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO

C.1.- Resina epoxica, taladro, brocas, equipo de aplicacion de la resina de ser necesario, espéatula, compresor de aire, etc.
Todos en buenas condiciones para su uso, segun requerimiento del proyecto. La herramienta y equipo es a titulo enunciativo
mas no limitativo, ya que el contratista definira la méas adecuada a utilizar en cada concepto, ademas debera considerar que
siempre se tendra un equipo adicional. El suministro de los materiales necesarios para la correcta y total ejecucion de todas
las actividades correspondientes al concepto de obra, de las caracteristicas técnicas y de la calidad requerida por el
proyecto, especificaciones y normas aplicables, puestos en el sitio de su utilizacion, el almacenaje y en general el cuidado
de que para el momento de su utilizacién tenga una calidad aceptable, por lo que deberdn ser de reciente adquisicién.
Andamios, pasarelas, andadores, sefialamientos. El equipo de proteccion y seguridad para el personal y el de sefializacion y
seguridad para la proteccion a terceros durante el proceso de ejecucién de los trabajos, la limpieza gruesa diaria parcial y/o
total del &rea de trabajo, de los accesorios, equipos y demas elementos de trabajo las veces que sea necesario, las cargas y
acarreos manual o mecanica, las mermas y los desperdicios, el acarreo fuera de la obra hasta el tiro autorizado de los
materiales producto de la limpieza, desperdicios y sobrantes, la ida y vuelta del vehiculo de transporte, la cubierta de la caja
para evitar derrames del material durante el recorrido.

Todos los materiales necesarios para la realizacion de las diferentes actividades que comprenden el proceso de ejecucion
de los conceptos de obra de la presente especificacion, deberan cumplir con lo que la presente establece y lo que indique el
proyecto. Todas las herramientas y los equipos que se utilicen para la realizacion de las diferentes actividades que
comprenden el proceso de ejecucion de los conceptos de obra, deberan ser adecuados a las condiciones propias de la obra
y del concepto mismo, asi como cumplir con las caracteristicas suficientes de estado para su uso, los Reglamentos de
Construccion y Normas complementarias vigentes de la Localidad y lo que indique el proyecto la JUDICATURA y/o su
Representante de Obra.

C.2.- El equipo de proteccién del personal sera; guantes, casco y botas protectoras.

4.00 ALBANILERIA
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION OBRA:. “INSTALACION 4 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE EN
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CODIGO AL0026.000, AL0026.081.

A.- SARDINEL DE CONCRETO, cimbra comun y descimbra, aristas superiores con chaflan de 3/4", rebabeo, armado con 2
varillas longitudinales # 3 y ganchos del # 2 a cada 20 cm, acabado comun, de dimensiones de acuerdo a proyecto. Existen
conceptos de obra que anteceden a la ejecucion de estas bases los cuales deberan cumplir con sus especificaciones
particulares. En caso contrario no se debera iniciar o continuar con los trabajos.

B.- REQUISITOS PREVIOS, DE EJECUCION.
B.1.- PREVIOS: Antes de realizar cualquier trabajo, se verificara que se haya terminado de realizar los huecos en losa para
el paso de aire acondicionado.

B.2.- EJECUCION

El suministro de todos y cada uno de los materiales necesarios para la correcta y total ejecucién de todas las actividades
correspondientes al concepto de obra, de las caracteristicas técnicas y de la calidad requerida por el proyecto. Trazo y
localizacion de las bases sera de acuerdo a lo indicado por el proyecto y de haber alguna modificacién o cambio sera la
Direccion de Proyecto. y/o su Representante de Obra quien lo autorice. Para su construccion se considerara lo siguiente:

Armado y habilitado del acero, tanto del existente que se dejo en la apertura de los huecos como del nuevo.
Previamente al colado, deberan humedecerse la zona por medio agua y aditivo festerbond marca fester o similar a
razon de 1:2, los elementos contiguos a la base por colar.

* Colocacion de la cimbra aparente con su respectivo desmoldante que no manche el concreto. La elaboracion de la
cimbra deberd ser tal que no permita el escurrimiento del concreto, por ningin motivo se permitira el calafateo con
papel o carton mojado. El desimbrado.

* Colocacion del armado que sera de las dimensiones indicadas en el proyecto, debiendo colocar bien alineada y el
calzado por medio de silletas de acero para que al efectuar el vaciado del concreto se cumpla el recubrimiento.

* El contratista debera cuidar la calidad de los agregados y cementos que sean homogéneos en granulometria y
calidad debiendo mantenerla uniforme.

* No se aceptaran elementos mal colados, que por falla de la cimbra se desalinee, por lo que no se aceptara que
rebajen con cincel la zona.

Los colados deberan hacerse en tramos completos.
El acabado en la parte superior sera pulido, ademas se considerara el rebabeo por medio de arena fina y cemento,
proporcion 2:1.

* El curado por medio de aditivos marca fester, marca curacreto, marca pasa o si asi lo autoriza el representante de
laD.G.I.M.

Una vez habilitado la cimbra y a plomear, se coloca el acero. El concreto se elaborara de acuerdo a lo especificado por el
fabricante de cementos para dar la resistencia requerida por proyecto y la mezcla se realizara con revolvedora o con artesas
autorizado por el representante de la D.G.I.M. con arena y grava inertes traidas de banco de materiales, con un revenimiento
de 12 cm. Se procedera a vaciar el concreto en el molde dando golpes a la cimbra y picando 6 vibrando, este procedimiento
se repite hasta obtener la altura deseada o termino de colado del elemento enrasando la superficie, posteriormente se
procedera a dar el acabado de pulido en la parte superior por medio de llana metdlica y cemento; se polvorea la superficie
del concreto a razon de 2 kg/m2 de cemento y se da el acabado hasta obtener la superficie lisa, al final se retira la cimbra y
se aplica el rebabeo y se cura el concreto.

La mano de obra necesaria y suficientemente capacitada para llevar a cabo todas y cada una de las actividades implicitas
para la ejecucion del concepto de obra, comprendidas desde su inicio y hasta su total terminacion, considerando la
preparacion de la superficie, separadores de acero 6 de concreto, no se autorizaran separadores de madera, colocacion del
material, vibrado, las mermas y desperdicios, las cargas y acarreos horizontales, elevaciones a cualquier nivel y altura del
material, equipo y herramienta a utilizar durante la ejecucion.

C.- MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO

El cemento Pértland, agua limpia y pura, agregados pétreos limpios para la elaboracion del concreto, acero, etc., que
deberan cumplir con los reglamentos vigentes de la localidad 6 en su caso con las Normas de C. F. E. y/o reglamento del
D.F. vigentes.

8 de 42




\JN\DOS,,@ OFICIALIA MAYOR

Q CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
e ‘ﬁé Y SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
g W w DIRECCION GENERAL QE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
% S f"‘ DIRECCION DE PROYECTOS

%}3 [_\\\ n@

SZR
CONCURSO No.:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION OBRA:. “INSTALACION 4 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE EN
CONSEIO DE LA JUDICATURA FEDERAL SUSTITUCION DE EQUIPOS EN EL EDIFICIO DE OCAMPO”
DOM: MELCHOR OCAMPO #170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, NUEVO LAREDO
TAMAULIPAS.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Los materiales que se utilizaran en el suministro y habilitado de cimbra, sera la madera de pino de primera clase, el tamafio
del agregado pétreo grueso no debera exceder a uno punto nueve (1.9) centimetros (%").

La herramienta sera la béasica de albafiileria como el amarrador, la cuchara de albafiil, el martillo, cerrote, hilo, plomada,
niveleta, nivel de manguera, cinta, segueta con arco y la que se requiera para la buena ejecucion del trabajo, el equipo sera
el requerido para llevar a cabo el concepto de obra segun las necesidades propias del trabajo, como el vibrador y el de
proteccion del personal como el casco y botas protectoras, debiendo estar en las buenas condiciones de uso, sera la
JUDICATURA y/o su Representante de Obra quién avale si es el mas indicado para llevar a cabo dicho trabajo. La
herramienta, el equipo y la maquinaria suficiente, adecuada y necesaria para la ejecucion del concepto de obra, ademas
debera considerar que siempre se tendra un equipo adicional de reserva y de sistemas de operacion alternativos (en su caso
eléctrico y gasolina), debiendo estar en buenas condiciones para su uso, en su caso en buenas condiciones de
funcionamiento. El equipo de proteccién y seguridad para el personal y el de sefializacion y seguridad para la proteccién a
terceros durante el proceso de ejecucion de los trabajos, la limpieza diaria parcial y/o total del area de trabajo, de los
accesorios, equipos y demas elementos de trabajo las veces que sea necesario, la carga manual o mecénica y el acarreo
fuera de la obra y hasta el tiro autorizado de los materiales producto de la limpieza, desperdicios y sobrantes, la ida y vuelta
del vehiculo de transporte, la cubierta de la caja para evitar derrames del material durante el recorrido.

CODIGO: AL0050.000, AL0050.013. AL0060.000, AL0060.060, AL0060.095, AL0060.122.

A.- CONCEPTO: DALAS, CASTILLOS Y/O ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO. Existen conceptos de obra que
anteceden a la ejecucion de las dalas y castillos los cuales deberan cumplir con sus especificaciones particulares. En caso
contrario no se debera iniciar o continuar con los trabajos.

B.- REQUISITOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TOLERANCIAS.

Antes de realizar cualquier trabajo, se verificara la limpieza de la superficie. Las dimensiones correspondientes a castillos y
dalas seran indicadas en planos por el proyecto estructural y arquitectonico. La localizacion de las dalas, castillos, etc. sera
de acuerdo a lo indicado por el proyecto estructural y de haber alguna modificacion o cambio ser& la Direccién de Proyecto.
y/o su Representante de Obra quien lo autorice, se verificaran todas las instalaciones que estén proyectadas ahogadas en
castillos y dalas, para prevenir y programar su colocacién con el personal correspondiente.

Las dimensiones minimas de cadenas y castillos sera el espesor del muro.

Deberan construirse dalas y/o cadenas de concreto en los siguientes casos:

Sobre el coronamiento de cimientos de mamposteria, para desplante de muros.

Para remates horizontales o inclinados de bardas, pretiles 0 muros que no vayan a estar ligados en su parte superior con
elementos de la estructura.

En cerramientos de puertas y ventanas tendra una longitud mayor al vano de treinta centimetros (30 cm) a cada lado, en
caso de no coincidir con una dala de cerramiento continua.

Deberan construirse castillos de concreto en los siguientes casos:

En los extremos de un muro y en el vértice donde concurren dos muros.

El espaciamiento maximo entre castillos, debera ser menor o igual a veinte (20) veces el espesor del muro.

En ambos lados de los vanos de puertas y ventanas, cuyas dimensiones lo ameriten, siendo estos mayores a una altura de
uno punto cinco metros (1.5 m), siempre y cuando no existan elementos estructurales colindantes o inmediatos, que los
sustituyan en su funcion.

Para las dalas y castillos se tomaran en cuenta las siguientes consideraciones:

El acero principal de refuerzo debera de anclarse a columnas y losas de acuerdo a proyecto estructural.
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El armado debera traslaparse con los anclajes previstos en la estructura por el proyecto, para dicho traslape y lo relacionado
con el armado, ver la especificacion correspondiente a acero de refuerzo.

Los castillos se levantaran desde la cimentacién, en la que se dejaran las preparaciones correspondientes.

Para los castillos que se desplanten desde niveles superiores se prevera el anclaje respectivo a las estructuras existentes,
en muros, pisos, losas, columnas, trabes, etc. por medio de barrenos y se anclaran varillas del # 3 con mortero adhesivo
HIT-RE 500 Mca. Hilti, o por medio de taquetes, resina epoxica, barrenos y varillas a presion, etc, de acuerdo a lo indicado
en proyecto.

PUNTOS GENERALES PARA SU CONSTRUCCION:
Previamente al colado, deberan humedecerse los elementos contiguos a la cadena y/o el castillo por colar.
El acabado del castillo y/o la cadena sera indicado en el proyecto.

El contratista deber& cuidar la calidad de los agregados y cementos, que sean homogéneos en granulometria y calidad
debiendo mantenerla uniforme.

Cuando sobre los pafios o pafio del muro reforzado por cadenas y castillos se vaya o vayan a colocar recubrimientos pétreos
o de otro tipo, deberan preverse los anclajes necesarios que se sefiale para cada caso en el proyecto.

El armado de las dalas y/o castillos serd de las dimensiones indicadas en el proyecto, debiendo colocar bien alineada la
varilla longitudinal y que los estribos tengan el tamafio adecuado para que al efectuar el vaciado del concreto se cumpla el
recubrimiento de dos (2) centimetros.

La elaboracion de la cimbra debera ser tal que no permita el escurrimiento del concreto, por ningin motivo se permitira el
calafateo con papel o carton mojado.

La cimbra para dalas y cerramientos debera estar bien alineada, con el ancho de seccién de proyecto, para los castillos
debera estar bien plomeada y alineada, en ambos casos con el troquel correcto y suficiente para evitar se desalinee por la
presion del concreto al ser vaciado y vibrado.

No se aceptaran elementos mal colados, que por falla de la cimbra se desalineen, por lo que no se aceptara que rebajen con
cincel la zona, debiendo demoler el tramo entre ejes principales de dala o castillo mal colado.

El recubrimiento sera de dos (2) centimetros.

Los colados deberdn hacerse en tramos completos, procurando con esto hacer el menor nimero posible de juntas, por lo
que el contratista debera tener la cantidad suficiente de cimbra para efectuar los colados como se indica. Se consideran
tramos completos los que comprenden entre dos ejes principales, y entre los niveles de piso a losa.

Una vez habilitado el acero, se procedera a colocar la cimbra y aplomear esta y el muro, posteriormente se fabricara el
concreto de acuerdo a la dosificacion del fabricante para dar la resistencia requerida por proyecto, con un revenimiento de
12 cm. Se procedera a vaciar el concreto en el molde dando golpes a la cimbra y picando 6 vibrando, este procedimiento se
repite hasta obtener la altura deseada o termino de colado del elemento, posteriormente se procedera a retirar la cimbray a
dar el curado manteniendo humedo el elemento por lo menos durante 7 dias por medio de agua 6 con aditivos si lo autoriza
el concepto.

La mano de obra necesaria y suficientemente capacitada para llevar a cabo todas y cada una de las actividades implicitas
para la ejecucion del concepto de obra, comprendidas desde su inicio y hasta su total terminacién, considerando la
preparacion de la superficie, separadores de acero 6 de concreto, no se autorizaran separadores de madera, colocacion del
material, vibrado, picado, las mermas y desperdicios, las cargas y acarreos horizontales, elevaciones a cualquier nivel y
altura del material, equipo y herramienta a utilizar durante la ejecucién.
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TOLERANCIAS

Para la construccion de CASTILLOS Y DALAS invariablemente se respetaran los niveles que se indiquen en el proyecto y
deberan ajustarse dentro de las tolerancias siguientes, salvo que durante la ejecucion de la obra se requieran modificar
previa autorizacion de proyectos y/o su Representante de Obra:

Depresiones en la superficie de dalas no mayor a cinco (5) milimetros no acumulables en una distancia de 3.00 m, si es
mayor tendrd que demolerse.

Desplome en castillos no mayor a cinco (5) milimetros, no acumulables, medidos del punto inicial al punto final, si es mayor
tendra que demolerse.

C.- MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO

C.1.- Materiales: El cemento Pértland, agua limpia y pura, agregados pétreos limpios para la elaboracién del concreto, la
cimbra, serd la madera de pino en tablas del ancho requerido para la seccién de castillo a cimbrar, con un espesor minimo
de diecinueve (19) milimetros (34”) y con una longitud minima de dos punto treinta (2.30) metros, barrote y polin, clavo de 1
1/2” y 2 1/2”, alambre recocido del N° 18, pero observando que el acero que se utilizara tendra un limite de fluencia fy = 4200
kg/cm? y los anillos seran de alambron de diametro minimo de cero punto sesenta y cuatro (0.64) centimetros (4”), el
tamafio del agregado pétreo grueso no debera exceder a uno punto nueve (1.9) centimetros (34”) y la resistencia del
concreto no sera menor de f ‘c= 150 kg/cm?, deben de estar limpios, ademéas deberan cumplir con los reglamentos vigentes
de la localidad y con las especificaciones de calidad de los materiales. Todos los materiales deberan de almacenarse en
lugares secos, protegidos y en general con el cuidado necesario para que el momento de su utilizaciébn no presenten
caracteristicas de humedad, intemperismo o cualquier otro agente que desmerite su calidad, por lo que deberan ser de
reciente adquisicion.

La herramienta serd la basica de albafiileria como, el amarrador, la cuchara de albafiil, el martillo, cerrote, hilo, plomada,
niveleta, nivel de manguera, cinta, segueta con arco y la que se requiera para la buena ejecucion del trabajo, el equipo sera
el requerido para llevar a cabo el concepto de obra segun las necesidades propias del trabajo, como el vibrador, los
andamios y el de proteccién del personal como el casco y botas protectoras, debiendo estar en las buenas condiciones de
uso, sera la JUDICATURA y/o su Representante de Obra quién avale si es el més indicado para llevar a cabo dicho trabajo,
etc. todos en buenas condiciones para su uso, etc., todas en buenas condiciones para su uso. Segln requerimiento del
proyecto. La herramienta y equipo es a titulo enunciativo mas no limitativo, ya que el contratista definird la mas adecuada a
utilizar en cada concepto.

La herramienta, el equipo y la maquinaria seran suficientes, adecuados y necesarios para la ejecucion del concepto de obra,
ademas debera considerar que siempre se tendra un equipo adicional de reserva y de sistemas de operacion alternativos
(en su caso eléctrico y gasolina), debiendo estar en buenas condiciones para su uso, en su caso en buenas condiciones de
funcionamiento.

El equipo de proteccion y seguridad para el personal y el de sefializacién y seguridad para la proteccion a terceros,
proteccion de las zonas aledafias susceptibles a ser dafiadas por medio de plastico grueso, cartdn, bajo alfombra, etc. y/o
indicaciones del representante de la D.G.I.M., durante el proceso de ejecucion de los trabajos.

Todas las herramientas, equipos y materiales deberan cumplir con las caracteristicas suficientes de estado para su uso, los
Reglamentos de Construccion y Normas complementarias vigentes de la Localidad y lo que indique el proyecto la
JUDICATURA y/o su Representante de Obra.

C.2.- El equipo de proteccién del personal sera; guantes de carnaza, casco y botas protectoras.
CODIGO: AL0080.000, AL0080.090.

A.- CONCEPTO: REPISON DE CONCRETO DE FORMA TRAPEZOIDAL DE F'C=150 KG/CmZ2. Existen conceptos de obra
gue anteceden a la ejecucion de los repisones los cuales deberan cumplir con sus especificaciones particulares. En caso
contrario no se deberd iniciar o continuar con los trabajos.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

B.- REQUISITOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TOLERANCIAS,

Antes de realizar cualquier trabajo, se verificara la limpieza de la superficie. Las dimensiones correspondientes al repison
seran indicadas en planos por el proyecto estructural y arquitecténico. La localizacion de los repisones, sera de acuerdo a lo
indicado por el proyecto estructural y de haber alguna modificacion o cambio sera la Direccion de Proyecto. y/o su
Representante de Obra quien lo autorice.

Donde lo indigue el proyecto se anclaran los refuerzos en el muro existente incluyendo las ranuras del muro.

El armado deberd traslaparse con los anclajes previstos en la estructura por el proyecto, para dicho traslape y lo relacionado
con el armado, ver la especificacion correspondiente al acero de refuerzo.

PUNTOS GENERALES PARA SU CONSTRUCCION:
Previamente al colado, deberan humedecerse los elementos contiguos al repison por colar.
El acabado del repison seré aparente de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

El contratista deber& cuidar la calidad de los agregados y cementos, que sean homogéneos en granulometria y calidad
debiendo mantenerla uniforme.

El armado del repizon ser4 de las dimensiones indicadas en el proyecto, debiendo colocar bien alineada la varilla
longitudinal y que los estribos tipo grapa tengan el tamafio adecuado para que al efectuar el vaciado del concreto se cumpla
el recubrimiento de dos (2) centimetros.

La elaboracion de la cimbra debera ser tal que no permita el escurrimiento del concreto, por ninglin motivo se permitira el
calafateo con papel o carton mojado. Ademas de que sera con acabado aparente.

No se aceptaran elementos mal colados, que por falla de la cimbra se desalineen, por lo que no se aceptara que rebajen con
cincel la zona, debiendo demoler el tramo entre ejes principales del repizon mal colado.

El recubrimiento sera de dos (2) centimetros.

Los colados deberan hacerse en tramos completos, procurando con esto hacer el menor nimero posible de juntas, por lo
que el contratista deberéa tener la cantidad suficiente de cimbra para efectuar los colados como se indica. Se consideran
tramos completos los que comprenden entre dos ejes principales.

Una vez habilitado el acero, se procedera a colocar la cimbra y a plomear esta y el muro, posteriormente se fabricara el
concreto de acuerdo a la dosificacion del fabricante para dar la resistencia requerida por proyecto, con un revenimiento de
12 cm. Se procederd a vaciar el concreto en el molde dando golpes a la cimbra y picando 6 vibrando, este procedimiento se
repite hasta obtener la altura deseada o termino de colado del elemento, posteriormente se procedera a retirar la cimbra 'y a
dar el curado manteniendo humedo el elemento por lo menos durante 7 dias por medio de agua 6 con aditivos si lo autoriza
el concepto.

La mano de obra necesaria y suficientemente capacitada para llevar a cabo todas y cada una de las actividades implicitas
para la ejecucion del concepto de obra, comprendidas desde su inicio y hasta su total terminacion, considerando la
preparacion de la superficie, separadores de acero 6 de concreto, no se autorizardn separadores de madera, colocacién del
material, vibrado, picado, las mermas y desperdicios, las cargas y acarreos horizontales, elevaciones a cualquier nivel y
altura del material, equipo y herramienta a utilizar durante la ejecucién.

TOLERANCIAS
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Para la construccion de los REPIZONES invariablemente se respetaran los niveles que se indiquen en el proyecto y deberan
ajustarse dentro de las tolerancias siguientes, salvo que durante la ejecucion de la obra se requieran modificar previa
autorizacion de proyectos y/o su Representante de Obra:

Depresiones en la superficie de repisones no mayor a cinco (5) milimetros no acumulables en una distancia de 3.00 m, si es
mayor tendra que demolerse.

C.- MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO

C.1.- Materiales: El cemento Pértland, agua limpia y pura, agregados pétreos limpios para la elaboracion del concreto, la
cimbra, serd la madera de pino en tablas del ancho requerido para la seccidn de castillo a cimbrar, con un espesor minimo
de diecinueve (19) milimetros (34”) y con una longitud minima de dos punto treinta (2.30) metros, barrote y polin, clavo de 1
1/2” y 2 1/2”, alambre recocido del N° 18, acero, el concreto no sera menor de f ‘c= 150 kg/cm?, deben de estar limpios,
ademas deberan cumplir con los reglamentos vigentes de la localidad y con las especificaciones de calidad de los
materiales. Todos los materiales deberdn de almacenarse en lugares secos, protegidos y en general con el cuidado
necesario para que el momento de su utilizacion no presenten caracteristicas de humedad, intemperismo o cualquier otro
agente que desmerite su calidad, por lo que deberan ser de reciente adquisicion.

La herramienta serd la basica de albafileria como, el amarrador, la cuchara de albaiiil, el martillo, cerrote, hilo, plomada,
niveleta, nivel de manguera, cinta, segueta con arco y la que se requiera para la buena ejecucion del trabajo, el equipo sera
el requerido para llevar a cabo el concepto de obra segun las necesidades propias del trabajo, como el vibrador, los
andamios y el de proteccién del personal como el casco y botas protectoras, debiendo estar en las buenas condiciones de
uso, sera la JUDICATURA y/o su Representante de Obra quién avale si es el més indicado para llevar a cabo dicho trabajo,
etc. todos en buenas condiciones para su uso, etc., todas en buenas condiciones para su uso. Segun requerimiento del
proyecto. La herramienta y equipo es a titulo enunciativo mas no limitativo, ya que el contratista definird la mas adecuada a
utilizar en cada concepto.

La herramienta, el equipo y la maquinaria seran suficientes, adecuados y necesarios para la ejecucion del concepto de obra,
ademas debera considerar que siempre se tendra un equipo adicional de reserva y de sistemas de operacion alternativos
(en su caso eléctrico y gasolina), debiendo estar en buenas condiciones para su uso, en su caso en buenas condiciones de
funcionamiento.

El equipo de proteccion y seguridad para el personal y el de sefializacion y seguridad para la proteccion a terceros,
proteccion de las zonas aledafias susceptibles a ser dafladas por medio de plastico grueso, carton, bajo alfombra, etc. y/o
indicaciones del representante de la D.G.I.M., durante el proceso de ejecucion de los trabajos.

Todas las herramientas, equipos y materiales deberan cumplir con las caracteristicas suficientes de estado para su uso, los
Reglamentos de Construccién y Normas complementarias vigentes de la Localidad y lo que indique el proyecto la
JUDICATURA y/o su Representante de Obra.

C.2.- El equipo de proteccién del personal sera; guantes de carnaza, casco y botas protectoras.
CODIGO: AL0090.000, AL0090.010.

A.- MUROS. Estructuras verticales construidas con elementos regulares de mamposteria, cuya finalidad es de carga, que
son para recibir y transmitir cargas verticales y horizontales, muros divisorios que sirven para separar espacios horizontales,
para efectos de construccion se tienen diversos espesores y tipos de muros de tabique rojo recocido, block ligero intermedio
pesado y hueco, tabicon pesado, ligero; segun su uso y acabado. Existen trabajos de obra que anteceden a la ejecucion del
muro, los cuales deberan cumplir con sus especificaciones particulares, en caso contrario no se debera iniciar o continuar
con los trabajos.

B.- REQUISITOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TOLERANCIAS.
Antes de realizar cualquier trabajo, se verificara la limpieza y preparacion de la superficie.

En la ejecucién de los muros de tabique de arcilla recocida se construiran de acuerdo con los siguientes requisitos:
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Previamente a su colocacion, los tabiques deberan saturarse con agua a fin de evitar pérdidas del agua para el fraguado del
mortero.

Para muros construidos con tabique de arcilla recocida hecho a mano, se deberan usar mortero de cemento-arena, en
proporcién volumétrica 1:4 como minimo, salvo indicacion diferente.

Para el caso de muros construidos con tabiques hechos a maquina, la proporcion del mortero sera 1:4, salvo indicacion
diferente.

En el desplante de los muros, deberd humedecerse previamente la superficie del asiento. Es el mismo caso de muros que
se encuentran en proceso de construccidn en las zonas que se vayan a quedar en contacto con el mortero fresco.

El mortero o la mezcla que se vaya requiriendo para la construccion del muro debera ser elaborada en tal volumen y forma
gue sea utilizada de inmediato, dentro de los sesenta (60) minutos posteriores a su elaboracion, desechando el material no
utilizado después de este lapso. El mortero debera repartirse de tal manera que al asentar el tabique, la junta resulte
homogénea y de espesor uniforme.

Una vez terminado el muro, las juntas que sean aparentes, se marcaran con objeto de que queden bien delineadas y al
mismo tiempo libres de revoltura.

Se colocaran niveles, periédicamente a manera de guias en la construccion del muro.
En caso de que el proyecto no indique otra disposicién, las hiladas de tabique deberan construirse horizontalmente.

Los tabiques de hiladas contiguas, deberan cuatrapearse, las juntas verticales construirse a plomo y las horizontales a nivel,
salvo indicacion diferente del proyecto. Este cuatrope6 se debe hacer en cada hilada con respecto a la contigua.

En la interseccién de los muros, donde no se construyen castillos, las hiladas deberan cruzarse alternadamente para
proporcionar el amarre necesario, ademas en la colocacion de canes, debera realizarse simultineamente a la construccion
del muro.

En los muros de fachadas que vayan a recibir recubrimientos sujetos a ellos, deberan preverse los anclajes que sean
necesarios.

Con objeto de evitar desplomes y derrumbes, no deberan levantarse muros a una altura mayor de 2.50 m. sin que se hayan
construido los amarres verticales adyacentes, que fije el proyecto, debiéndose atender, ademas, a lo que se indica relativo a
la construccién de cadenas y castillos en sus respectivas especificaciones.

Cuando el proyecto estructural asi lo indique, los refuerzos de concreto armado de los muros deberdn anclarse a la
estructura, segun las indicaciones del mismo.

Los cortes de los tabiques deberan hacerse con maquina.

Cuando por desatender las indicaciones consignadas en los parrafos anteriores, el muro de que se trate resulte dafiado, a
juicio de la Judicatura y/o su representante de obra, el contratista debera restituirlo por su cuenta.

Se ranuraran los muros para ocultar las tuberias de las diferentes tipos de instalaciones (eléctricas, voz y datos, aire
acondicionado e hidrosanitarias) y una vez construidas y aprobadas las instalaciones que vayan alojadas en los muros, se
procederd a tapar las ranuras con cemento-arena en proporcion volumétrica 1:4. Deberan quedar ocultas todas las tuberias
en los muros nuevos deberan de contemplar el ranurado, pasos y el resanado en el muro a realizar, de acuerdo a proyecto.
se realizara el trazo correspondiente, se humedecera la capa base y el tabique, se elabora el mortero de a cuerdo a la
proporcion de proyecto, la mezcla debe ser homogénea, una vez realizado el trazo y colocacion de hilos de niveles se
procede a colocar el mortero y el tabique rellenando todas las oquedades con mortero, limpiando el excedente, este
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procedimiento se repite hasta alcanzar la altura requerida o hasta que el reglamento de construcciones lo permita, se debe
verificar los sitios para la colocacion de los elementos estructurales para su rigidizar el muro.

La mano de obra necesaria y suficientemente capacitada para llevar a cabo todas y cada una de las actividades implicitas
para la ejecucion de la obra, comprendidas desde su inicio y hasta su total terminacién, considerando la preparacion de la
superficie, colocacién de niveles, colocacién y tendido del mortero, colocacion del tabique, las mermas y desperdicios,
andamios, caballetes de madera, las cargas y acarreos horizontales, elevaciones a cualquier nivel y altura del material,
material preparado, equipo y herramienta a utilizar durante la ejecucion.

TOLERANCIAS

En muros de tabique de arcilla recocida, con acabado comun el alineamiento horizontal en el desplante, no debera diferir
del alineamiento del proyecto en més de 1 cm.

No se aceptaran desplomes mayores a 1/300 de la altura del muro. Para muros con alturas mayores de seis metros (6.00
m.) se permitira un maximo de dos centimetros (2 cm.)

No se aceptaran desplazamientos relativos entre tabiques en el pafio del muro mayores de tres milimetros (3 mm.)

El desnivel en las hiladas, no ser4 mayor de dos milimetros (2 mm.) por metro lineal dandose como maximo dos centimetros
(2 cm.) para longitudes mayores de 10.00 m.

Para alineamientos horizontales en desplante, desplome de los pafios, desniveles de las hiladas del tabique hecho a mano
de arcilla recocida con acabado aparente:

No se aceptaran desplazamientos relativos entre tabique en el pafio del muro mayores a un (1) milimetro.

El espesor de las juntas, sera el indicado por el proyecto pero no debera tener variaciones superiores a dos (2) milimetro.
En los muros con el material aparente, se procedera a limpiar el mortero sobrante que se deposite sobre la superficie a la
vista cuando todavia esté fresco, posteriormente se limpiard con una solucién de acido muriatico al 10%.

No se aceptaran tabiques que esten rotos ni despostillados, rajados o con cualquier otra clase de irregularidad que pudiera
afectar la resistencia y/o apariencia del muro.

Para tal efecto, el contratista debera proporcionar a JUDICATURA y/o su representante de obra muestras representativas del
tabique, etc., por emplear con 8 dias de anticipacion a su uso.

C.- MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO

Los materiales deberan cumplir con los reglamentos vigentes de la localidad 6 en su caso con las Normas de C. F. E. y/o
reglamento del D.F. vigentes, Los materiales seran de primera, Segun requerimiento del proyecto.

Los materiales que intervienen en la construccion de los muros de tabique recocido de arcilla son los siguientes: tabique,
cemento, arena y agua.

Las dimensiones de tabiques, su textura, grado de coccion, resistencia, color y forma, estardn dados en el proyecto,
JUDICATURA y/o su Representante de Obra.

Los tabiques de arcilla recocida deberan tener una textura uniforme, sus dimensiones seran siete, catorce, veintiocho
centimetros (7 X 14 X 28cm) o las encontradas en el lugar de construccién, con una resistencia de 15 kg/cm2,
caracteristicas que podran ser sometidas a comprobacion por indicaciones de la JUDICATURA y/o su representante de
obra, las pruebas seran de absorcion, salinidad, dimensiones y compresion, para la cual se someteran a prueba tres (3)
muestras de diez (10) piezas cada una, de lotes diferentes indicados por la JUDICATURA. y/o su representante de obra.

JUDICATURA y/o su representante de obra fijara las caracteristicas del material que deba utilizarse y si a su juicio se
requiere comprobar su calidad, deberan llevarse a cabo las pruebas siguientes: absorcién, de la intemperie acelerado,
salinidad y compresién, con cargo al contratista.

Los materiales de acuerdo a lo indicado en proyecto de acuerdo a las secciones indicadas en planos, segun requerimiento
del proyecto, deben de estar limpios, ademas deberan cumplir con los reglamentos vigentes de la localidad y con las
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especificaciones de calidad de los materiales. Todos los materiales deberan de almacenarse en lugares secos, protegidos y
en general con el cuidado necesario para que el momento de su utilizacion no presenten caracteristicas de humedad,
intemperismo o cualquier otro agente que desmerite su calidad, por lo que deberan ser de reciente adquisicion.

La herramienta sera basica martillo, sierra, taladro, escuadra, hilo, manguera de nivel, cuchara, artesas, flexémetro, reventon
o hilos y lapices, nivel de gota, lija, todas en buenas condiciones para su uso. Segun requerimiento del proyecto. La
herramienta y equipo es a titulo enunciativo mas no limitativo, ya que el contratista definird la mas adecuada a utilizar.

La herramienta, el equipo y la maquinaria seran suficientes, adecuados y necesarios para la ejecucién de los trabajos de
obra, ademas deberd considerar que siempre se tendrd un equipo adicional de reserva y de sistemas de operacion
alternativos (en su caso eléctrico y gasolina), debiendo estar en buenas condiciones para su uso, en su caso en buenas
condiciones de funcionamiento.

El equipo de proteccion y seguridad para el personal y el de sefializacion y seguridad para la proteccion a terceros,
proteccion de las zonas aledafias susceptibles a ser dafiadas por medio de plastico grueso, cartén, bajo alfombra, etc. y/o
indicaciones del representante de la D.G.I.M., durante el proceso de ejecucion de los trabajos.

Todas las herramientas, equipos y materiales deberan cumplir con las caracteristicas suficientes de estado para su uso, los
Reglamentos de Construccién y Normas complementarias vigentes de la Localidad y lo que indique el proyecto la
JUDICATURA y/o su Representante de Obra.

El equipo de proteccion del personal serd; guantes de carnaza, casco y botas protectoras

CODIGO: AL0096.000, AL0096.801.

A.- Trabajos de albafiileria, retiro de impermeabilizante para realizar trabajos de desplante de muros sobre losa de
azotea. Existen conceptos de obra que anteceden a la ejecucién de la losa, los cuales deberan cumplir con sus
especificaciones particulares, en caso contrario no se debera iniciar o continuar con los trabajos.

Trabajos de albafiileria, consisten en el retiro de impermeabilizante, enladrillado y entortado sin recuperacion, retiro
de relleno de todo tipo hasta descubrir la losa existente para hacer trabajos de desplante de muros, una vez
terminados estos trabajos se reimpermeabilizara el area afectada considerando relleno con material ligero, libre de
materia organica para dar pendiente, entortado con mortero, enladrillado e impermeabilizante similar al ex existente.
paralainstalacion de laimpermerpeabilizacion se deberan seguir las recomendaciones del fabricante.

B.- REQUISITOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TOLERANCIAS.

Antes de realizar cualquier trabajo, se verificara la limpieza y preparacion de la superficie. En la ejecucion de los trabajos del
colado de las esquinas de la losa se debe verificar los trazos, pendientes y plomeos donde se colocara la losa.

Antes de iniciar a colocar la cimbra se picara el perimetro de la superficie de la nervadura existente que entre en contacto
con la losa nueva.

Antes de iniciar el armado del acero se realizara el trazo, fabricacion y colocacion de la cimbra aparente, a base de triplay de
19 mm, polin, barrotes, pies derechos, goteros, clavos, alambre, etc.

Una vez terminada la cimbra con sus fronteras se procede habilitar el acero de acuerdo a lo indicado en proyecto dando la
separacion indicada, se calzara este por medio de pollos de acero o piedra, para dar el recubrimiento de 2 cm, se respetaran
los anclajes indicados en los manuales o0 normas para el anclaje del acero como son las longitudes de desarrollo, escuadras,
ganchos, etc.

Se debe asegurar el correcto anclaje entre la losa nueva y la existente, por lo que se anclaran a la nervadura existentes 3

varillas del # 3 en lecho superior y 3 varillas del # 3 en el lecho inferior, por medio de barrenos de 2" de diametro con

mortero adhesivo HIT-RE 500 mca. Hilti. Se aplicara aditivo festerbond para unir el concreto nuevo con el existente, se
16 de 42




\JN\DOS,,@ OFICIALIA MAYOR

Q CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
e ‘ﬁé Y SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
g W w DIRECCION GENERAL QE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
% S f"‘ DIRECCION DE PROYECTOS

%}3 [_\\\ n@

SZR
CONCURSO No.:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION OBRA:. “INSTALACION 4 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE EN
CONSEIO DE LA JUDICATURA FEDERAL SUSTITUCION DE EQUIPOS EN EL EDIFICIO DE OCAMPO”
DOM: MELCHOR OCAMPO #170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, NUEVO LAREDO
TAMAULIPAS.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

realizara el concreto de acuerdo a la dosificacion establecida por el fabricante y dar la resistencia de proyecto, se colocara la
cimbra necesaria en los costados aplicada con diesel como desmoldante integrando los chaflanes en todo el perimetro, se
humedecera y se colocara el concreto picandolo, se nivelard con una regla de madera, una vez terminado de colocar el
concreto y cuando este se encuentre en proceso de fraguado se curard, CON PROTECTO CUREX A RAZON DE 4 M2 POR
LITRO.

Una vez terminado de fabricar la superficie se descimbrara y rebabeara toda la superficie y se resanara con cemento arena
fina 1:4. Cuando por desatender las indicaciones consignadas en los parrafos anteriores, la losa de que se trate resulte
dafada, a juicio de la Judicatura y/o su representante de obra, el contratista deberd restituirlo por su cuenta.

C.- MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO

Los materiales deberan cumplir con los reglamentos vigentes de la localidad 6 en su caso con las Normas de C. F. E. y/o
indicaciones del representante de la D.G.I.M. Los materiales seran de primera, Segin requerimiento del proyecto. Los
materiales que intervienen en la construccién de la losa son: cemento, arena, grava, agua, varillas, cimbra, descimbra,
aditivos, etc. La JUDICATURA y/o su representante de obra fijara las caracteristicas del material que deba utilizarse y si a su
juicio se requiere comprobar su calidad, deberan llevarse a cabo las pruebas que considere pertinentes con cargo al
contratista. Por lo que se refiere al cemento, arena, agua, fibras y aditivos en su caso, debera tenerse en cuenta que
deberan de ser sanos, y que cumplan con las especificaciones correspondientes indicadas en las especificaciones de
calidad de los materiales. La herramienta y el equipo sera el necesario para cumplir con lo que especifica el proyecto y sera
la JUDICATURA y/o su Representante de Obra, quien finalmente avalo que es el indicado para llevar a cabo la correcta
ejecucion del trabajo encomendado. El equipo de proteccion del personal sera; guantes de latex, casco y botas protectoras,
el equipo de trabajo como los andamios, polea y lazo para izaje, en su caso el malacate con operador capacitado. Todos los
materiales necesarios para la realizacion de las diferentes actividades que comprenden el proceso de ejecucion de los
conceptos de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

CODIGO: AL0173.000, AL0173.010, AL0173.021.

A.- LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM de espesor de f'c= 200 kg/cm2 armado de acuerdo a proyecto, amarrada al
acero de refuerzo existente. Existen conceptos de obra que anteceden a la ejecucion de la losa, los cuales deberan cumplir
con sus especificaciones particulares, en caso contrario no se debera iniciar o continuar con los trabajos.

B.- REQUISITOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TOLERANCIAS.

Antes de realizar cualquier trabajo, se verificara la limpieza y preparacion de la superficie. En la ejecucion de la losas se
debe verificar los trazos, pendientes y plomeos donde se colocara la losa.

La superficie sobre la que se colocara, una vez limpia el &rea se realizara el trazo, fabricacion y colocacion de la cimbra
aparente, a base de triplay de 19 mm, polin, barrotes, pies derechos, goteros, clavos, alambre, etc.

Una vez terminada la cimbra con sus fronteras se procede habilitar el acero de acuerdo a lo indicado en proyecto dando la
separacion ahi indicada, se calzara este por medio de pollos de acero o piedra, para dar el recubrimiento de 2 cm, se
respetaran los anclajes indicados en los manuales o normas para el anclaje del acero como son las longitudes de desarrollo,
escuadras, ganchos, etc.

Se debe asegurar el correcto anclaje entre el muro y la losa por lo que se debe humedecer completamente el muro, se
realizara el concreto de acuerdo a la dosificacién establecida por el fabricante y dar la resistencia de proyecto, se colocara la
cimbra necesaria en los costados aplicada con diesel como desmoldante integrando los chaflanes en todo el perimetro, se
humedecera y se colocara el concreto picandolo, se nivelara con una regla de madera, una vez terminado de colocar el
concreto se dara un acabado pulido y cuando este se encuentre en proceso de fraguado se curara, CON PROTECTO
CUREX A RAZON DE 4 M2 POR LITRO.

En el armado donde vaya columpios, el refuerzo se ira intercalando colocando primero una varilla recta y luego una varilla
con columpios.
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Se deben contemplar dejar los huecos de las diferentes instalaciones, para los diferentes tipos de hueco o pasos de
instalaciones o aire acondicionado. Debiendo contemplar la cimbra correspondiente, el rebabeo, y dar el acabado fino con
mortero cemento arena fina 1:4 para cubrir las imperfecciones tanto inferiores como superiores.

Una vez terminado de fabricar la superficie se descimbrara y rebabeara toda la superficie y se resanara con cemento arena
fina 1:4. Cuando por desatender las indicaciones consignadas en los parrafos anteriores, la losa de que se trate resulte
dafada, a juicio de la Judicatura y/o su representante de obra, el contratista debera restituirlo por su cuenta.

TOLERANCIAS

En la losa con acabado pulido en la parte superior y comun en la parte inferior el alineamiento horizontal en el desplante,
no deberé diferir del alineamiento del proyecto en méas de 1 cm. La restitucion parcial o total sera con cargo al contratista del
concepto de obra que no haya sido ejecutado de acuerdo a la presente especificacion y/o lo indicado por el proyecto, la
JUDICATURA y/o su Representante de Obra.

C.- MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO

Los materiales deberan cumplir con los reglamentos vigentes de la localidad 6 en su caso con las Normas de C. F. E. y/o
indicaciones del representante de la D.G.I.M. Los materiales seran de primera, Segun requerimiento del proyecto. Los
materiales que intervienen en la construccidon de la losa son: cemento, arena, grava, agua, varillas, cimbra, descimbra,
aditivos, etc. La JUDICATURA y/o su representante de obra fijara las caracteristicas del material que deba utilizarse y si a su
juicio se requiere comprobar su calidad, deberan llevarse a cabo las pruebas que considere pertinentes con cargo al
contratista. Por lo que se refiere al cemento, arena, agua, fibras y aditivos en su caso, deberd tenerse en cuenta que
deberan de ser sanos, y que cumplan con las especificaciones correspondientes indicadas en las especificaciones de
calidad de los materiales. La herramienta y el equipo sera el necesario para cumplir con lo que especifica el proyecto y sera
la JUDICATURA y/o su Representante de Obra, quien finalmente avalo que es el indicado para llevar a cabo la correcta
ejecucion del trabajo encomendado. El equipo de proteccién del personal sera; guantes de latex, casco y botas protectoras,
el equipo de trabajo como los andamios, polea y lazo para izaje, en su caso el malacate con operador capacitado. Todos los
materiales necesarios para la realizacion de las diferentes actividades que comprenden el proceso de ejecucion de los
conceptos de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

CODIGO: AL0200.000, AL0200.011.

A.- RECUBRIMIENTO: Son las aplicaciones de mezcla sobre diversas superficies con el objeto de recubrir, revocar y/o
plomear el elemento sobre el que se aplican, también con el fin de servir de base para los aplanados, empastados, o
cualquier otro acabado final.

B.- REQUISITOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TOLERANCIAS.
Antes de realizar cualquier trabajo, se verificara la limpieza de la superficie.

La ejecucion del recubrimiento se hard observando las siguientes indicaciones:

Previamente a la aplicacion de la mezcla, las superficies de los muros por repellar deberan ser humedecidas para evitar
pérdidas de agua en la masa de la mezcla y lograr una mejor adherencia, ademas de estar desprovista de materiales sueltos
o mal afianzados.

Cuando se trate de repellar sobre superficies de concreto, estas deberan picarse de conformidad del Representante de Obra
y aplicar una mano de sellador, para garantizar plenamente la adherencia del aplanado. (el picado del concreto debera
ejecutarse antes de que adquiera su resistencia de proyecto, siendo recomendable en el lapso de los 7 dias del
descimbrado, en caso de que se utilicen concretos de resistencia rapida se deber picar durante el dia del descimbrado)

Una vez que se haya preparado la superficie, se procedera a la ejecucién del repellado, el que consistira en aplicar a la
superficie previamente preparada una capa de mezcla con espesor de uno (1) a dos (2) centimetros como maximo, la cual
deberd emparejarse hasta tener una superficie a regla y reventon sin agrietamientos.
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El mortero para los casos de aplanados con acabado rustico, fino y pulido se elaborara de cemento- arena en proporcion 1:5
como minimo.

El mortero para el caso del aplanado con acabado serroteado, se elaborard con cemento-arena-granzon de %" en
proporcion 1:3:2. se le adicionara el impermeabilizante integral en polvo, a razén de 2 kg. por cada 50 kg. de cemento, la
adicion sera ratificado de acuerdo a las indicaciones del fabricante y previa autorizacion de la Judicatura y/o su
Representante de Obra.

Los morteros elaborados de acuerdo con lo indicado en el parrafo anterior, se colocaran sobre la superficie por recubrir,
lanzados con cuchara de albaiiil, hasta dar, aproximadamente el espesor requerido y emparejandolos con plana de madera
y regla. No se aceptardn espesores menores de un centimetro (1 cm), ni mayores de tres centimetros (3 cm). La aplicacién
de este punto no debera llevarse a cabo si el repellado NO a “reventado” lo suficiente para no afectar el acabado final.

El muro debera previamente humedecerse a fin de evitar la pérdida de agua en el proceso de fraguado del mortero, la
preparacion del mortero mezclando en seco en una artesa limpia hasta que se logre un color uniforme, agregando a
continuacion agua en cantidad necesaria para obtener una mezcla trabajable, no se aceptaran morteros que tengan mas de
dos horas de haberse fabricado o que se hayan sido rehumedecidos,

El mortero aplicado segun los lineamientos generales antes sefialados, se terminardn de acuerdo con las siguientes
condiciones:

1. A plomo vy regla, sobre elementos verticales para dar superficies planas y a plomo, segun las recomendaciones
siguientes: hechura de maestras extremas con separacion no mayor de 1.20 m, contenidas en un mismo plano vertical,
mediante el empleo de plomo, hilo y regla.

2. Hechura de maestras intermedias, fijadas con hilo a reventon apoyadas sobre las maestras extremas, a una separacion
no mayor de 1.50 m a manera de lograr que los puntos de la superficie generada estén alojados en un plano vertical, el
recubrimiento se enrasara desplazando la regla sobre las maestras.

1. A nivel y regla, sobre elementos horizontales, para dar superficies planas y a nivel, segin las recomendaciones
siguientes:

2. Hechura de maestras en uno de los dos sentidos, con separacién no mayor de 1.20 m contenidas en un mismo plano
horizontal, mediante el empleo de hilo y regla.

Hechura de maestras intermedias, fijadas con hilo a reventén apoyado sobre las maestras extremas, a una separacion no
mayor de 1.50 m. El recubrimiento se enrasara desplazando la regla sobre las maestras de manera de lograr una superficie
uniforme.

5. Los repellados hechos con mezcla de cemento, deberan curarse con aspersiéon de agua, o cualquier otro procedimiento
similar, durante un lapso minimo de tres (3) dias a partir de verificado el fraguado inicial.

El aplanado fino se debera ejecutar de acuerdo con lo que a continuacion se sefiala:

El aplanado fino se aplicar4 sobre el repellado y se hara el pulido con llana de madera o esponja, utilizando para la
elaboracion del mortero, arena cernida a través de la malla de 1/16”, debiéndose hacer la operacion de pulido
inmediatamente al repellado, antes de que éste pierda su plasticidad por fraguado inicial. Los aplanados impermeables,
protectores de radiaciones, aislantes térmicos, etc. se especificaran de acuerdo a especificaciones y normas de los
fabricante de los aditivos y cumpliendo con las del ACI-211.1

1) Los aplanados hechos con mortero de cemento, deberan curarse por aspersion de agua, durante un lapso minimo de tres
(3) dias, a partir de verificado el fraguado inicial.

2) La construccion de los emboquillados se ejecutara cumpliendo con las siguientes indicaciones:
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Se utilizara el mismo tipo de mezcla empleando en el aplanado. (con y sin impermeabilizante integral, donde asi lo indique el
proyecto)

Se deberan considerar en la propuesta econémica la utilizacion de reglas para perfilar adecuadamente. Las aristas, podran
ser vivas, redondeadas o achaflanadas y sin ondulaciones, a plomo y nivel con regla.

En las aristas o vértices en que el proyecto indique esquinero metdlico, éste se sujeto con clavos de acero de impacto,
colocados a cada 30 cm. en forma alternada entre una y otra cara.

El aplanado serroteado se debera ejecutar de acuerdo con lo que a continuacion se sefiala:

En la ejecucion de aplanado serroteado se consideraran los mismos puntos mencionados para los repellados tomando
ademas los siguientes.

Se colocardn maestras sobre paramentos verticales para dar superficies planas y a plomo, a una altura maxima de dos
metros con cincuenta centimetros y una maestra intermedia.

Se colocaran maestra sobre paramentos horizontales para dar superficies planas y a nivel con una separacion maxima de
nueve metros y maestras intermedias a cada un metro con cincuenta centimetros.

Para asegurar la confiabilidad de las maestras, se colocara un clavo de 21/2” en cada una de ellas dando el espesor
necesario de aplanado.

Se aplicara una primera capa del material de un centimetro de espesor para formar la base, la cudl se debera dejar fraguar
un tiempo de 10 a 12 horas para que reviente, debiendo considerar las condiciones climatolégicas, una vez sucedido esto,
se procede a aplicar la capa de acabado final, complementando el espesor de proyecto.

El acabado serroteado se obtendra haciendo pasar una regla dentada con clavos de 2 1/2” sobre aplanado a un ochenta por
ciento de fraguado inicial, aproximadamente a las 4 horas.

Se curara el aplanado y se lavara con cepillo de raiz y agua para retirar el material no adherido 2 veces por dia, y si las
condiciones climatolégicas lo requieren hasta tres, durante un periodo de siete dias terminada su colocacion.

El material desprendido al dar el acabado serroteado se considera de desecho, por lo que no se permitird se utilice para
ningun trabajo.

EL EMBOQUILLADO Operacion de terminar las aristas entre el aplanado de mortero y los vanos para puertas y ventanas,
asi como de muro con muro y/o muro con plafones, que deberan estar a plomo y a nivel, en el caso donde lo indique el
proyecto se utilizard esquinero metalico.

El remate superior es la linea que delimita la terminacion del aplanado, en el caso especifico es la terminacion superior la
cual sera con un perfil tipo canal de aluminio para sujetar el muro con la losa o estructura.

El remate superior en forma de entrecalle, sera un perfil tipo canal de aluminio anodizado natural, con una seccion indicada
en el proyecto, debiéndose colocar a nivel y se sujetard mediante clavos de acero de impacto, debiéndose cubrir con cinta
de papel engomado como proteccién durante la ejecucion de los trabajos.

El suministro de todos y cada uno de los materiales necesarios para la correcta y total ejecucion de todas las actividades
correspondientes al concepto de obra, de las caracteristicas técnicas y de la calidad requerida por el proyecto,
especificaciones y normas aplicables, puestos en el sitio de su utilizacién, debiendo considerar las cargas y acarreos, las
mermas Yy los desperdicios, el almacenaje y en general el cuidado de que para el momento de su utilizacién no presenten
caracteristicas de humedad, intemperismo o cualquier otro agente que demerite su calidad, por lo que deberan ser de
reciente adquisicion.

La mano de obra necesaria y suficientemente capacitado para llevar a cabo todas y cada una de las actividades implicitas

para la ejecucion del concepto de obra, comprendidas desde su inicio y hasta su total terminacion, considerando la

preparacion de la superficie, la elaboracién de la mezcla, la colocacion y retiro de andamios, colocacion de maestras,
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

aplanado, plomeado, regleado y curado, la terminacion y acabado indicado en el proyecto, incluyendo el emboquillado de las
aristas, las mermas y desperdicios, las cargas y acarreos horizontales, elevaciones a cualquier nivel y altura del material,
material preparado, equipo y herramienta a utilizar durante la ejecucion.

TOLERANCIAS
Para el recubrimiento del mortero a plomo y regla:

Desplomes no mayores de 1/600 de altura de elemento recubierto con un valor maximo de 7 mm.

Desviaciones horizontales no mayores de 1/600 de la longitud de elementos recubierto con un valor maximo de 10 mm.
Ondulaciones en su superficie que no excedan de 2 mm, por metro de longitud.

Para el recubrimiento de mortero a nivel y regla:

Desniveles en cualquier sentido no mayores de 1/600 de la longitud de elemento recubierto, con un valor maximo de 1 cm.
Ondulaciones en su superficie que no excedan de 1 mm, por metro de longitud.

Para el recubrimiento de mortero a reventén y regla.

Ondulaciones en su superficie que no excedan a 1 mm por metro de longitud.

Para el recubrimiento de mortero con acabado pulido:

Ondulaciones en su superficie no deberan ser mayores de %2 mm de por metro de longitud.

La restitucion parcial o total sera con cargo al contratista del concepto de obra que no haya sido ejecutado de acuerdo a la
presente especificacion.

C.- MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO

De acuerdo a los materiales que intervienen en la ejecucion de los recubrimientos, éstos deberan ser de mortero cemento-
arena con una proporcién 1:5 como minimo. Atendiendo a los requerimientos de exactitud de los planos de acabados estos
deben ser a plomo y regla para muros y a nivel y regla para plafones. De acuerdo al tipo de acabado superficial final
requerido por el proyecto, estos recubrimientos seran segun el area: repellados, aplanados rusticos, finos, pulidos y
acabados serroteados.

Considerando como los materiales principales el cemento Portland, la arena de mina limpia, granzén de %4” pasado por criba
de 3/8”, impermeabilizante integral y agua potable; metal desplegado cal. 20 y rombo de 11 x 22 mm. alambre recocido,
esquinero metdlico en forma de angulo, el perfil tipo canal de aluminio anodizado natural y sus elementos de sujecion, la
herramienta basica serd la cuchara de albafil, la mezclera, hilo, plomada, regla de madera y de aluminio de dos punto cinco
metros (2.50 m.) de largo minimo, el nivel de manguera y niveleta, la pistola para pernos de impacto, que deberan estar en
buenas condiciones para su uso.

El equipo de proteccidon del personal sera; guantes de latex, casco y botas protectoras, el equipo de trabajo como los
andamios, polea y lazo para izaje, en su caso el malacate con operador capacitado.

Se utilizara metal desplegado (30 cm de ancho minimo) en la unién, entre elementos estructurales y muros, para garantizar
gue no se fisuren los aplanados.

La herramienta, el equipo y la maquinaria en su caso, suficiente, adecuada y necesaria para la ejecucion del concepto de

obra, debiendo estar en buenas condiciones para su uso, en su caso en buenas condiciones de funcionamiento, el equipo

de proteccion y seguridad para el personal y el de sefializacion y seguridad para la proteccién a terceros durante el proceso

de ejecucion de los trabajos, la limpieza diaria parcial y/o total del area de trabajo, de los accesorios, equipos y demas
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elementos de trabajo las veces que sea necesario, la carga manual o mecénica y el acarreo fuera de la obra y hasta el tiro
autorizado de los materiales producto de la limpieza, desperdicios y sobrantes, la ida y vuelta del vehiculo de transporte, la
cubierta de la caja para evitar derrames del material durante el recorrido.

CODIGO: AL0280.000, AL0280.202.

A.- RELLENO, materiales ligeros que sirven para dar altura o pendientes a pisos, entortados, etc., en los que tenemos el
relleno de mortero ligero de espesor de acuerdo a proyecto, a base de mortero cemento-arena-perlita de poliestireno
expandido en proporcion 1:2:3., acabado comun, etc. Existen trabajos de obra que anteceden a la ejecucion del relleno, los
cuales deberan cumplir con sus especificaciones particulares, y en caso contrario no se debera iniciar o continuar con los
trabajos.

B.- REQUISITOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TOLERANCIAS.

Antes de realizar cualquier trabajo, se verificara la limpieza y preparacién de la superficie, La superficie sobre la que se
colocard, una vez limpia el area se realizara el trazo, las fronteras deberan estar terminadas y selladas de cualquier grieta.
Previamente a la ejecucion del relleno, la superficie de apoyo debera limpiarse y quedar desprovista de todo material extrafio
y perjudicial a las instalaciones que en él se alojan. En cuanto a las instalaciones que vayan a quedar alojadas en los
rellenos y antes de la ejecucidn de éstos, deberan adoptarse las precauciones siguientes:

a.- Comprobar que las tuberias hayan sido probadas satisfactoriamente de acuerdo con las especificaciones
correspondientes de cada Ingenieria y especificaciones generales.

b.- Verificar la correcta localizacion de coladeras y desagues, incluyendo sus niveles respectivos.

c.- verificar que las tuberias estan recibidas debidamente en su posicidn o con sus correspondientes recubrimientos, en los
casos que asi lo indique proyecto.

d.- se deben construir las mojoneras y maestras que definan las pendientes y los espesores fijados.

Perlite es un Aligerante y aislante térmico en presentacién de perlitas, las cuales son mezcladas con concretos o morteros
para distintas aplicaciones.
Principales aplicaciones: -Planillas, -Rellenos niveladores, -Aplanado de muros, -Rellenos de block.

Ahorro en cimentaciones y losas lo cual es obtenido gracias a la ligereza que proporciona la perlita al ser mezclada en
concretos y/o morteros para planillas y rellenos de blocks.

Facil manejo ya que no requiere de mano de obra especializada en sus aplicaciones. Su ligereza le permite ser utilizada en
construcciones o lugares que requieran de su aplicacién a varios metros de altura.

Recomendaciones para obtener una buena mezcla de perlite

1).- Colocar el cemento en la revolvedora y agregar el agua y arena correspondiente.

2).- Incorporar el agua lentamente hasta lograr una mezcla semi-humeda.

3).-Vaciar totalmente la perlita en la revolvedora y mezclar, posteriormente incorporar el agua restante. (Para facilitar su
manejo, es recomendable humedecer la perlita antes de empezar a mezclarla.)

1CAS-0510-08

1).- Este producto no es recomendable en la elaboracion de concretos estructurales.

2).- La resistencia maxima alcanzada por una mezcla de perlite es de f'c=85 Kg/cm?

Cuando se realice a maquina el tiempo minimo de mezclado debera ser de 1.5 minutos, contados a partir del momento en
gue todos los materiales se encuentren en la revolvedora. Inmediatamente se procedera a su colocacion en su lugar
definitivo, enrasando con una regla de madera o metéalica dando la pendiente y nivelaciones correspondientes, ademas que
antes de colocar la mezcla se verificard que todas las instalaciones de todo tipo se encuentran instaladas, terminadas, y
aprobadas por la supervision.

El relleno se compactara con pisén de mano, respetando los niveles y las pendientes de proyecto. Los rellenos deberan
ejecutarse por frentes continuos, con objeto de que las operaciones subsecuentes, en especial la construccion de firmes, se
puedan realizar de inmediato con el objeto de protegerlo.
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La mano de obra necesaria y suficientemente capacitada para llevar a cabo todas y cada una de las actividades implicitas
para la ejecucion del trabajo en obra, comprendidas desde su inicio y hasta su total terminacion, considerando la
preparacion de la superficie, colocacién, nivelacién, las cargas y acarreos horizontales, elevaciones a cualquier nivel y altura
del material, por escaleras, o elevador del material preparado, equipo y herramienta a utilizar durante la ejecucién. De
acuerdo a indicaciones del representante del consejo en obra.

La restitucion parcial o total sera con cargo al contratista del concepto de obra que no haya sido ejecutado de acuerdo a la
presente especificacién y/o lo indicado por el proyecto, la JUDICATURA y/o su Representante de Obra.

C.- MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO

C.1.- El material principal para la elaboracion de rellenos como es la arena, poliestireno, cemento, mojoneras, etc. Segun
requerimiento del proyecto. Todos los materiales deberan de almacenarse en lugares secos, protegidos y en general con el
cuidado necesario para que el momento de su utilizacibn no presenten caracteristicas de humedad, intemperismo o
cualquier otro agente que desmerite su calidad, por lo que deberan ser de reciente adquisicion.

La herramienta basica serd la de albafiileria, como la pala, carretilla, cerrote, martillo, revolvedora, etc., todas en buenas
condiciones para su uso. Segun requerimiento del proyecto. La herramienta y equipo es a titulo enunciativo mas no
limitativo, ya que el contratista definird la més adecuada a utilizar en cada trabajo en obra.

La herramienta, el equipo y la maquinaria seran suficientes, adecuados y necesarios para la ejecucion del concepto de obra,
ademas debera considerar que siempre se tendrd un equipo adicional de reserva y de sistemas de operacion alternativos
(en su caso eléctrico y gasolina), debiendo estar en buenas condiciones para su uso, en su caso en buenas condiciones de
funcionamiento.

El equipo de proteccién y seguridad para el personal y el de sefalizaciéon y seguridad para la proteccién a terceros,
proteccion de las zonas aledafias susceptibles a ser dafiadas por medio de plastico grueso, carton, bajo alfombra, etc. y/o
indicaciones del representante de la D.G.l.M., durante el proceso de ejecucién de los trabajos.

Todas las herramientas, equipos y materiales deberan cumplir con las caracteristicas suficientes de estado para su uso, los
Reglamentos de Construccién y Normas complementarias vigentes de la Localidad y lo que indique el proyecto la
JUDICATURA y/o su Representante de Obra.

C.2.- El equipo de proteccidon del personal sera; guantes de carnaza, casco y botas protectoras.

CODIGO: AL0330.000, AL0330.270.

A.- IMPERMEABILIZACION PREFABRICADA. Impermeabilizacién con sistema prefabricado Al Koat tipo Elasta Gard C
incluye: una capa de primario epoxico 7779/7781 a razén de 0.14 It./m2, 2 capas base de poliuretano 7419 a razén de 0.306
ItYm2 cada capa y finalmente poliuretano 70613 a razon de 0.611 It/m2, incluye: en caso de encontrar grietas no mayores a
1.5 mm deberan imprimarse con poliuretano 7419, y en grietas mayores a 1.5 mm y las juntas frias se abriran con disco
esmeril a un ancho y profundidad de 6 mm y se sellaran con Al-Seal y con una capa de poliuretano 7419 en un ancho de 10
cms, en grietas o juntas con profundidades mayores a 6 mm se colocara un respaldo de polietileno de 3/8", todas las bases
de concreto se protegeran con el sistema Elasta Gard C, se debera de abrir con disco diamante todas las intersecciones de
la superficie con elementos verticales como pretiles, muros , bases de concreto, etc, y se colocara sellador Al-Seal de Al-
Koat de 1 x 1 cm., sellado de tuberias con el sistema Al-Kurb, consultar ficha técnica y manual de aplicacion del fabricante,
personal calificado, considerando no maniobrar en las areas en las que se ejecutaron los trabajos.

B.- REQUISITOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TOLERANCIAS.

B.1.- PREVIOS. Antes de proceder a colocar el impermeabilizante se deberd de contar que la superficie se encuentre
totalmente seco, y se debera contar con la autorizacion del representante de la D.G.l.M. que se encuentre de acuerdo a
proyecto y para proseguir con los trabajos. Verificacién de trazo y niveles de proyecto. De encontrar cualquier discrepancia
en el proyecto, inmediatamente hara de conocimiento al representante de la D.G.I.M. para su solucién.
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B.2.- EJECUCION

* Una vez obtenida la aprobacién para colocar el impermeabilizante se procedera a realizar el trazo, preparacion de la
superficie, suministro, fletes, su colocaciéon sera de acuerdo a la fichay propuesta técnica del fabricante.

Preparacién de la superficie:
a. Limpieza:

La superficie debe estar limpia, seca, firme y libre de cualquier material que pueda inhibir la adherencia del sellador AL-
SEAL y del sistema de impermeabilizacion ELASTA GARD C.

Para lograr una superficie limpia, puede requerirse usar limpiadores, agua a presion, pulidoras, barredoras, aspiradoras u
otro medio cualquiera para remover todos los contaminantes.

Retirar todas las lechadas de cemento sueltas, por medios mecénicos. Las areas dafiadas en la superficie del concreto
deben repararse con epoxico 100% sdlidos, enrasandolas con las adyacentes.

Es importante eliminar las tecatas, puntas de varilla 0 alambrén, si es que existieran.
b.- Fisuras y juntas frias:

Las fisuras capilares en el concreto con anchos no mayores a 1.5 mm., deberan limpiarse, imprimarse y tratarse con una
capa de detalle con poliuretano 7419 o en un ancho de 10 cm. y con un espesor de pelicula himeda de 30 mils.

Las fisuras con anchos mayores a 1.5 mm. y las juntas frias, se abrirdn con disco de esmeril a un ancho y una profundidad
de 6 mm., se limpiaran, se imprimaran (sin saturar) y se sellaran con AL-SEAL (solamente en el interior de la ranura) y se
trataran con una capa de detalle con poliuretano 7419, en un ancho de 10 cm. y con un espesor de pelicula himeda de 36
mils.

Juntas de control: Se sellaran con AL-SEAL solamente en el interior de la ranura) y se tratardn con una capa de detalle con
poliuretano 7419 en un ancho de 10 cm. y con un espesor de pelicula seca himeda de 36 mils.

En grietas o juntas con profundidades mayores a 6 mm. debera colocarse un respaldo de polietileno de 3/8”.

Al colocar el sellador en las juntas o grietas, éste debe aplicarse solo en el interior de las mismas, si hay algin excedente,
debera retirarse para no inhibir la adherencia del sistema al sustrato.

En las tuberias que atraviesan la superficie se recomienda colocar el sistema AL-KURB, si es que existieran.

c. Se deben abrir con disco de esmeril todas las intersecciones de la superficie con elementos verticales, como los pretiles,
muros, bases de equipo, etc., eliminar el polvo y colocar un chaflan de sellador AL-SEAL de AL-KOAT (ver detalles
generales).

d. Se recomienda proteger los muros y pretiles con ELASTIK de AL-KOAT.

e. Condicion de la superficie: La superficie debe estar limpia y seca antes de la aplicacion del sistema ELASTA GARD C.

Aplicacién del Sistema
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1. Primario: Aplicar la capa de primario epdxico 7779/7781 a raz6n de 0.14 Lt./m2 a todas las superficies que van a recibir el
sistema ELASTA GARD C en estado liquido y permitir que cure hasta que no esté pegajoso. Si el material elastomérico de la
capa base no puede aplicarse sobre el primario después de 24 horas de que éste haya sido colocado, vuélvase a imprimar.

2. 12 Capa base: Aplicar la primera capa base con material de poliuretano 7419 a razén de 0.306 Lt./m2 para alcanzar un
espesor promedio de pelicula himeda de 12 mils y dejar curar.

3. 22 Capa base: Aplicar la segunda capa base con material de poliuretano 7419 a razén de 0.306 Lt./m2 para alcanzar un
espesor promedio de pelicula himeda de 12 mils, y dejar curar.

4. Capa final: Aplicar material de poliuretano 70613 (blanco) a razén de 0.611 Lt./m2 para alcanzar un espesor promedio de
pelicula humeda de 24 mils.

La aplicacién de la capa final debera hacerse en direccion perpendicular a la de la 22 capa base.

El espesor promedio total de pelicula himeda del sistema sera de 48 mils.

DETALLE DEL SISTEMA ELASTA-GARD C.
CORTE ESQUEMATICO.

Primario base agua 7779/7781.
Ira. Capa base 7419.

Capa de detdlle 7419,

2da. Capa base 7419.
Capafinal 70613 (blanco).

oW =

DETALLE DEL REMATE DEL SISTEMA ELASTA-GARD C EN PRETILES.
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ELASTIK

(1) ELASTA GARD C
a) Primario 7779/7781
b) 1° Capa base 7419
c) Capa de Detfalle 7419
d) 2° Capa de Detalle 7419 A
e) Capa Final 70613

Pretil de ) »
coricreto A

1% Pendiente

Losa de concreto™ .
TR T
" o

Chaflan

) a

Sellador AL-SEAL de
AL-KOAT

DETALLE DEL REMATE EN BASES CON EL SISTEMA ELASTA-GARD C.

(1) ELASTA GARD C
a) Primario 777917781

. =
- Base de‘goncteto 4

2° Capa de Detalle 7419
Capa Final 70613

Corte con disco diamante y
sellador AL-SEAL de AL-KOAT

)
} Capa de Detalle 7419
)
)

DETALLE DEL REMATE EN LAS TUBERIAS CON EL SISTEMA ELASTA-GARD C.
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Tuberia

Sellar con AL-SEAL de
AL-KOAT

(1)ELASTA GARD C
a) Primario 777977781
b) 1° Capa base 7419
c) Capa de Detalle 7419
d) 2° Capa de Detalle 7419
) Capa Final 70613

e

El sistema Al-Kurb se arma colocando las piezas de poliéster (rectas o curvas) alrededor de la penetracion, estas piezas se
adhieren a cualquier superficie, con el sellador de poliuretano AL-1 y posteriormente se rellena el centro con el sellador de
poliuretano autonivelante AL-1L. Se obtiene un sellado al agua en menos de 4 hrs. y su curado total varia dependiendo la
humedad ambiente.

Apligue SELLADOR ESTRUCTURAL AL-1
en el perimetro de la penetracion, en una
altura de 7.5 em. [3"] medidos a partir de
la superficie

Llene el area comprendida entre B
NO USAR PRIMARIO ASFALTICO

los ELEMENTOS AL-KURE
con SELLADOR LIGUIDO AL-1L

Cordon exterior de
SELLADOR
ESTRUCTURAL AL-1

ELEMENTOS AL-HURE
de 12.7 cm. (3]
0 19.05 cm. [7.9"]

de diametro interior MEMERANA CON ACABADO

GRANULAR

SELLADOR ESTRUCTURAL AL
en juntas entre ELEMENTOS AL-KURE

1.- APLICACION DE ELEMENTOS AL-KURB
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Aplique un cordon de 6.4 mm. De ancho del SELLADOR ESTRUCTURAL en el perimetro y en el centro de la base del
ELEMENTO AL-KURB sin aplanar los cordones.

Coloque el ELEMENTO AL-KURB sobre la superficie para formar un semicirculo alrededor de la penetracion.

Presione firmemente hacia abajo hasta que el SELLADOR ESTRUCTURAL AL-1 sea expulsado fuera de la base.

2.- FIJANDO LOS ELEMENTOS

Apligue SELLADOR ESTRUCTURAL AL-1 a la segunda seccion de AL-KURB en forma semejante como se hizo con la
primera, al igual que en las caras de los extremos del ELEMENTO.

Presione firmemente hacia abajo hasta que el SELLADOR ESTRUCTURAL AL-1 sea expulsado fuera de los bordes de la
base del ELEMENTO AL-KURB y de la juntas entre las dos secciones. Alise las juntas con alguna herramienta.

NOTA: Para proveer un sello adecuado, mantenga una distancia minima de 2.5 cm. (1”) entre el perimetro de la
penetracion y el borde interior del ELEMENTO AL-KURB (para tuberias de 4”, utilizar al-kurb de 7.5” y para el de 6”
utilizar uno de 8”, o de acuerdo al fabricante e indicaciones del representante del Consejo en obra).

3.- ACABADO
Aplique un cordon de SELLADOR ESTRUCTURAL AL-1 en el perimetro exterior del ELEMENTO AL-KURB y pasale una
herramienta para alisarlo.

LIMPIEZA

Todas las salpicaduras o derrames deberan ser limpiados inmediatamente.

Las superficies maltratadas del sustrato deberan repararse con material semejante al existente.

Al terminar el trabajo, deben retirarse del area de trabajo todos los excedentes de pintura, recubrimientos, materiales,
envases vacios, y otros residuos o escombros completamente.

C.- MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO

C.1.- impermeabilizante de acuerdo a lo indicado en proyecto de acuerdo a las secciones indicadas en planos, fletes a obra,
equipo, etc. Sierra, martillo, tijeras, cuchara, soplete, gas, rodillos, etc. todos en buenas condiciones para su uso, segun
requerimiento del proyecto. La herramienta y equipo es a titulo enunciativo mas no limitativo, ya que el contratista definira la
mas adecuada a utilizar en cada concepto. El suministro de los materiales necesarios para la correcta y total ejecucion de
todas las actividades correspondientes al concepto de obra, de las caracteristicas técnicas y de la calidad requerida por el
proyecto, especificaciones y normas aplicables, puestos en el sitio de su utilizacion, el almacenaje y en general el cuidado
de que para el momento de su utilizaciéon no presenten caracteristicas de humedad, intemperismo o cualquier otro agente
que desmerite su calidad, por lo que deberan ser de reciente adquisicion. Andamios, sefialamientos, la limpieza gruesa
diaria parcial y/o total del area de trabajo, de los accesorios, equipos y demas elementos de trabajo las veces que sea
necesario, las cargas y acarreos manual o mecénica, las mermas y los desperdicios, el acarreo fuera de la obra hasta el tiro
autorizado, la ida y vuelta del vehiculo de transporte, la cubierta de la caja para evitar derrames del material durante el
recorrido.

Primario: Resina epoOxica base agua 7779 y catalizador 7781.

Refuerzo liquido: Recubrimiento de poliuretano series 7419 color negro.
Recubrimiento Capa Base: Poliuretano 7419 de color negro.
Recubrimiento Capa Final: Poliuretano serie 70613 color blanco.

Sellador estructural AL-SEAL.
Los materiales No deberan almacenarse ni exponerse a la luz directa del sol por lapsos de tiempo prolongados

Sistema AL-KURB marca AL-KOAT.
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Todos los materiales necesarios para la realizacion de las diferentes actividades que comprenden el proceso de ejecucion
de los conceptos de obra de la presente especificacion, deberan cumplir con lo que la presente establece y la herramienta
con los equipos que se utilicen para la realizacién de las diferentes actividades que comprenden el proceso de ejecucion de
los conceptos de obra, deberan ser adecuados a las condiciones propias de la obra y del concepto mismo, asi como cumplir
con las caracteristicas suficientes de estado para su uso, los Reglamentos de Construccion y Normas complementarias
vigentes de la Localidad y lo que indique el proyecto la JUDICATURA y/o su Representante de Obra.

C.2.- El equipo de proteccion del personal sera; guantes de latex, casco y botas protectoras, la sefializacion y seguridad para
la proteccion a terceros durante el proceso de ejecucion de los trabajos.

12.00 ACABADOS

CODIGO: AC0032.000, AC0032.010.

A.- PINTURA VINILICA, Producto a base de quimicos diluidos en solventes para fines decorativos y/o de proteccién contra
el uso, intemperismo y otros agentes exteriores que pueden perjudicar a dichas superficies. El color sera el especificado en
proyecto. Existen conceptos que anteceden la aplicacion de la pintura, los cuales deberan de estar terminados, aprobados y
autorizados por el representante de obra del “CONSEJO”

B.- REQUISITOS PREVIOS, DE EJECUCION, CALIDAD Y TOLERANCIAS.

B.1.- PREVIOS: La superficie por cubrir deberad estar completamente seca, libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra
sustancia extrafia que impida la Adherencia del acabado. Se comprobara que las superficies por cubrir estén sanas 'y como
exija la calidad del recubrimiento que debe aplicarse, se removeran las partes flojas o que no tengan la dureza requerida. Se
resanaran los golpes, oquedades y otros defectos, con el mismo material del elemento y de acuerdo con la textura de la
superficie, las zonas resanadas deberan quedar bien integradas con las zonas adyacentes y con textura igual a ellas.

B.2.- EJECUCION

Previamente a la aplicacion de pintura se debera aplicar una mano de sellador, poniendo la cantidad de sellador que vaya a
utilizarse, en un recipiente coloque el sellador y adelgace con agua de acuerdo a la especificacion del fabricante ( si es de
marca comex a razon de 3 a 5 partes de agua por una de sellador), mezclando hasta homogenizar, se aplicara con brocha
uniformemente en toda la superficie a pintar, dejando secar la aplicacion por el espacio de 1 hora para la aplicacién de
pintura, de acuerdo a la ficha técnica del fabricante. El Contratista se encargara de la aplicacion de pintura, tratandose en
superficies exteriores, se evitara pintar cuando se presente humedad, lluvia o tolvaneras.

La pintura se aplicara con brocha de pelo, rodillo o cepillo, el proyecto indicara el nUmero de capas de pintura por aplicar,
segun la textura de la superficie por pintar, debiendo cuidar que haya secado la primer capa de pintura antes de aplicar la
siguiente, cada una de las capas que conforman el recubrimiento, deben presentar un aspecto uniforme, libre de
ondulaciones, escurrimientos, gotas, discontinuidades y otros defectos de acabado, considerando las especificaciones del
fabricante para su aplicacion, por lo que la contratista dara las manos que sean necesarias hasta obtener un color uniforme.
Todas aquellas superficies que no ofrezcan facil adherencia a la pintura, deben ser sometidas al tratamiento previo
propuesto por la contratista y avalados por el representante de obra del “CONSEJO”

Se perfilaran las zonas de cambio de acabado o cambio de color de pintura, por lo que se debe prever la suficiente
proteccion en las zonas aledafias (cambio de color), estas zonas deberan quedar perfectamente pintadas y acabadas de
acuerdo a lo indicado en proyecto. Siendo estas zonas las boquillas, remates y terminaciones de muros, terminaciones de
plafén y muros, terminaciones de cajillos tanto horizontales como verticales, etc. En la aplicacién de pintura se deben
adoptar todos los medios preventivos necesarios para la proteccién de locales, y elementos circundantes que puedan ser
afectados por polvos, fluidos y rebote de particulas solidas, debiendo el Contratista proporcionar el equipo y los elementos
de proteccion apropiados, asi mismos se deberd mantener ventilada el area de trabajo. La mano final o de acabado, solo se
podra aplicar si las capas anteriores estdn completamente secas y aprobadas por el representante de obra del “CONSEJO”
La limpieza gruesa y fina diaria de la zona de obra, los acarreos horizontales y verticales a cualquier nivel hasta el sitio de
acopio y su posterior desalojo fuera de la obra al banco de tiro autorizado por las autoridades del lugar y por el representante
del consejo en Obra, considerando la carga, descarga, transportes, la distancia total, la ida y vuelta de los transportes, el
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pago del banco de tiro, el cubrir la caja para evitar derramamientos, etc., de todos los materiales producto de los trabajos,
sobrantes, desperdicios, etc. Se debera colocar sefalizacion necesaria para proteger los trabajos por ejecutar y la suficiente
proteccion a las zonas aledafias que pudieran dafiarse por la realizacion de estos trabajos.

La proteccion de todas las zonas susceptibles a dafiarse, proteccion a terceros, etc.

Los materiales que sean dafiados seran reemplazos por Contratista sin cargo alguno para el Consejo de la Judicatura
Federal. Se considerara la mano de obra necesaria y suficientemente capacitada para llevar acabo todas y cada una de las
actividades implicitas para la ejecucion de los trabajos de obra, comprendidas desde su inicio y hasta su total terminacion,
considerando el almacenaje, aplicacién, desperdicios, cargas, acarreos horizontales y verticales a cualquier nivel.

B.3.- DE CONTROL DE CALIDAD

B.3.1.- Los envases de pintura deberan tener anotado la marca, nimero o CODIGO del lote de fabricacion.

B.3.2.- El poder cubriente es la capacidad de la pintura de ocultar una superficie, en general la pintura debe ser de alta
calidad con un mayor contenido de sdlidos y mayor cantidad de pigmentos, debiendo detener una garantia de vida util de 5
afios como minimo ademas de ser resistentes a la accién decolorante directa o reflejo de la luz solar. Debe cumplir con los
requisitos de composicién quimica segun las N.O.M. de la D.G.N., y ademas deberan de en cuanto a los requisitos de
calidad, muestreo y pruebas las correspondientes a las Normas indicadas y especificadas en los apartados de
especificaciones generales y calidad de los materiales.

B.3.3.- Conservaran la elasticidad suficiente para no agrietarse con las variaciones naturales de la temperatura. Seran
resistentes a la accion del intemperismo y a las reacciones quimicas compatibles entre sus componentes y los de la
superficie.

B.4.- TOLERANCIA

B.4.1.- Se aplicaran dos manos como minimo de pintura.

B.4.2.- Debera esperar como minimo 1 hora para que el sellador seque totalmente y se pueda aplicar la primera mano de
pintura.

B.4.3.- Para la aplicacion de la siguiente mano de pintura debera esperar como minimo 6 horas después de la primera mano
y la temperatura minima en el medio ambiente sera de 10° C, ¢ indicaciones del representante de la D.G.I.M.

C.- MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO

C.1.- Los materiales a utilizar seran: Pintura vinilica y sellador de acuerdo a catalogo 6 proyecto y materiales para resanes
de ser necesario. Todos y cada uno de los materiales necesarios para la correcta y total ejecuciéon de todas las actividades
correspondientes a los trabajos de obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas y de calidad requerida por el
proyecto en cada caso, especificaciones y normas aplicables, puestos en el sitio de su utilizacion.

C.2.- La herramienta y equipo es a titulo enunciativo mas no limitativo, ya que el contratista utilizara la mas adecuada para la
correcta ejecucion de los trabajos, pudiendo utilizar andamios, escaleras, brochas, cepillos, aspersores de aire, rodillos, etc.,
todo en buenas condiciones para su uso.

C.2.1.- El equipo de proteccion del personal que ejecute los trabajos sera: casco, guantes y botas de cuero.

13.00 INSTALACION ELECTRICA

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Es de sefalarse que la elaboracion del proyecto se ha basado en las normas de la Secretaria de Energia, y apegandose a lo
establecido, en la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012 relativa a las instalaciones destinadas al suministro y uso
de la energia eléctrica. Ademas de lo relativo a los productos, dispositivos, materiales y equipos que se empleen en las
instalaciones eléctricas deberan cumplir con las normas aplicables que especificamente deben ser utilizados en la ejecucion
de la instalacion en referencia.

En lo que se refiere a los calibres de los conductores se determina en base a la corriente que demande la carga conectada

en operacion, afectandola por los factores de temperatura, agrupamiento y caida de tension, con el fin de no exceder el 5%
desde la subestacion hasta el ultimo circuito derivado (este porcentaje se compone de la suma del 3% desde la subestacion
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hasta el tablero de distribucion o centro de carga correspondiente y el 2% restante desde ese punto hasta la carga mas
lejana).

Todos los materiales con que se ejecutan estas instalaciones seran de primera calidad y cuando exista una duda o
discrepancia respecto a dicha calidad esta sera resuelta por los directores de la obra.

La mano de obra serd de primera calidad, es decir, por personal competente con amplia experiencia en estos trabajos.

El sistema de trabajo y su desarrollo durante de la obra sera el apropiado por los directores de la misma de acuerdo con el
contratista.

La posicion definitiva de las salidas deberéan fijarse de acuerdo con los planos respectivos (apagadores, contactos, salidas
especiales, etcétera).

Los planos que se adjuntan forman parte de estas especificaciones, y, en los mismos, estan los detalles de los trabajos por
ejecutar.

El contratista debera entregar los planos finales al término de la obra.

El voltaje de utilizacion para alumbrado y contactos serd de 127 VCA y para tableros y motores 220/127 VCA.
13.1 CANALIZACION ELECTRICA

TIPOS

13.1.1 TUBO CONDUIT METALICO P.G.G. O P.D.G.
13.1.2 TUBO METALICO LICUATITE.

13.1.1 TUBO CONDUIT METALICO P.G.G. O P.D.G.
A) Especificaciones Técnicas

El tubo conduit metélico serd pared delgada y/o gruesa, galvanizado por inmersién en caliente marca Jupiter, Omega 6
Catusa del diametro especificado en plano.

Para la tuberia galvanizada pared delgada todos sus accesorios tendran que ser del tipo americano (o atornillables).
B) Instalacion y soporteria

En las tuberias metalicas, se debera eliminar completamente los filos en las terminaciones de los tubos, eliminando por
completo piedras, desechos de construccién, materia organica y cemento en las uniones

Para la tuberia que sera instalada en forma aparente, (sobrepuesta) en la losa y muro, su soporteria estara formada por
abrazaderas de una ufia y con taquetes de plastico, el cual esté se fijara a la losa y con pija del No. 8 x 1” se fijara la
abrazadera para soportar la tuberia y ésta se debe fijar a intervalos no mayores de 1.40 m. Y asegurarse como minimo a
cada 0.90 m. de cada caja o registro, cuando un tubo conduit entre a un registro, accesorio u otro gabinete el conductor
debe estar provisto de una boquilla (monitor) que lo proteja contra la abrasion.

La fijacion en losa, cuando la tuberia tenga que ir colgada de la misma, se hara fabricando una “L” a base de angulo de 1” x

1/8, sujetando con taquete metalico expansible de 3/8 y tornillo con cabeza hexagonal de 3/8 x 2” en dos puntos como
minimo y en la barra vertical se colocardn abrazaderas "U” del tamafio de la tuberia.
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Los cambios de direccidon deben ser a 90 ° con curvas prefabricadas de las mismas caracteristicas que las del tubo y, en
caso de dos o mas tuberias, el arreglo debe ser simétrico.

Cuando la trayectoria de la tuberia tope con una columna, se deben hacer las bayonetas correspondientes, con la
herramienta adecuada (doblador para tubo), para fijar la tuberia a la pared. se debe conservar siempre la seccién transversal
uniforme y el radio maximo de curvatura debe ser de 6 veces el diametro interior del tubo. la tuberia debe quedar bien
nivelada.

Cuando se utilice tuberia de pared gruesa, deberan sellarse los extremos roscados con pintura o sellador adecuado (oxido
de zinc).

En lugares donde se tengan condiciones de humedad considerables o clima salino, se debe considerar el recubrimiento de
la tuberia con primer o esmalte acrilico, tomando en consideracién el cédigo de colores asme, o la indicacién particular del
organo.

Los huecos abiertos para el paso de la canalizacion en muros o losas, deben ser tapados dandoles el acabado del area
correspondiente.

En caso de que la pared no sea muy firme, se utilizara unicanal (canal unistruit perforado) fijandolo con barra roscada de 3/8
y tuerca hexagonal galvanizada atravesando el muro, colocando una placa soldada de a/c de ¥ de 5 x 5 cm como minimo,
por el lado opuesto a la trayectoria, y para la tuberia, abrazadera para unicanal (abrazadera unistruit) del diametro adecuado
para la misma.

De ninguna manera se aceptaran sujeciones con soportes de madera o amarres de cable, ninguna tuberia por delgada que
sea, se aceptara sujeta a otra tuberia o a elementos de otras instalaciones como tuberias de plomeria, ductos de aire
acondicionado, estructura de falsos plafones, etc.

Las tuberias deberan separarse de las instalaciones de voz y datos al menos 30 cm., y de otras instalaciones como
tuberias de vapor, hidraulicas o aguas negras, la mayor distancia posible, para evitar contaminacion o calentamiento
excesivo y nunca debajo de estas.

La tuberia debera de quedar guiada con guia galvanizada No. 14 una vez terminada su colocacion, esto es con la finalidad
de asegurar un buen acoplamiento entre tuberias y accesorios.

13.1.2 TUBO METALICO LICUATITE.

A) Especificaciones Técnicas

De acero galvanizado electroliticamente, con engargolado simple, resistente a la corrosién 100/100 hermético, recubierto
con cloruro de polivinilo. Resistencia al aplastamiento hasta 400 Kg/ cm2

Resistente a temperaturas de —15° C hasta + 70°C.

B) Instalacion y soporteria

Este tipo de tuberia se auto soporta con sus conectores rectos o curvos, cuando se utiliza para alimentar cualquier equipo,
en caso de requerirse otro tipo de soporte o fijacion se indicara en proyecto.

ALCANCES

Suministro de todos los materiales de instalacion, permanente, eventual y de consumo, puestos en el sitio preciso de su
utilizacién, incluyendo desperdicios y mermas.

- Acarreo y elevaciones del material del sitio de almacenamiento al sitio de su colocacion.
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- Instalacion, mantenimiento y retiro de obras auxiliares.
- Soporteria, colocacion y fijacion.

- Guia galvanizada del No. 14.

- Limpieza general del area de trabajo.

- Equipo de seguridad e higiene.

- Garantia.

13.2 CABLE ELECTRICO

TIPOS

13.2.1 Cable THW-LS
13.2.2 Cable desnudo

13.2.1 Cable THW-LS

A) Especificacién técnica
Conductor de cobre electrolitico suave con aislamiento tipo THW-LS-75°, 600 Volts, con material aislante termoplastico,
resistente a la humedad, al calor y a la propagacién de incendios y de emisién reducida de humos y gas &cido.

B) Instalacion

Se debera de respetar rigurosamente el limite de los radios de cobertura a lo que pueden ser sometidos los conductores a
fin de que no se presenten fatigas en los aislamientos.

Las conexiones de los conductores en las terminales debe proporcionar una conexion segura, sin deterioro de los
conductores.

El contratista empezara el alambrado en secciones de tuberias que previamente hayan recibido de conformidad los
directivos respectivos.

Todos los conductores deben ser continuos de caja a caja y por ningln motivo se permiten empalmes en los interiores de las
tuberias

El cable deberd ser marca Condumex tipo THW-LS, 600 v, 60 hz., para 75° C, y sera del calibre calculado teniendo como
parametros minimos:

Sistema Calibre del cable Uso

Alumbrado Calibre 12 AWG Fases y neutros
Contactos normales y de computo Calibre 10 AWG Fases y neutros
Alumbrado 14 AWG Desnudo Tierra fisica
Contactos normales 12 AWG Deshudo Tierra fisica
Contactos de computo 12 AWG Tierra fisica

El calibre usado, en el tramo troncal y/o trayecto largo, sera el de mayor seccidn transversal, de acuerdo al calculo realizado
por demanda de corriente y al calculo por caida de tension. en las derivaciones el cable sera del calibre obtenido por el
calculo de demanda de corriente.

¢ Elcddigo de colores a usar en los cables sera:
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Para sistema de voltaje normal (alumbrado y contactos) :

Color de cable Voltaje Normal
Negro Fases
Gris Neutro
Desnudo Tierra fisica

Para sistema de computo :

Color de cable Voltaje Computo
Rojo Fases
Blanco Neutro
Verde Tierra fisica

Los empalmes se deben realizar en las cajas de registro, nunca dentro de las tuberias. estos deben quedar perfectamente
cubiertos con cinta de aislar plastica negra marca nitto y/o 3m. en los lugares donde exista humedad excesiva o se corra el
riesgo de una inundacion o lluvia, bombas para agua, bafios, exteriores, azoteas y equipo de aire acondicionado, se debe
usar primero cinta vulcanizable (3m), cubriendo después con cinta plastica normal.

Los empalmes se realizaran con amarre cola de rata para calibres desde el 14 hasta el 8 AWG , para calibres mayores, el
empalme sera usando terminales ponchables a tope o conector mecénico burndy.

El tendido de los cables debe limitar el esfuerzo de tensidn permisible del cable para evitar deformaciones, las tuberias no
deben tener rebabas y se debe tener cuidado especial en no maltratar, cortar o retirar el aislamiento del cable.

El cable, principalmente de acometida, debe quedar bien insertado en el conector del interruptor principal. no se aceptara el
corte de hilos para lograr el embonamiento.

Para que los directores de la obra reciban de conformidad el alambrado, se deberan hacer las pruebas respectivas tales
como: de continuidad y de aislamiento.

13.2.2 Cable desnudo

A) Especificacion técnica
Cable de cobre electrolitico suave sin aislamiento, para conectar a tierra fisica.

B) Instalacion
Se deberéa de respetar rigurosamente el limite de los radios de cobertura a lo que pueden ser sometidos los conductores a
fin de que no se presenten fatigas en los aislamientos.

Las conexiones de los conductores en las terminales debe proporcionar una conexion segura, sin deterioro de los
conductores.

El contratista empezara el alambrado en secciones de tuberias que previamente hayan recibido de conformidad los
directivos respectivos.

Todos los conductores deben ser continuos de caja a caja y por ningn motivo se permiten empalmes en los interiores de las

tuberias

ALCANCES
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e Suministro y colocacion de todos los materiales de instalaciones permanente, eventual y de consumo, puestos en sitio
preciso de su utilizacion, incluyendo desperdicios y mermas.

Instalacién, mantenimiento y retiro de obras auxiliares.

Acarreo y elevacion del material del sitio de almacenamiento al sitio de su colocacion

Conexiones (empalmes de conductores aislados perfectamente)

Limpieza general del area de trabajo

Soporteria en registros eléctricos para los cables XLP

13.3 REGISTROS DE CONEXION
TIPOS
13.3.1 Cajas registro de aluminio fundido (condulets) para exteriores

A) Especificaciones Técnicas
Condulets o cajas de registro para exteriores fabricadas en aluminio libre de cobre, fundicion a presion, troquelado de
aluminio, acabado en pintura electrostatica, Marca CROUSE HINDS DOMEX.

B) Instalacion y montaje
Todo condulet debera llevar su tapa y el empaque de neopreno correspondiente.
Se utilizaran para instalaciones exteriores.

ALCANCES

Suministro de todos los materiales de instalacién, permanente, eventual y de consumo, puestos en el sitio preciso de su
utilizacion, incluyendo desperdicios y mermas.

Acarreo y elevaciones del material del sitio de almacenamiento al sitio de su colocacion.
Instalacién, mantenimiento y retiro de obras auxiliares.

Soporteria, colocacion y fijacion.

Limpieza general del &rea de trabajo.

Equipo de seguridad e higiene.

Garantia

13.4 CENTRO DE CARGAS E INTERRUPTORES

A) Especificaciones Técnicas
Para tableros de distribucién o centros de carga se emplearan equipos de Square D, de empotrar o sobreponer segin
especificacion de proyecto.

El tamafio y tipo de tablero o centro de carga seran de acuerdo a proyecto.
Los interruptores principales y derivados seran de acuerdo a especificacion de proyecto.

B) Alcances

e Suministro de todos los materiales de instalacion y montaje, permanente, eventual y de consumo, puestos en el sitio
preciso de su utilizacion, incluyendo desperdicios y mermas.

Acarreo y elevaciones del material del sitio de almacenamiento al sitio de su colocacion.

Instalacién, mantenimiento y retiro de obras auxiliares.

Colocacion y fijacion.

Conexion, cableado y peinado

Limpieza general del area de trabajo.
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C) Instalacién

Los tableros de distribucion del tipo I-LINE, se deberan de fijar directamente a la pared con taquete expansivo de %4’ y su
respectivo tornillo y roldana de presién, esta instruccién podra cambiarse si el proyecto indica otro tipo de fijacion.

Los centros de carga QO, se fijaran directamente a la pared o columnas con taquete de nylon de Y4, pija c/para
desarmador plano de ¥ x 1Y%y rondanas planas.

Los gabinetes deberan quedar nivelados, a 1.80 mts de pafio superior del mismo a N.P.T.

Los interruptores termomagneticos del tipo atornillable, deben quedar bien fijos utilizando todos los puntos de
acoplamiento (3 tornillos para las fase y 2 tornillos para la parte baja o salida de derivado, Suministrados por el
proveedor).

Los interruptores del tipo enchufable deben quedar también firmes utilizando sus dos puntos de apoyo.
Todos los interruptores deben quedar sefalizados con el circuito o equipo que controlan.

El apriete de la tornilleria debe ser firme, tanto del lado de barras como del lado de cables, para evitar calentamiento,
variacion en los voltajes entregados y corto circuitos. de ser posible utilizar un sellador (loctite o equivalente) para evitar
el aflojamiento de los mismos.

AIRE ACONDICIONADO

CLAVE: AA0051.000

SUMINISTRO DE UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO PAQUETE (U.P.), MCA. TRANE, INCLUYE:
SUMINISTRO, OPERANDO SEGUN EL CUADRO DE EQUIPOS (RPM, CFM, VOLTAJE, MBH), REFRIGERANTE
ECOLOGICO R-410A, ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, FLETES, GARANTIAS, MANUALES
E INSTRUCTIVOS DE OPERACION E INSTALACION, TERMOSTATO DE CUARTO, CON BULBO REMOTO, MANIOBRAS,
ALMACENAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES CON GRUA, CON REJILLA DE TOMA DE
AIRE AJUSTABLE , NIVELACION, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE
TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.LA CONTRATISTA PODRA
CONSIDERAR COMO MARCAS ALTERNATIVAS DAIKIN (MC. QUAY) O MITSUBISHI.YORK, VER ESPECIFICACION
GENERAL Y ESPECIFICACION PARTICULAR.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EFECTUAR LA PROTECCION DE LAS AREAS EXTERIORES E
INTERIORES DURANTE LAS MANIOBRAS DE SUMINISTRO, YA QUE CUALQUIER DANO OCASIONADO AL INMUEBLE
O A SU CONTENIDO, COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS REFERIDOS, DEBERAN SER REPARADOS SIN
CARGO PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y A SU PLENA SATISFACCION.

EN ESTE PROYECTO SE PRESENTA LA ESPECIFICACION DE LA MARCA LG; SIN EMBARGO, LA CONTRATISTA
PODRA CONSIDERAR EQUIPOS DE LA MARCA DAIKIN (MC. QUAY), MITSUBISHI, YORK, TRANE O CUALQUIER OTRA
QUE CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE OPERACION, CARACTERISTICAS DE INSTALACION Y CALIDAD DEL
PRODUCTO ESPECIFICADO, EN CUYO CASO DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES QUE CORRESPONDAN A
LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO (PLANOS, CATALOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES, ETC.) Y
PRESENTAR SU PROPUESTA A LA DGIM PARA SU APROBACION. EL CAMBIO DE ESPECIFICACION Y CUALQUIER
TRABAJO GENERADO POR ELLO, TANTO EN PROYECTO COMO EN OBRA, NO REPRESENTARAN EN NINGUN CASO
UN COSTO ADICIONAL PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL NI TAMPOCO UN RETRASO EN LA FECHA
DE ENTREGA DE LA OBRA.

EL ARRANQUE DEL EQUIPO SE REALIZARA DEACUERDO AL PROTOCOLO DEL FABRICANTE.

CLAVE: AA0055.000
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INSTALACION UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO PAQUETE (U.P.), MARCA. TRANE, INCLUYE:
INSTALACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION, TACONES ANTIVIBRATORIOS Y
ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, CONEXION A ALIMENTACION ELECTRICA, CONEXION
DE TERMOSTATO DE CUARTO, CONEXION DE BULBO REMOTO, CONEXION DE CONTROL, PRUEBAS DE
ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, NIVELACION, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA
GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.
LA CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS PREPARACIONES DE LAS BASES PARA LAS MANEJADORAS
PREVIAMENTE ANTES DE INSTALAR LOS EQUIPOS.

ACCESORIOS Y MATERIALES.

CLAVE: AA0310.000

ADAPTADOR ROSCADO MACHO DE PVC HIDRAULICO, MCA. DURALON O PLASTOTECNICA, INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION, COLOCACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, CONEXION A TUBERIA DE PVC
HIDRAULICO, CORTES, LIJA, CEMENTADO, CINTA TEFLON, ALINEACION, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y
VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL
AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. EL CONTRATISTA
TOMARA LAS MEDIDAS NECESARIAS DE SEGURIDAD PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAVE: AA0320.000

ADAPTADOR ROSCADO HEMBRA DE PVC HIDRAULICO, MCA. DURALON O PLASTOTECNICA, INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION, COLOCACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, CONEXION A TUBERIA DE PVC
HIDRAULICO, CORTES, LIJA, CEMENTADO, ALINEACION, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES,
MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE
TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. EL CONTRATISTA TOMARA LAS
MEDIDAS NECESARIAS DE SEGURIDAD PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAVE: AA0410.000

AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, RF 3100, MCA. VITRO FIBRAS (OWENS CORNING), INCLUYE: SUMINISTRO E
INSTALACION, COLOCACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, MEDICION, TRAZO, CORTES,
DOBLECES, DESPERDICIOS, BARRERA DE VAPOR CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO, TRASLAPES DE 1",
ADHESIVO PARA FIBRA DE VIDRIO MCA. GF, MOD. CM-270, SELLADO DE JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS CON CI
MASTIK, ALINEACION, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ALMACENAJE, ANDAMIOS Y/O
ESCALERAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL
VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. EL CONTRATISTA TOMARA LAS MEDIDAS NECESARIAS
DE SEGURIDAD PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA DEJAR PERFECTAMENTE
SELLADAS LAS UNIONES PARA EVITAR EL CONTACTO DE LA LAMINA CON EL AIRE CIRCUNDANTE.

AA0520.000

BOTAGUAS PARA PASO DE DUCTO EN LOSA, INCLUYE: SUMINSTRO E INSTALACION, MATERIALES Y MANO DE
OBRA, LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 20, MCA. GALVAK, TRAZO, MEDICION, CORTES, DOBLECES,
ENGARGOLADO, ARMADO, DESPERDICIOS, BARRENOS CON BROCA, PIJAS GALV. N° 8 X 1/2", SELLADOR CI-
MASTIK, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FIJACION, ALINEACION, NIVELACION, MANIOBRAS,
ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMIPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO
DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE

CLAVE: AA1116.000

GUARDA PARA TERMOSTATO DE CUARTO EN ACRILICO TRANSPARENTE CON CHAPA METALICA Y 2 LLAVES
STANDARD MCA. HONEYWELL MOD. TG511A1000, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES Y MANO
DE OBRA, COLOCACION; ALINEACION, BARRENOS CON BROCA, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y
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VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL
AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE

AA1250.000

LONA AHULADA DEL N° 10 CON ANCHO DE 8" (0.20 MTS.), PARA JUNTA FLEXIBLE EN DUCTOS Y/O EQUIPOS,
INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, CONEXION A DUCTOS Y/O EQUIPOS,
ALMACENAJE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ADHESIVO MCA. GF, MOD. CM-270, HILO CANAMO Y/O
DE PLASTICO, AGUJA, SELLADO DE UNIONES CON SELLADOR CI-MASTIK, CORTES, DESPERDICIOS, ALINEACION,
FLETES, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, PRUEBAS DE SELLADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA
GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.

CLAVE: AA1310.000

LAMINA LISA GALVANIZADA, MCA. GALVAK, IMSA, PARA LA FABRICACION DE DUCTOS, CUELLOS, GRAPAS,
REFUERZOS, ZETAS, COPLES, AJUSTES Y CONEXIONES, INCLUYE: SUMINSTRO E INSTALACION, MATERIALES Y
MANO DE OBRA, TRAZO, MEDICION, CORTES, DOBLECES, ENGARGOLADO, ARMADO, DESPERDICIOS, BARRENOS
CON BROCA, PIJAS GALV. N° 8 X 1/2", SELLADOR CI-MASTIK, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES,
FIJACION, ALINEACION, NIVELACION, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA
GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.
LA LAMINA CAL 26 ES PARA EL SOBREDUCTO, MISMO QUE DEBERA IR SELLADO CON SIKAFLEX EN LAS UNIONES.

CLAVE: AA1390.000

RECUBRIMIENTO PARA PROTECCION DEL AISLAMIENTO DE LA TUBERIA EN INTEMPERIE A BASE DE PINTURA
LATEX ACRILICA, MARCA ARMAFLEX WB, COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, APLICACION,
MATERIALES Y MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES,
MANIOBRAS, ALMACENAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO
DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE

ESTE RECUBRIMIENTO APLICA PARA TUBERIAS EN EXTERIOR.

CLAVE: AA1420.000

REDUCCION BUSHING DE PVC HIDRAULICO, MCA. AMANCO DURALON O PLASTOTECNICA, INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION, COLOCACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, CONEXION A TUBERIA
DE PVC HIDRAULICO, CORTES, LIJA, CEMENTADO, ALINEACION, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y
VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL
AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.

CLAVE: AA1610.000

REJILLA DE EXTRACCION, RETORNO Y/O DESFOGUE DE AIRE, MCA. TITUS, INNES O NAMM, CON CONTROL DE
VOLUMEN Y FABRICADA EN ALUMINIO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA,
TRAZO, HUECO EN PLAFOND DE ACUERDO A LA DIMENSION DE LA REJILLA, COLOCACION, FIJACION,
ALINEACION, NIVELACION, TORNILLERIA GALVANIZADA, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES,
MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE
TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.

CLAVE: AA1680.000

TAPA ROSCADA DE PVC HIDRAULICO, MCA. AMANCO DURALON O PLASTOTECNICA, INCLUYE: SUMINISTRO E
INSTALACION, COLOCACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, CONEXION A TUBERIA DE PVC HIDRAULICO,
CORTES, LIJA, ALINEACION, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN
GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.

CLAVE AA1730.000
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"TEE" DE PVC HIDRAULICO, MCA. AMANCO DURALON O PLASTOTECNICA, INCLUYE: SUMINISTRO E
INSTALACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, COLOCACION Y FIJACION, CONEXION A TUBERIA DE PVC
HIDRAULICO, CORTES, LIJA, CEMENTADO, ALINEACION, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES,
MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE
TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE

CLAVE: AA1880.000

TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, MCA. AMANCO DURALON O PLASTOTECNICA, INCLUYE: SUMINISTRO E
INSTALACION, COLOCACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, TRAZO, CORTES, DESPERDICIO,
ALINEACION, NIVELACION CON PENDIENTE DE 1% EN LA DIRECCION DE LA DESCARGA, FLETES, ACARREOS
HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA
GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.

SOPORTERIA

CLAVE: AA3100.000

SOPORTE CON ABRAZADERA PERA, MCA. XATO, MOD. 269, PARA FIJAR TUBERIA (SOLO EN SECCIONES
HORIZONTALES), INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES Y MANO DE OBRA, INSTALACION Y FIJACION EN LOSAS,
DE ACUERDO A PROYECTO, CON 1 TAQUETE DE EXPANSION MCA. XATO, ROSCA INTERIOR, MOD. TH06-45, DE 1/4
X 1-3/4", 1 TUERCA Y 2 RONDANAS PLANAS DE 1/4"@, Y 1 VARILLA ROSCADA GALVANIZADA., 1/4"@ DE 0.80 MTS.
DE LONGITUD (+/- 0.20 MTS.), ALINEACION, BARRENOS CON BROCA, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y
VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL
AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.

CLAVE: AA3400.000

SOPORTE PARA DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA (SD-1), INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES Y
MANO DE OBRA, 2 SOLERAS DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 DE 1" DE ANCHO; INSTALACION Y FIJACION EN
LOSA Y/O MURO @2.0 MTS. MEDIANTE 2 ANCLAS COMPLETAS HILTI T-32 CON CARGA MORADA, 2 TUERCAS
CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADAS DE 1/4"Y 2 ROLDANAS PLANAS GALVANIZADAS DE 1/4"; PIJAS DEL NO. 10 X
3/4", ALINEACION, BARRENOS CON BROCA, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS,
ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL
VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.

CLAVE: AA3410.000

SOPORTE PARA DUCTOS A BASE DE ANGULO DE ACERO A-36 DE 1-1/2"X1/8" (SD-2), INCLUYE: SUMINISTRO E
INSTALACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, ANGULO DE 1-1/2"X1/8", INSTALACION Y FIJACION EN LOSA @2.0
MTS. CON 2 TAQUETES DE EXPANSION MCA. XATO, ROSCA INTERIOR, MOD. TH06-45, DE 1/4 X 1-3/4" Y 2 VARILLAS
ROSCADAS GALVANIZADAS DE 1/4"@, 4 TUERCAS GALVANIZADAS Y 4 RONDANAS GALVANIZADAS DE 1/4"@,
APLICACION DE UNA MANO DE ESMALTE ANTICORROSIVO (PRIMER) Y PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MCA.
COMEX 100, CORTES, ALINEACION, BARRENOS CON BROCA, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES,
MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DE TRABAJO Y
RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.

AA3415.000

SOPORTE PARA DUCTOS EN EXTERIOR A BASE DE ANGULO DE 1-1/2"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO E
INSTALACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, OMEGA FABRICADA CON ANGULO DE 1-1/2"X1/8", TORNIBROCAS
GALVANIZADAS DEL No 8X 3/4" APOYADA EN PISO @2.5 MTS. CON 2 PLACAS DE FIERRO DE 6"X6"X1/8" DE
ESPESOR, SOLDADURA DE LA SERIE 60XX, CORTES, DOBLECES, ALINEACION, FLETES, ACARREOS
HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA
GRUESA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. LOS
SOPORTES DEBERAN IR PINTADOS EN COLOR NEGRO
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CLAVE: AA3605.000

SOPORTE PARA TUBERIAS EN HORIZONTAL FABRICADA CON UNICANAL 4 X4 , INCLUYE: SUMINISTRO E
INSTALACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, DOS ABRAZADERAS PARA UNICANAL, TUBO DE PVC PARA AMBAS
TUBERIAS, FIJACION EN LOSA MEDIANTE 2 VARILLAS ROSCADAS GALVANIZADAS DE 1/4"@ DE 0.70 MTS. DE
LONGITUD (+/- 0.20 MTS.) CON 2 TAQUETES DE EXPANSION, 4 TUERCAS GALVANIZADAS Y 4 ROLDANAS DE
PRESION GALVANIZADAS DE 1/4'@, ALINEACION, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES,
MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE
TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.

CLAVE: AA4000.000

BASE METALICA PARA UNIDAD CONDENSADORA Y DESCONECTADOR, FABRICADA CON ANGULO DE ACERO
A-36 DE 1-1/2" x 1/8", INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, TRAZO,
COLOCACION; APOYADA, NIVELADA Y FIJA EN LOSA DE ACUERDO A PROYECTO CON 4 PLACAS DE ACERO 4" x 4"
CON 1/4" DE ESPESOR; ALINEACION, SOLDADURA DE LA SERIE 60 XX, APLICACION DE UNA MANO DE ESMALTE
ANTICORROSIVO (PRIMER) Y PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MCA. COMEX 100, 4 TACONES DE NEOPRENO DE
1/2" DE ESPESOR, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO
FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EN CAMPO LAS
DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS, ANTES DE PROCEDER A SU FABRICACION, PARA ASEGURAR QUE LA
DIMENSION DE LA BASE CORRESPONDA A LA DIMENSION DEL EQUIPO SELECCIONADO PREVIAMENTE. SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ASEGURAR LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE SELLADO
DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA A LAS AREAS INTERIORES. EL
CONTRATISTA TOMARA LAS MEDIDAS NECESARIAS DE SEGURIDAD PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

19.00 LIMPIEZA

CODIGO: LM0070.000, LM0070.060.

A.- LIMPIEZA FINA AL TERMINO DE ADAPTACION DE LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA OBRA.
B.- REQUISITOS PREVIOS, DE EJECUCION, CALIDAD Y TOLERANCIAS.

B.1.- PREVIOS: Antes de comenzar la limpieza final se verificara que se encuentran todos los trabajos de adecuacion
terminados al 100 %, o se procederd a realizar la limpieza fina con la autorizacion del representante del consejo o supervisor
de obras, autorizado por escrito.

B.2.- DE EJECUCION

El contratista se encargara de la limpieza fina de la obra, al término de los trabajos de adaptacion de areas, considerando la
limpieza, remocion de materia extrafias como serian sobrantes de morteros, basuras de empaques de los diferentes
materiales a utilizar, en pisos de todo tipo (considerando que los acabados y texturas de muros, pisos, muebles o lo que se
vaya a limpiar no sean dafiados o rayados en lo mas minimo), cancelerias con cristal ambas caras, gabinetes de lamparas y
sus difusores acrilicos (en caso que se encuentren existentes), muros, plafones, muebles y accesorios sanitarios, puertas,
zoclos, realizando los trabajos con productos e implementos de higiene como acidos, detergentes, agua, etc.,

Todo el inmueble debe quedar exento de polvo antes de su recepcion y puesta en funcionamiento por el Organo que lo
ocupara.

B.3.- DE CONTROL DE CALIDAD

B.3.1.- Nunca utilizando objetos que rayen o resten brillo a los elementos por limpiar o lavar.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

C.- MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO

C.1.- Los materiales a utilizar seran: detergentes, agua, elementos de limpieza, acidos o soluciones causticas. Todos y cada
uno de los materiales necesarios para la correcta y total ejecucion de todas las actividades correspondientes al concepto de
obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas y de calidad requerida por el proyecto en cada caso, especificaciones
y normas aplicables, puestos en el sitio de su utilizacion.

C.2.- La herramienta y equipo es a titulo enunciativo mas no limitativo, ya que el contratista utilizar4 la mas adecuada para la
correcta ejecucion de los trabajos.

C.2.1.- El equipo de proteccion del personal que ejecute los trabajos ser&: casco, guantes de latex y botas de hule.

D.- ALCANCE: La mano de obra necesaria y suficientemente capacitada para llevar a cabo todas y cada una de las
actividades implicitas para la ejecucion de los trabajos en obra, comprendidas desde su inicio y hasta su total terminacion,
considerando salarios y demas prestaciones del personal empleado en la construccion incluyendo el costo de adquisicion,
fletes, transporte, carga, descarga, almacenamiento, el suministro de todos los materiales necesarios para la correcta
ejecucion de los trabajos, materiales; equipos e instalaciones, acarreos de todo tipo, elevaciones a cualquier nivel y altura de
forma manual y/o con equipo a cualquier nivel, herramienta y equipo suficientes y adecuados a utilizar durante la ejecucion
del trabajo de obra, se consideraran todos los movimientos necesarios, maniobras, elevaciones, andamios, transportacion
horizontal y vertical que se realice hasta la total terminacidn de los trabajos que lo conforman, mermas y desperdicios de los
materiales; equipo, maquinaria y herramienta; operacion y conservacion de los mismos; proteccion de las zonas
circundantes, gastos de la instalacion; almacenes, talleres y todas las instalaciones relacionadas con la construccion, la
herramienta y equipo de construccion; gastos de higiene y seguridad, gastos de administracion, utilidad de la contratistay en
general todos los gastos originados en la construccion de la obra o con motivo de la misma ya sean directos o indirectos, el
financiamiento, etc.

La limpieza gruesa diaria, retiro de materiales sobrantes y retiro del volumen generado por estos trabajos fuera de la obra al
sitio de tiro libre autorizado por la dependencia del lugar y/o indicaciones del representante de obra del “CONSEJO”, el pago
en el banco de tiro de ser necesario, la ida y vuelta del vehiculo de transporte, la cubierta de la caja para evitar derrames del
material durante el recorrido, etc. Todo se realizara de acuerdo a proyecto, a la presente especificacion, a proyecto, a las
especificaciones generales y en su caso a las especificaciones del fabricante, lo que indique el Representante de Obra y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

El representante de obra del CONSEJO, verificard la correcta ejecucion de los trabajos y si estos no cumplen con lo
establecido en proyecto y en especificaciones estos seran rechazados. La restitucion parcial 6 total de los trabajos que no
hayan sido correctamente ejecutados correra por cuenta del contratista de la obra.

e Limpieza de la obra, la recoleccién, acopio de basura, cascajo o cualquier material de desperdicio de
construccién, por cualquier medio (manual o mecanico) la efectuara “La Contratista” desde el inicio
de la obra y hasta su terminacion total, asi como el retiro fuera de la misma, a tiro libre, en los
tiraderos oficiales, autorizado por las autoridades correspondientes del municipio o del estado, de
acuerdo al tipo de que se trate.

. La “Contratista” debe considerar en su alcance y propuesta econdmica los acarreos verticales,
horizontales v los de traslado a tiradero autorizado, tanto de los materiales producto de limpiezas
diarias y para entrega, como la de los materiales producto de demoliciones, sobrantes de material,
empaques _etc., generados durante el desarrollo de la construccién.

e Para el traslado de los acarreos, fuera de la obra, el transporte a utilizar debera cubrir con lona la caja
cargada como lo marca el Reglamento de Transito vigente y/o autoridades locales que correspondan.

e Se deben suministrar e instalar durante todo el tiempo de la obra y mantener diariamente limpios,
distribuidos en todos los frentes de trabajo, contenedores de basura, para los diferentes tipos de ésta
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

(organica, inorganica, lamina, cartén, vidrio, envases de plastico), los cuales deben estar claramente
identificados. Asimismo _debe incluir la disposicién final de los diferentes tipos de residuos, ya sea
que se envien para tratarlos, reciclarlos o tirarlos, de acuerdo al tipo de residuo que es, por lo cual lo
debe incluir en su alcance y propuesta econdémica.

NOTA: ESTAS ESPECIFICACIONES SE COMPLEMENTAN CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y A
LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, LA CONTRATISTA DEBE DE CONSIDERAR
LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS PARA LA ELABORACION DE SU ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS.
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