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CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIA
S.A. DE C.V.

Inicio Obra: 25-abr-16

LUGA" pEYNOSA, TAMAULIPAS
Fecha: 22/04/2016 Fin Obra: 23-jun-16
Duracién: 60 dias
EXPLOSION DE INSUMOS
[ Codigo | Descripcion | Unidad cantidad precio initario Importe
MATERIALES
1 CEMENTO, GRAVA, ARENA, BLOCK 10X20X40, PANEL ESTRUCTURAL DE 3" PARTIDA 10 $18,500.00 $185,000.00
2 PLACA DE TABLAROCA, PLACA DE TABLACEMENTO, REDIMIX, BASECOAT PARTIDA 15 $21,333.33 $320,000.00
3 PLAFON Y SUSPENSION VISIBLE 250,000.00 PARTIDA 20 $27,500.00 $550,000.00
4 MADERA DE PINO DE 1a TRIPLAY DE ENCINO, LACA Y BARNIZ PARTIDA 10 $15,000.00 $150,000.00
5 PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC, CHAPAS, PIVOTES Y BARRAS PARTIDA 10 $12,500.00 $125,000.00
6 PINTURAS VINILICAS DE ESMALTE Y SELLADOR VINILICO PARTIDA 15 $16,666.67 $250,000.00
7 CERRADURAS Y BISAGRAS HIDRAULICAS PARTIDA 10 $9,000.00 $90,000.00
8 W.C. MINGITORIOS, LLAVES DE SEGURIDAD PARTIDA 15 $14,333.33 $215,000.00
9 PISOS. PORCELANICO,Y MARMOLES Y ADHESIVOS PARTIDA 20 $22,750.00 $455,000.00
10 TUBERIA'Y CONEXIONES TUBOPLUS PARTIDA 5 $11,600.00 $58,000.00
11 ABRAZADERAS, VARILLA CORRUGADA Y ELEMENTOS DE FIJACION PARTIDA 10 $10,300.01 $103,000.05
12 ACCESORIOS PARA BANO Y ESPEJOS PARTIDA 10 $13,000.00 $130,000.00
13 TUBERIAS CONEXIONES Y VALVULAS DE INSTALACION HIDRAULICA PARTIDA 5 $11,000.00 $55,000.00
14 VALVULAS DE ESFERA PARTIDA 5 $9,000.00 $45,000.00
15 TUBERIA CONEXIONES Y COLADERAS DE PVC SANITARIO PARTIDA 5 $9,000.00 $45,000.00
16 TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT PARED GRUESA, DELGADA Y PVC PARTIDA 10 $12,500.00 $125,000.00
17 CABLES DE COBRE THW LS DIFERENTES DIAMETROS PARTIDA 15 $12,333.33 $185,000.00
18 TABLEROS E INTERRUPTORES PARTIDA 15 $18,333.33 $275,000.00
19 CONDULET, APAGADORES, CONTACTOS, CAJAS GALVANIZADAS PARTIDA 10 $12,500.00 $125,000.00
20 LUMINARIAS PARTIDA 20 $16,250.00 $325,000.00
21 TUBERIA, CONEXIONES Y EQUIPO DE INSTALACION CONTRA INCENDIO PARTIDA 10 $7,500.00 $75,000.00
22 TUBERIAS RECUBRIMIENTOS Y LAMINAS DE A.A. PARTIDA 5 $12,000.00 $60,000.00
23 AISLAMIENTO DE POLIURETANO PARA TUBERIAS DE COBRE PARTIDA 5 $10,000.00 $50,000.00
24 REJILLAS Y DIFUSORES PARTIDA 5 $10,000.00 $50,000.00
25 MINISPLIT PARTIDA 15 $9,666.67 $145,000.00
26 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARTIDA 25 $74,000.00 $1,850,000.00
27 CABLE UTP 6A, JACK, PANEL DE PARCHEO, PLACAS, PARTIDA 20 $24,750.00 $495,000.00
28 TUBERIAS CONEXIONES Y EQUIPO DETECCION DE HUMO PARTIDA 25 $14,040.04 $351,000.95
29 PAPEL PARA PLOTER Y CARTUCHOS PARTIDA 5 $3,000.00 $15,000.00
TOTAL MATERIALES $6.902.001.00
MANO DE OBRA

PROF-001 DIRECTOR DE PROYECTO JOR. 20.00 $1,500.00 $30,000.00
PROF-002 GERENTE DE PROYECTO JOR. 20.00 $1,000.00 $20,000.00
PROF-003  DIBUJANTE JOR. 12.50 $800.00 $10,000.00
MOO011 PEON JOR. 59.55 $298.00 $17,745.75

MOO021 AYUDANTE GENERAL JOR. 1,363.80 $330.00

MOO041 OFICIAL ALBANIL JOR. 266.65 $437.00
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[ Codigo | Descripcion | Unidad cantidad precio initario Importe
MO05002 SOLDADOR JOR. 73.73 $520.00 $38,339.25
MO05004 PINTOR JOR. 226.03 $437.00 $98,773.50
MOO05005 COLOCADOR DE ACABADOS JOR. 528.11 $500.00 $264,053.10
MOO05007 CARPINTERO DE OBRA NEGRA JOR. 165.27 $437.00 $72,224.40
MOO05008 FIERRERO JOR. 147.22 $437.00 $64,335.00
MOO05009 HERRERO JOR. 178.28 $437.00 $77,910.30
MO05012 CERRAJERO JOR. 104.92 $437.00 $45,852.00
MO07001 ELECTRICISTA JOR. 446.28 $500.00 $223,140.00
MO07002 Plomero JOR. 202.81 $500.00 $101,404.50
MOO07003 carpintero de banco JOR. 149.39 $520.00 $77,685.00
MOQ07004 TABLAROQUERO JOR. 223.14 $500.00 $111,570.00
MOO07006 ALUMINERO-VIDRIERO JOR. 79.33 $520.00 $41,249.55
MO11003 TECNICO EN INST. ESPECIALES JOR. 358.80 $550.00 $197,340.00
TOTAL MANO DE OBRA $2,058,205.05
EQUIPO
Camion Volteo 7m3 Mercedes Benz 1617/34 170 hp. hora 60.66 $560.00 $33,967.74
Grua hidraulica grove rt-528c de 125 hp 25 ton. hora 65.43 $590.00 $38,601.51
Revolvedora de 1 saco hora 418.54 $45.00 $18,834.15
Plotter HP Modelo T-520 hora 105.00 $50.00 $5,250.00
Computadora de Escritorio de 1 TERA BYTE hora 181.54 $17.93 $3,255.00
Computadora LAP TOP DE 1 TERA BYTE hora 112.76 $15.83 $1,785.00
TOTAL EQUIPO $101,693.40
RESUMEN
MATERIALES $6,902,001.00
MANO DE OBRA $2,058,205.05
EQUIPO $101,693.40
COSTO DIRECTO $9,061,899.45
INDIRECTOS 10.18% $922,501.36
SUBTOTAL $9,984,400.81
FINANCIAMIENTO 0.44 % $43,931.36
SUBTOTAL $10,028,332.18
UTILIDAD 6.67 % $668,889.76
TOTAL SIN LLV.A. $10,697,221.93
En términos de lo previsto en los articulos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informacion Pdblica  Gubernamental, en esta versibn publica se suprime la informacién considerada
legalmente  como reservada 0 confidencial gue encuadra en esos supuestos normativos”.
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Texto escrito a máquina
En términos de lo previsto en los artículos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.




