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SOFIA CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y ASESORIA S.A. DE C.V.

Contrato:

Obra:

Lugar:
Inicio Obra: 25-abr-16

Fecha: Fin Obra: 23-jun-16

Duración: 60 días

EXPLOSION DE INSUMOS
Código Descripción Unidad cantidad precio initario Importe

MATERIALES

1 CEMENTO, GRAVA, ARENA, BLOCK 10X20X40, PANEL ESTRUCTURAL DE 3" PARTIDA 10 $18,500.00 $185,000.00

2 PLACA DE TABLAROCA, PLACA DE TABLACEMENTO, REDIMIX, BASECOAT PARTIDA 15 $21,333.33 $320,000.00

3 PLAFON Y SUSPENSION VISIBLE 250,000.00 PARTIDA 20 $27,500.00 $550,000.00

4 MADERA DE PINO DE 1a TRIPLAY DE ENCINO, LACA Y BARNIZ PARTIDA 10 $15,000.00 $150,000.00

5 PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC, CHAPAS, PIVOTES Y BARRAS PARTIDA 10 $12,500.00 $125,000.00

6 PINTURAS  VINILICAS  DE ESMALTE Y SELLADOR VINILICO PARTIDA 15 $16,666.67 $250,000.00

7 CERRADURAS Y BISAGRAS HIDRAULICAS PARTIDA 10 $9,000.00 $90,000.00

8 W.C. MINGITORIOS, LLAVES DE SEGURIDAD PARTIDA 15 $14,333.33 $215,000.00

9 PISOS. PORCELANICO,Y MARMOLES Y ADHESIVOS PARTIDA 20 $22,750.00 $455,000.00

10 TUBERIA Y CONEXIONES TUBOPLUS PARTIDA 5 $11,600.00 $58,000.00

11 ABRAZADERAS, VARILLA CORRUGADA Y ELEMENTOS DE FIJACION PARTIDA 10 $10,300.01 $103,000.05

12 ACCESORIOS PARA BAÑO Y ESPEJOS PARTIDA 10 $13,000.00 $130,000.00

13 TUBERIAS CONEXIONES Y VALVULAS DE INSTALACION HIDRAULICA PARTIDA 5 $11,000.00 $55,000.00

14 VALVULAS  DE ESFERA PARTIDA 5 $9,000.00 $45,000.00

15 TUBERIA CONEXIONES Y COLADERAS DE PVC SANITARIO PARTIDA 5 $9,000.00 $45,000.00

16 TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT PARED GRUESA, DELGADA Y PVC PARTIDA 10 $12,500.00 $125,000.00

17 CABLES DE COBRE THW LS DIFERENTES DIAMETROS PARTIDA 15 $12,333.33 $185,000.00

18 TABLEROS E INTERRUPTORES PARTIDA 15 $18,333.33 $275,000.00

19 CONDULET, APAGADORES, CONTACTOS, CAJAS GALVANIZADAS PARTIDA 10 $12,500.00 $125,000.00

20 LUMINARIAS PARTIDA 20 $16,250.00 $325,000.00

21 TUBERIA, CONEXIONES Y EQUIPO DE INSTALACION CONTRA INCENDIO PARTIDA 10 $7,500.00 $75,000.00

22 TUBERIAS RECUBRIMIENTOS Y LAMINAS DE A.A. PARTIDA 5 $12,000.00 $60,000.00

23 AISLAMIENTO DE POLIURETANO PARA TUBERIAS DE COBRE PARTIDA 5 $10,000.00 $50,000.00

24 REJILLAS Y DIFUSORES PARTIDA 5 $10,000.00 $50,000.00

25 MINISPLIT PARTIDA 15 $9,666.67 $145,000.00

26 UNIDADES DE  AIRE ACONDICIONADO PARTIDA 25 $74,000.00 $1,850,000.00

27 CABLE UTP 6A, JACK, PANEL DE PARCHEO, PLACAS, PARTIDA 20 $24,750.00 $495,000.00

28 TUBERIAS CONEXIONES Y EQUIPO DETECCION DE HUMO PARTIDA 25 $14,040.04 $351,000.95

29 PAPEL PARA PLOTER Y CARTUCHOS PARTIDA 5 $3,000.00 $15,000.00

TOTAL MATERIALES $6,902,001.00

MANO DE OBRA

PROF-001 DIRECTOR DE PROYECTO JOR. 20.00 $1,500.00 $30,000.00

PROF-002 GERENTE DE PROYECTO JOR. 20.00 $1,000.00 $20,000.00

PROF-003 DIBUJANTE JOR. 12.50 $800.00 $10,000.00

MO011 PEON JOR. 59.55 $298.00 $17,745.75

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR. 1,363.80 $330.00 $450,055.20

MO041 OFICIAL ALBAÑIL JOR. 266.65 $437.00 $116,527.50
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MO05002 SOLDADOR JOR. 73.73 $520.00 $38,339.25

MO05004 PINTOR JOR. 226.03 $437.00 $98,773.50

MO05005 COLOCADOR DE ACABADOS JOR. 528.11 $500.00 $264,053.10

MO05007 CARPINTERO DE OBRA NEGRA JOR. 165.27 $437.00 $72,224.40

MO05008 FIERRERO JOR. 147.22 $437.00 $64,335.00

MO05009 HERRERO JOR. 178.28 $437.00 $77,910.30

MO05012 CERRAJERO JOR. 104.92 $437.00 $45,852.00

MO07001 ELECTRICISTA JOR. 446.28 $500.00 $223,140.00

MO07002 Plomero JOR. 202.81 $500.00 $101,404.50

MO07003 carpintero de banco JOR. 149.39 $520.00 $77,685.00

MO07004 TABLAROQUERO JOR. 223.14 $500.00 $111,570.00

MO07006 ALUMINERO-VIDRIERO JOR. 79.33 $520.00 $41,249.55

MO11003 TECNICO EN INST. ESPECIALES JOR. 358.80 $550.00 $197,340.00

TOTAL MANO DE OBRA $2,058,205.05

EQUIPO

Camion Volteo 7m3 Mercedes Benz 1617/34 170 hp. hora 60.66 $560.00 $33,967.74

Grúa hidráulica grove rt-528c de 125 hp 25 ton. hora 65.43 $590.00 $38,601.51

Revolvedora de 1 saco hora 418.54 $45.00 $18,834.15

Plotter HP Modelo T-520 hora 105.00 $50.00 $5,250.00

Computadora de Escritorio de 1 TERA BYTE hora 181.54 $17.93 $3,255.00

Computadora LAP TOP DE 1 TERA BYTE hora 112.76 $15.83 $1,785.00

TOTAL EQUIPO $101,693.40

RESUMEN

MATERIALES $6,902,001.00

MANO DE OBRA $2,058,205.05

EQUIPO $101,693.40

COSTO DIRECTO $9,061,899.45

INDIRECTOS 10.18% $922,501.36

SUBTOTAL $ 9,984,400.81

FINANCIAMIENTO 0.44 % $43,931.36

SUBTOTAL $ 10,028,332.18

UTILIDAD 6.67 % $668,889.76

TOTAL SIN I.V.A. $ 10,697,221.93

DIRECTOR GENERAL

magonzalezc
Texto escrito a máquina
En términos de lo previsto en los artículos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.




