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GENERALIDADES A CONSIDERAR PARA CADA CONCEPTO:

“LA CONTRATISTA” DEBERA LEER CUIDADOSAMENTE ESTAS ESPECIFICACIONES, AS[ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES, ESPECIFICACIONES
DE CALIDAD DE MATERIALES, ANTES DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONOMICA, Y TODO LO INDICADO EN ESTOS DOCUMENTOS SERA APLICABLE AL
PRESUPUESTO DE OBRA Y EN EL CONTRATO, COMO SI ESTUVIERAN TRANSCRITAS EN ELLOS. ADEMAS DE CONSIDERAR LOS CARGOS QUE INCLUYEN
EN EL LA CONSTRUCCION DEL INMUEBLE SERAN: EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN PARA LA REALIZACION COMPLETA DEL
ELEMENTO EN PARTICULAR CUMPLIENDO CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y DE CALIDAD REQUERIDA POR EL PROYECTO EN CADA CASO,
ESPECIFICACIONES Y NORMAS APLICABLES, LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS, EL ALMACENAJE Y EN GENERAL EL CUIDADO DE QUE PARA EL
MOMENTO DE SU UTILIZACION NO PRESENTEN CARACTERISTICAS DE HUMEDAD, INTEMPERISMO O CUALQUIER OTRO AGENTE QUE DESMERITE SU
CALIDAD, POR LO QUE DEBERAN SER DE RECIENTE ADQUISICION, CONSIDERANDO LA PREPARACION DE LOS MATERIALES, CORTE DE LOS MISMOS,
HABILITADO, DE ACUERDO A LOS ELEMENTOS A FABRICAR, LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA NECESARIA PARA SU EJECUCION DESDE SU INICIO Y
HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA DEPRECIACION_ Y MAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y LA HERRAMIENTA. LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE
EN MUROS, PISOS O LOSAS TANTO PARA OBRA CIVIL O INSTALACIONES, FLETES HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO Y LA
MAQUINARIA SERA LA ADECUADA Y NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LA MISMA, DEBIENDO ESTAR EN BUENAS CONDICIONES PARA SU USO, LA
CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL (GUANTES, CASCO Y BOTAS PROTECTORAS,
ETC.), Y EL DE SENALIZACION Y SEGURIDAD PARA LA PROTECCION A TERCEROS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA
LIMPIEZA GRUESA Y FINA DIARIA PARCIAL Y TOTAL DEL AREA DE TRABAJO (POR ESTAR OCUPADO EL INMUEBLE DEBE SER DIARIA), DE LOS
ACCESORIOS, EQUIPOS Y DEMAS ELEMENTOS DE TRABAJO LAS VECES QUE SEA NECESARIO, LA CARGA MANUAL O MECANICA Y EL ACARREO FUERA
DE LA OBRA HASTA EL TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES DEL LUGAR Y APROBADO POR EL REPRESENTANTE DEL CONSEJO EN OBRA DE LOS
MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, DE LA REALIZACION DE CUALQUIER TRABAJO, DE LOS, DESPERDICIOS Y SOBRANTES, LAS IDA Y VUELTA DEL
VEHICULO DE TRANSPORTE, LA CUBIERTA DE LA CAJA PARA EVITAR DERRAMES DEL MATERIAL DURANTE EL RECORRIDO, EL PAGO DEL BANCO DE
TIRO, ETC.

ACARREOS VERTICALES COMO HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD,
CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCION DEL TRABAJADOR DURANTE LA EJECUCION DEL TRABAJO. INSTALACIONES
ESPECIFICAS. LA ENTREGA TOTAL Y CADA UNO DE LOS COMPONENTES EN EL SITIO DE SU UTILIZACION Y COLOCACION. LOS CARGOS
CORRESPONDIENTES A SALARIOS, PRIMAS, VACACIONES, PAGO DE CUOTAS, MERMAS, DEPRECIACION, EROGACIONES POR IMPUESTOS, GASTOS DE
INSTALACION COSTO DE TRANSPORTE DE TODO EL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA DEL CONTRATISTA, OPERACION Y CONSERVACION DE LOS
MISMOS; REGALIAS QUE PROCEDAN POR EL USO DE PATENTES; GASTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS PREPARATORIAS; OBRA FALSA, GASTO PARA
LA INSTALACION, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS CAMPAMENTOS; ALMACENES, TALLERES Y TODAS LAS INSTALACIONES RELACIONADAS CON
LA CONSTRUCCION, MATERIALES DE CONSUMO COMO SON AGUA, ELECTRICIDAD, COMBUSTIBLES, SOLDADURAS, SANITARIAS, ETC., GASTOS POR
HIGIENE Y SEGURIDAD, LIMPIEZA DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, GASTOS DE ADMINISTRACION,
FIANZAS, CUOTAS POR SEGURO SOCIAL, DEBIENDO INCLUIR LOS GASTOS DE LOS INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO Y LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA
Y LO ESTIPULADO EN CONTRATO DE OBRA. CONSIDERANDO LOS QUE COMO CONSTRUCTOR MARQUE LOS REGLAMENTOS Y NORMAS EN VIGOR EN LA
MATERIA DEL LUGAR, O REGLAMENTOS DEL D.F. Y NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS.

LA CONTRATISTA CONSIDERARA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LAS PROTECCIONES NECESARIAS DE LAS AREAS CIRCUNDANTES, ASI
COMO DE LAS CIRCULACIONES EN EL TRASLADO DE LOS MATERIALES, CONSIDERANDO EN PISOS Y MUROS DE TODO TIPO, POR MEDIO DE
SENALAMIENTOS, POSTES, LETREROS, TAPIALES, BAJO ALFOMBRA, TRIPLAY DE PINO DE 13mm ( %” ), CARTON, NYLON GRUESO, ETC. EN TODAS LAS
AREAS, SE UTILIZARA EL MATERIAL MAS ADECUADO PARA LAS PROTECCIONES, DE SURGIR CUALQUIER AFECTACION EN MATERIALES EXISTENTES
COMO SON ACABADOS, PLAFONES MODULARES QUE NO SE DESMONTAN, TABLAROCA, MUROS, ALFOMBRAS, PISOS DE LOSETAS CERAMICAS,
MARMOL, MADERA O LAMINADO, CANCELERIAS, HERRERIAS, TODO TIPO DE INSTALACIONES EN BUENAS CONDICIONES Y EL CONTRATISTA EN EL
PROCESO DE LA OBRA LOS DANE, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A LA REPARACION DEL DANO A PLENA SATISFACCION DE EL CONSEJO, SIN
CARGO ALGUNO A ESTA DEPENDENCIA, DEBIENDO PREVER LA SUFICIENTE PROTECCION NECESARIA PARA EFECTUAR CADA UNO DE LOS TRABAJOS
DESCRITOS. LA CONTRATISTA DEBERA CUBRIR LAS RESPONSABILIDADES TECNICAS Y LEGALES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS. LOS TRABAJOS DEBERAN DE SER EJECUTADOS DE ACUERDO A PROYECTO O INSTRUCCIONES DEL REPRESENTANTE DE EL CONSEJO EN
OBRA.

LOS AVANCES SE MEDIRAN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN CONTRATO Y DE ACUERDO A LOS AVANCES PRESENTADOS EN OBRA QUE DEBERAN
DE ESTAR CONCILIADOS Y APROBADO POR EL REPRESENTANTE EN OBRA DEL CONSEJO, AUTORIZANDOSE SOLO LOS TRABAJOS TERMINADOS Y QUE
CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE LOS DIFERENTES FABRICANTES DE MATERIALES, PROVEEDORES Y
PRODUCTOS, ESPECIFICACIONES GENERALES, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y CON LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES.

SI ESTOS NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN ESTAS ESPECIFICACIONES, NI CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, SERAN RECHAZADOS Y EL
CONTRATISTA SE OBLIGARA A REPARAR O A REMOVER EL PRODUCTO APLICADO O COLOCADO, CON CARGO A LA CONTRATISTA.

SOLO PROCEDERAN PARA PAGO LOS TRABAJOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADOS Y APROBADOS POR LA SUPERVISION DEL CONSEJO EN OBRA,
CON APROXIMACION A DOS DECIMALES, EXCEPTO LLOS CONCEPTOS CUYA UNIDAD SEA PIEZA, JORNAL O JUEGO.
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CONSEID OF LA JUDICATURA FEDERAL

14.00 AIRE ACONDICIONADO

ESPECIFICACIONES

CLAVE: JFAADESUGAH ]
DESMONTAJE DE UNIDAD GENERADORA DE AGUA FRIA, MARCA TRANE, MODELO RTAA110, CON ALIMENTACION
ELECTRICA A 460V/3F/60HZ, SIN RECUPERACION, UBICADA EN AZOTEA, INCLUYE: MANO DE OBRA POR DESCONEXION
ELECTRICA Y DE LINEAS DE AGUA FRIA; MATERIAL Y EQUIPO PARA LA RECUPERACION DE REFRIGERANTE;
ALMACENAJE Y TRATAMIENTO DEL REFRIGERANTE RECUPERADO POR EMPRESA ESPECIALISTA; MATERIAL Y EQUIPO
PARA EL DRENADO DE AGUA DE SERVICIO; RETIRO DE FIJACION EN PISO; DESCONEXION DEL CABLE Y TUBERIA DE
ALIMENTACION ELECTRICA; MANIOBRAS, RETIRO DE LA OBRA CON GRUA DESDE SU UBICACION ACTUAL A UNA
ALTURA DE 45 METROS (+/- 5 METROS), ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, PROTECCION DE LAS AREAS
EXTERNAS E INTERNAS DEL EDIFICIO ANTES Y DURANTE LAS MANIOBRAS DE RETIRO DEL EQUIPO, FLETES,
ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPQ, LIMIPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL
VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. EL. CONTRATISTA TOMARA LAS MEDIDAS NECESARIAS DE
SEGURIDAD PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAVE: JFAADESTUBAC4

DESMONTAJE DE TUBERIAS DE INYECCION Y RETORNO DE AGUA FRIA Y DE AGUA DE CONDENSADOS, DE 4" DE
DIAMETRO, INCLUYE: DESMONTAJE DE AISLAMIENTOS, CONEXIONES, VALVULAS E INSTRUMENTACION EXISTENTES;
CORTES, MANO DE OBRA POR DESCONEXION DE LINEAS DE AGUA HELADA Y DE CONDENSADOS; MATERIAL Y
EQUIPO PARA EL MANEJO Y CANALIZACION DE AGUA FUERA DEL EDIFICIO, SIN RECUPERACION; DESCONEXION;
MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, PROTECCION DE LAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DEL
EDIFICIO ANTES Y DURANTE LAS MANIOBRAS DE DESMONTAJE DE LOS MATERIALES INDICADOS, FLETES, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMIPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO
FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. EL CONTRATISTA TOMARA LAS MEDIDAS NECESARIAS DE SEGURIDAD PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAVE: JFAADESTUBACG6 i i

DESMONTAJE DE TUBERIAS DE INYECCION Y RETORNO DE AGUA FRIA Y DE AGUA DE CONDENSADOS, DE 6" DE
DIAMETRO, INCLUYE: DESMONTAJE DE AISLAMIENTOS, CONEXIONES, VALVULAS E INSTRUMENTACION EXISTENTES;
CORTES, MANO DE OBRA POR DESCONEXION DE LINEAS DE AGUA HELADA Y DE CONDENSADOS; MATERIAL Y
EQUIPO PARA EL MANEJO Y CANALIZACION DE AGUA FUERA DEL EDIFICIO, SIN RECUPERACION; DESCONEXION;
MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, PROTECCION DE LAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DEL
EDIFICIO ANTES Y DURANTE LAS MANIOBRAS DE DESMONTAJE DE LOS MATERIALES INDICADOS, FLETES, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMIPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO
FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. EL CONTRATISTA TOMARA LAS MEDIDAS NECESARIAS DE SEGURIDAD PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAVE: JFAARTAF115

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA, MARCA TRANE, ENFRIADA POR AIRE,
MODELQO RTAF-115, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 115 TR PARA ENFRIAR 269.12 GPM DE 55°F A 45°F, CON UNA CAIDA
DE PRE$ION DE 13.93 PIES C.A., EFICIENCIA ENERGETICA DE 11.496 EER, PESO EN OPERACION DE 3867.5 KG,
CONEXION ELECTRICA A 460V/3F/60Hz. INCLUYE: CONDENSADOR MICROCHANEL COIL, 6 RESORTES
ANTIVIBRATORIOS, ARRANCADOR, SWITCH DE FLUJO, SISTEMA DE DOS CIRCUITOS DE REFRIGERACION, CARGA
COMPLETA DE REFRIGERANTE R-410 Y ACEITE, SWITCH DE FLUJO CON 1/2 COPLE 3000 LBS. DE 1'@; MANUALES DE
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION; FLETES, ELEVACIONES CON GRUA HASTA UNA ALTURA DE 45 METROS
(+/- 5 METROS), GARANTIAS DE EQUIPO Y SERVICIO (GARANTIA DE 5 ANOS EN LOS COMPRESORES), SEGUROS,
ALMACENAJE, MANIOBRAS, PERMISOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, PROTECCION DE LAS AREAS
EXTERNAS E INTERNAS DEL EDIFICIO ANTES Y DURANTE LAS MANIOBRAS DE SUMINISTRO E INSTALACION DEL
EQUIPO, CONEXION A ALIMENTACION ELECTRICA EXISTENTE, CONEXION A LINEAS DE INYECCION Y RETORNO DE
AGUA FRIA, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, CAPACITACION A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL
INMUEBLE PARA SU OPERACION Y MANTENIMIENTO, NIVELACION ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA
FRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. EL
CONTRATISTA TOMARA LAS MEDIDAS NECESARIAS DE SEGURIDAD PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.
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CLAVE: JFAAVIC4

ADAPTADOR BRIDADO, MCA. VICTAULIC DE 4"@, MOD. F-741. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES Y
MANO DE OBRA; TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 4"@, CEDULA 40, SIN COSTURA; RANURADO DE TUBERIAS DE
CONEXION, TORNILLOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ALINEACION FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y
VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA
DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. EL CONTRATISTA TOMARA LAS
MEDIDAS NECESARIAS DE SEGURIDAD PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAVE: JFAAAISL4

AISLAMIENTO DE 1" DE ELASTOMERO PARA TUBERIAS, VALVULAS, ACCESORIOS, CODOS, "TEES", ETC., CON
DIAMETRO DE 4", MCA. RUBATEX. INCLUYE: PINTURA PLASTICA DEL MISMO FABRICANTE, PEGAMENTO, SUMINISTRO E
INSTALACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, CORTES EN LAS CONEXIONES, ALINEACION, NIVELACION, FLETES,
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE, HERRAMIENTA, EROTECCION MECANICA CON
CAMISA DE LAMINA DE ALUMINIO CALIBRE 26, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO
DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. EL CONTRATISTA TOMARA LAS MEDIDAS NECESARIAS
DE SEGURIDAD PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAVE: JFAAAISL6

AISLAMIENTO DE 1 DE ELASTOMERO PARA TUBERIAS, VALVULAS, ACCESORIOS, CODOS, "TEES", ETC., CON
DIAMETRO DE 6", MCA. RUBATEX. INCLUYE: PINTURA PLASTICA DEL MISMO FABRICANTE, PEGAMENTO, SUMINISTRO E
INSTALACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, CORTES EN LAS CONEXIONES, ALINEACION, NIV,ELACIOI}I, FLETES,
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE, HERRAMIENTA, PROTECCION MECANICA CON
CAMISA DE LAMINA DE ALUMINIO CALIBRE 26, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO
DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. EL CONTRATISTA TOMARA LAS MEDIDAS NECESARIAS
DE SEGURIDAD PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAVE: JFAABRIDA4

BRIDA DE ACERO FORJADO MARCA TUBE TURNS, TIPO SLIP-ON, DE 4"@, CON 8 BARRENOS DE 3/4"@, OPERACION 150
LBS, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, COLOCACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIJA,
EMPAQUE GARLOCK DE ACUERDO A LA DIMENSION DE LA BRIDA, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACUERDO A LA
DIMENSION Y MODELO DE LA BRIDA; SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ALINEACION,
FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO,
LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO
i LIBRE. EL CONTRATISTA TOMARA LAS MEDIDAS NECESARIAS DE SEGURIDAD PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS.

CLAVE: JFAACODO904

CODO DE 90° DE ACERO AL CARBON CEDULA 40, DE 4"@, 150 LBS., MCA. IPASA, EXTREMOS BISELADOS, INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION, COLOCACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIJA, SOLDADURA DE ARCO
ELECTRICO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ALINEACION, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES,
MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y
RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. EL CONTRATISTA TOMARA LAS MEDIDAS
NECESARIAS DE SEGURIDAD PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAVE: JFAAJUFLEX4

JUNTA FLEXIBLE DE EXPANSION DE HULE BRIDADA DE 4"@, MCA. MANAUTA, SERIE JEH-B, EXTREMOS BRIDADOS,
DISENADA PARA TRABAJAR CON PRESIONES DE 8.8 KG/CM2 (125 PSI), INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION,
COLOCACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, TRAZO, CONEXION A TUBERIAS Y/O EQUIPOS,
TORNILLERIA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS,
ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL
VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA. EL CONTRATISTA TOMARA LAS MEDIDAS NECESARIAS DE SEGURIDAD
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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CLAVE: JFAAMANO25

MANOMETRO MCA. METRON, CON CARATULA DE 4", RANGO DE 0 A 7 KGS/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO E
INSTALACION COLOCACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, 1 Y 1/2 COPLES DE 1/4"@ A 3000 LBS,
VALVULA DE AGUJA DE 1/4"@ (MCA. METRON), RIZO DE 1/4"@ PARA MANOMETRO, 1 NIPLE DE 1/4"@ A 3000 LBS,
SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO, LIJA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ALINEACION FLETES, ACARREOS
HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA
DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. EL
CONTRATISTA TOMARA LAS MEDIDAS NECESARIAS DE SEGURIDAD PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

CLAVE: JFAAREDCONG6X4

REDUCCION CONCENTRICA DE ACERO AL CARBON, DE 6"x4" (152 x 76 MM), DE 150 LBS., EXTREMOS BISELADOS, MCA.
IPASA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, COLOCACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIA,
SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ALINEACION FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y
VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA
DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. EL CONTRATISTA TOMARA LAS
MEDIDAS NECESARIAS DE SEGURIDAD PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAVE: JFAATEEACERO6

"TEE" DE ACERO AL CARBON CEDULA 40, DE 6"@, A 150 LBS., MCA. IPASA, EXTREMOS BISELADOS, INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION, COLOCACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIJA, SOLDADURA DE ARCO
ELECTRICO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ALINEACION FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES,
MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y
RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. EL CONTRATISTA TOMARA LAS MEDIDAS
NECESARIAS DE SEGURIDAD PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAVE: JFAATERMO

TERMOMETRO DE COLUMNA CON TERMOPOZO, MCA. TRERICE, MOD. AA13 DE 0 A 55°C, INCLUYE: SUMINISTRO E
INSTALACION, COLOCACIONYFIJACION MATERIALES Y MANO DE OBRA, 1/2 COPLE DE 1/2"@ A 3000 LBS, ALINEACION,
SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO, LIJA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ALINEACION, FLETES, ACARREOS
HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA
DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. EL
CONTRATISTA TOMARA LAS MEDIDAS NECESARIAS DE SEGURIDAD PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

CLAVE: JFAATUBACERO4

TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 4"@, SIN COSTURA, MCA. IPASA, INCLUYE: SUMINISTRO E
INSTALACION, COLOCACION Y FIJACION, PROTECCION CONTRA INTEMPERIE A BASE DE CAMISA DE LAMINA DE
ALUMINIO LISA CAL. 26 (SOLO EN TUBERIAS UBICADAS AL EXTERIOR), MATERIALES Y MANO DE OBRA, PRUEBAS DE
HERMETICIDAD, ALINEACION, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN
GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. EL CONTRATISTA TOMARA LAS MEDIDAS NECESARIAS DE SEGURIDAD
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAVE: JFAATUBACEROG

TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 6"@, SIN COSTURA, MCA. IPASA, INCLUYE: SUMINISTRO E
INSTALACION, COLOCACION Y FIJACION, PROTECCION CONTRA INTEMPERIE A BASE DE CAMISA DE LAMINA DE
ALUMINIO LISA CAL. 26 (SOLO EN TUBERIAS UBICADAS AL EXTERIOR), MATERIALES Y MANO DE OBRA, PRUEBAS DE
HERMETICIDAD, ALINEACION, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANIOBRAS, ALMACENAJE,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN
GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. EL CONTRATISTA TOMARA LAS MEDIDAS NECESARIAS DE SEGURIDAD
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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CLAVE: JFAAVALVMAR4

VALVULA DE MARIPOSA, MCA. WALWORTH O KEYSTONE DE 4"@, 150 A 200 LBS/PULG2 W.0.G., INCLUYE: SUMINISTRO
E INSTALACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES,
ALINEACION, NIVELACION AJUSTES, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA
GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. EL
CONTRATISTA TOMARA LAS MEDIDAS NECESARIAS DE SEGURIDAD PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

CLAVE: JFAAVALVMUL4

VALVULA MULTIPROPOSITOS, MARCA WHEATLEY, MOD. TDV-040 DE 4"@, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION,
MATERIALES Y MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES,
ALINEACION, NIVELACION, AJUSTES, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CINTA TEFLON, EQUIPO,
HERRAMIENTAS, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA
OBRA A TIRO LIBRE. EL CONTRATISTA TOMARA LAS MEDIDAS NECESARIAS DE SEGURIDAD PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAVE: JFAAVALVELIM

VALVULA ELIMINADORA DE AIRE, MARCA, ARMSTRONG, DE 3/4"@, INCLUYE: TERMOPOZO, TUBERIA Y VALVULA DE
COMPUERTA DE 3/4"@, SUMINISTRO E INSTALACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS,
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, ALINEACION, NIVELACION, AJUSTES, PRUEBAS DE
HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CINTA TEFLON, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE
TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. EL CONTRATISTA TOMARA LAS
MEDIDAS NECESARIAS DE SEGURIDAD PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

19.00 LIMPIEZA
cODIGO: JFLIM001

A.- LIMPIEZA FINA AL TERMINO DE ADAPTACION DE LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA OBRA.

B.- REQUISITOS PREVIOS, DE EJECUCION, CALIDAD Y TOLERANCIAS.

B.1.- PREVIOS: Antes de comenzar la limpieza final se verificara que se encuentran todos los trabajos de adecuacién terminados
al 100 %, o se procedera a realizar la limpieza fina con la autorizacién del representante del consejo o supervisor de obras,
autorizado por escrito.

B.2.- DE EJECUCION

El contratista se encargara de la limpieza fina de la obra, al término de los trabajos de adaptacion de areas, considerando la
limpieza, remocion de materia extrafias como serian sobrantes de morteros, basuras de empaques de los diferentes materiales a
utilizar, en pisos de todo tipo (considerando que los acabados y texturas de muros, pisos, muebles o lo que se vaya a limpiar no
sean dafiados o rayados en lo mas minimo), cancelerias con cristal ambas caras, gabinetes de lamparas y sus difusores acrilicos
(en caso que se encuentren existentes), muros, plafones, muebles y accesorios sanitarios, puertas, zoclos, realizando los trabajos
con productos e implementos de higiene como acidos, detergentes, agua, etc., .

Todo el inmueble debe quedar exento de polvo antes de su recepcion y puesta en funcionamiento por el Organo que lo ocupara.

B.3.- DE CONTROL DE CALIDAD
B.3.1.- Nunca utilizando objetos que rayen o resten brillo a los elementos por limpiar o lavar.

C.- MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO

C.1.- Los materiales a utilizar seran: detergentes, agua, elementos de limpieza, &cidos o soluciones causticas. Todos y cada uno
de los materiales necesarios para la correcta y total ejecucion de todas las actividades correspondientes al concepto de obra,
deberan cumplir con las caracteristicas técnicas y de calidad requerida por el proyecto en cada caso, especificaciones y normas
aplicables, puestos en el sitio de su utilizacion.

C.2.- La herramienta y equipo es a titulo enunciativo mas no limitativo, ya que el contratista utilizara la méas adecuada para la
correcta ejecucion de los trabajos.

C.2.1.- El equipo de proteccion del personal que ejecute los trabajos sera: casco, guantes de latex y botas de hule.
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La mano de obra necesaria y suficientemente capacitada para llevar a cabo todas y cada una de las actividades implicitas para la
ejecucién de los trabajos en obra, comprendidas desde su inicio y hasta su total terminacion, considerando salarios y demas
prestaciones del personal empleado en la construccion incluyendo el costo de adquisicion, fletes, transporte, carga, descarga,
almacenamiento, el suministro de todos los materiales necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, materiales; equipos e
instalaciones, acarreos de todo tipo, elevaciones a cualquier nivel y altura de forma manual y/o con equipo a cualquier nivel,
herramienta y equipo suficientes y adecuados a utilizar durante la ejecucion del trabajo de obra, se consideraran todos los
movimientos necesarios, maniobras, elevaciones, andamios, transportacién horizontal y vertical que se realice hasta la total
terminacion de los trabajos que lo conforman, mermas y desperdicios de los materiales; equipo, maquinaria y herramienta;
operacion y conservacion de los mismos; proteccion de las zonas circundantes, gastos de la instalacion; almacenes, talleres y
todas las instalaciones relacionadas con la construccién, la herramienta y equipo de construccion; gastos de higiene y seguridad,
gastos de administracién, utilidad de la contratista y en general todos los gastos originados en la construccion de la obra o con
motivo de la misma ya sean directos o indirectos, el financiamiento, etc.

La limpieza gruesa diaria, retiro de materiales sobrantes y retiro del volumen generado por estos trabajos fuera de la obra al sitio
de tiro libre autorizado por la dependencia del lugar y/o indicaciones del representante de obra del “CONSEJO", el pago en el
banco de tiro de ser necesario, la ida y vuelta de! vehiculo de transporte, la cubierta de la caja para evitar derrames del material
durante el recorrido, etc. Todo se realizara de acuerdo a proyecto, a la presente especificacion, a proyecto, a las especificaciones
generales y en su caso a las especificaciones del fabricante, lo que indique el Representante de Obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
El representante de obra del CONSEJO, verificara la correcta ejecucion de los trabajos y si estos no cumplen con lo establecido
en proyecto y en especificaciones estos seran rechazados. La restitucion parcial 6 total de los trabajos que no hayan sido
correctamente ejecutados correra por cuenta del contratista de la obra.
1. Limpieza de la obra, la recoleccién, acopio de basura, cascajo o cualquier material de desperdicio de
construccién, por cualguier medio (manual o mecénico) la efectuara “La Contratista” desde el inicio de la
obra v hasta su terminacién total, asi como el retiro fuera de la misma, a tiro libre, en los tiraderos

oficiales, autorizado por las autoridades correspondientes del municipio o del estado, de acuerdo al tipo
de que se frate.

2. La “Contratista” debe considerar en su alcance y propuesta econdémica los acarreos verticales,
horizontales y los de traslado a tiradero autorizado, tanto de los materiales producto de limpiezas diarias
y para entrega, como la de los materiales producto de demoliciones, sobrantes de material, empagues

etc., generados durante el desarrollo de la construccion.

e Para el traslado de los acarreos, fuera de la obra, el transporte a utilizar debera cubrir con lona la caja cargada
como lo marca el Reglamento de Trénsito vigente y/o autoridades locales que correspondan.

3. Se deben suministrar e instalar durante todo el tiempo de la obra y mantener diariamente limpios, distribuidos en
todos los frentes de trabajo, contenedores de basura, para los diferentes tipos de ésta (organica, inorganica,
lamina, cartén, vidrio, envases de plastico), los cuales deben estar claramente identificados. Asimismo debe
incluir la disposicién final de los diferentes tipos de residuos, ya sea que se envien para tratarlos, reciclarlos o
tirarlos, de acuerdo al tipo de residuo que es, por lo cual lo debe incluir en su alcance y propuesta econémica
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ESPECIALIDAD NOMBRE / CARGO FIRMA

OBRA CIVIL NO APLICA

. NO APLICA
INSTALACION HIDROSANITARIA

ING. LINO GUSTAVO RAMIREZ JIMENEZ, % -
INSTALACION ELECTRICA JEFE DE DEPARTAMENTO -
¥ s
INSTALACION DE AIRE|C. SAUL OMAR REYES ALVARADO, = LC/
ACONDICIONADO COORDINADOR TECNICO . P

INSTALACIONES: VOZ Y DATOS

Y/O ESPECIALES NO APLICA

DISENO ESTRUCTURAL NO APLICA
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